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POWIAT SUSKI
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Koscielna 5b Sucha Beskidzka, dnia 18.04.2019 .
NIP 552-14-27-933

WZ.d.272.1.13.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USLUGE ZWIAZANA Z PELNIENIEM FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM PN. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1677 K
W KM 23+940-24+140 W MIEJSCOWOSCI OSIELEC W RAMACH ZADANIA PN.:
~STABILIZACJA OSUWISK NR 81231 I NR 6791 WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
POWIATOWEIJ NR 1677 K W MIEJSCOWOSCI OSIELEC W KM 23+980-24+080 ORAZ W
KM 24+080 DO 24+140".ETAP I 1 ETAPII.

Powiat Suski z siedziba w Suchej Beskidzkiej zaprasza do zlozenia oferty w formie zapytania
ofertowego w postepowaniu o udzielenie zamowienia o wartosci nieprzekraczajacej rownowartosci
30 000 euro /ponizej progu okreslonego w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych/. Postepowanie prowadzone jest na podstawie "Regulaminu udzielania
zamoOwien o wartoéci nieprzekraczajacej kwoty 30 tys. Euro", wprowadzonego przez Zarzad
Powiatu Suskiego uchwata nr 255.2016 z dnia 25.02.2016 .

[. Opis przedmiotu zamowienia:

Powiat Suski z siedziba w Suchej Beskidzkiej zwraca sie z prosbg o przedstawienie swojej
oferty cenowej na USLUGE ZWIAZANA Z PELNIENIEM FUNKCII INSPEKTORA
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM PN. ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWE] NR 1677 K W KM 23+940-24+140 W MIEJSCOWOSCI OSIELEC W
RAMACH ZADANIA PN.: .STABILIZACJA OSUWISK NR 81231 I NR 6791 WRAZ Z
ODBUDOWA DROGI POWIATOWEIJ NR 1677 K W MIEJSCOWOSCI OSIELEC W KM
23+980-24+080 ORAZ W KM 24+080 DO 24+140".-ETAP I 1 ETAP Il

I1. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
wykonaniem rob6t budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1677 k w km 23+940-24+140 w miejscowosci Osielec w ramach zadania pn.:
.Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1677 k w
miejscowosci Osielec w km 23+980-24+080 oraz w km 24+080 do 24+140™. -etap [ i etap
IL.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizowanymi robotami budowlanymi polegajacymi na rozbudowie drogi lokalnej
powiatowej nr K1677 oraz zabezpieczeniu dwdch osuwisk o numerach 81231 oraz 6791
zagrazajacych drodze lokalnej powiatowej nr K 1677 w miejscowosci Osielec, gmina
Jordanow poprzez wykonanie konstrukcji wsporczej linia A (plyta zelbetowa wsparta na
dwoch rzedach pali z kotwieniem kotwami gruntowymi) oraz konstrukcji oporowej linia B
w postaci palisady zelbetowej kotwionej do podioza kotwami gruntowymi, wykonanie
odwodnien w postaci drenéw wierconych, drenazu francuskiego, przepustow, rynny
zelbetowej oraz koryt powierzchniowych. Planuje si¢ réowniez zabezpieczenie skarpy
powyzej drogi geokrata komorkowa.

3. Podzial rob6t budowlanych na etapy jest przedstawiony w zalaczonym do siwz (robot
budowlanych) rysunku sytuacyjnym o nazwie ,,podzial na etapy” (stanowiagcym zalgcznik nr
IV do siwz)- dostepny na stronie: http://www.powiatsuski.pl/archiwum-przetargow/2485-
przetarg-wykonanie-wlasciwych-prac-w-ramach-zadania-pn-stabilizacja-osuwisk-nr-81231-
i-nr-6791-wraz-z-odbudowa-drogi-powiatowej-nr-k-1677-w-miejscowosci-osielec-w-km-
23980-24080-oraz-w-km-24080-24140-etap-i-i-etap-ii



4. Zaméwienic bedzie realizowane od dnia zawarcia umowy do zakonczenia i rozliczenia
zadania w tym: 1) zaméwienic gwarantowane (etap I) -nadzér nad robotami budowlanymi w
zakresie przygotowania terenu, robot przygotowawczych i rozbiérkowych, wykonania
czedei konstrukeji wsporezej linii A na odcinku od osi 1 do osi 10 (wlacznie), robot
zimenych towarzyszacych, ktére beda realizowane w terminie do 15.11.2019r. 2)
zaméwienie opcjonalne (etap IT) -nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie wykonania
dalszej czesci robot zwigzanej z konstrukcja wsporcza linii A , wykonania konstrukcji
oporowej palisada w linii B, wykonania robot odwodnieniowych, wykonania odbudowy
drogi powiatowej nr K1677, ktore beda realizowane w terminie wyznaczonym w pisemne;j
informacji o realizacji zaméwienia w ramach prawa opcji (planowany termin zakonczenia
realizacji etapu II do 16.11.2020r) UWAGA Prawo opcji  jest uprawnieniem
Zamawiajacego, z ktérego moze, ale nie musi skorzysta¢ w ramach realizacji niniejszego
zamowienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opciji
Wykonawcy nie przysluguja zadne roszczenia z tego tytulu. Warunkiem uruchomienia
prawa opcji jest o$wiadczenie woli Zamawiajacego wykonania zamdwienia w ramach prawa
opcji.

5. Dla zabezpieczenia skutecznego nadzoru inwestorskiego zaklada si¢ przyjazd Inspektora
Nadzoru na kazde wezwanie Zamawiajacego, jednak nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu.
6. Szczegdlowy zakres dla zadan objetych nadzorem inwestorskim opisany jest w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (zatacznik nr 2 1 3 do SIWZ).

7.Zamawiajacy ~ dopuszcza  wykonanie  przedmiotu zamOwienia przy udziale
podwykonawcow. Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie (w formularzu
oferty -zalacznik nr 1) zakresu zaméwienia, ktérych wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom.

8. Zakres dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okresla Rozdzial 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego
wobec wykonawey robét budowlanych, w granicach posiadanego umocowania okreslonego
w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien wspétpracowac z Zamawiajacym
zapewniajac sprawna, zgodna z dokumentacja projektows i pozwoleniem na budowg
obstuge realizacji zadania. W szczegolnosci inspektor nadzoru jest zobowigzany do: a.
uczestniczenia w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robot budowlanych terenu
budowy; b. czuwania nad realizacja robot budowlanych; ¢. koordynacji robot budowlanych;
d. organizacji i dokonywania odbioréw a zwlaszcza robot ulegajacych zakryciu, w
terminach okreslonych w umowie z Wykonawca, a takze umozliwienia przedstawicielom
Zamawiajgcego udzialu w  komisjach odbioru; e. nadzoru nad prawidlowym
przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakonczeniu budowy; f. uczestniczenia w
rozliczaniu finansowym inwestycji, sprawdzanie prawidlowosci dokumentow (raportow)
przedkladanych przez Wykonawce w celu uruchomienia ptatnosci okreslonych w umowie z
Wykonawea; g. czuwania nad realizacjg pozostatych obowiazkow Wykonawcy i uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z umowy z Wykonawca; h. wykonywania czynnosci
okreslonych w umowie w sposéb gwarantujacy zachowanie termindw okreslonych w
umowie z Wykonawca; i. wykonywania innych czynnosci przewidzianych w ustawie Prawo
budowlane dla Zamawiajacego na podstawie stosownego upowaznienia wydanego do danej
czynnosci; j. kontroli terminowosci wykonywania robot, jakosci 1 wartosci oraz
prawidlowo$ci fakturowania zgodnie z umowa zawarla z Wykonawca robot; k.
informowania Zamawiajacego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych
razem ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dzialaniami korygujacymi majgcymi na celu
usuwanie takich problemow; l. zatwierdzania materialéw budowlanych i instalacyjnych,
ktére Wykonawcey robot zamierzaja wbudowaé; m. sprawdzania dokumentow dotyczacych
jakosci, certyfikatow zgodnosci, atestow itp. oraz dokonywanie rutynowych badan jakosci w
celu zapobiegania stosowania materialow wadliwych lub niezgodnych z umowami na



L.

roboty; n. obecnosci na budowie co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego oraz Wykonawcy robét. 0. wykonywania na biezaco dokumentacji
fotograficznej terenu budowy (przed rozpoczgciem robot, w trakcie -szczegblnie robot
ulegajacych zakryciu i robot tymczasowych, po zakonczeniu robot); p. organizowania
okresowychnarad roboczych (co najmniej raz w miesigcu) i formalnych z udzialem
zamawiajacego 1 podejmowania biezacych decyzji dotyczacych wszystkich spraw
wplywajacych na postep robot oraz sporzadzania protokotow ze wszystkich narad wraz z
lista obecnosei; q. sporzadzania protokolow koniecznodei (w przypadku, gdyby strony
umowy ustalily wykonanie rob6t zamiennych w ramach niniejszej umowy, wtedy wartos¢
kazdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu 0 analiz¢ cen
przedstawiong przez Wykonawce, sprawdzong przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzong
przez Zamawiajacego. Roboty zamienne beda zglaszane przed ich wprowadzeniem); .
sprawdzania kosztorysow na roboty podstawowe i dodatkowe nieprzewidziane, konieczne i
samienne oraz kontroli prawidtowosci ich fakturowania; s. losowego pobierania probek
materialow i prowadzenia badan laboratoryjnych niezaleznie od Wykonawcy, na wiasny
koszt; t. Wyznaczania terminow pobierania probek w porozumieniu z Wykonawceg robot
budowlanych, uczestnictwa i nadzoru nad pobieraniem probek; u. stalego konsultowania i
fachowego doradztwa na rzecz Zamawiajacego.

9. Zaleca si¢, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i W
jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentow i informacji przekazywanych w ramach
przedmiotowego postgpowania przez Zamawiajacego.

10. Wszyscy kluczowi specjalisci winni posiadac biegla znajomos¢ jezyka polskiego lub w
przypadku, gdy wskazani kluczowi specjalisci nie posiadaja bieglej znajomosei jezyka
polskiego, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ tlumacza na okres i dla potrzeb realizacji
umowy.

Pozostale warunki udziatu w postgpowaniu:

Zlozenie o$wiadczenia (zalacznik nr 2) przez oferenta o posiadanym doswiadczeniu W
wykonaniu (zakoniczeniu) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest krotszy -w tym okresie, przynajmniej
jednej ustugi polegajacej na petnieniu funkeji inspektora zastepczego (inspektora nadzoru,
inzyniera kontraktu itp.) polegajacego na zabezpicczeniu osuwiska, W zakres ktorego
wchodzily migdzy innymi wykonanie pali wierconych o érednicy powyzej 800 mm i
dhugosei min. 20 m wykonanych w utworach skalistych (w tym w podiozu skalnym) oraz
kotew gruntowych o diugosci min. 12 m, ktore posiadalo karte osuwiskowa lub inny
przedmiotowo rownowazny dokument, a projekt jego zabezpieczania byl akceptowany
przez Panstwowy Instytut Geologiczny (P1G) lub inna jednostke posiadajaca rownowazny w
zakresie swojej dzialalnosci status prawny, a wartogé przedmiotowych robot wynosita nie
mniej niz 3.000 000,00 zi brutto (w ramach jednego zamOwienia);

7lozenie oswiadczenia (zalacznik nr 3) w przedmiocie dysponowania przez Wykonawce
nastepujacym personelem posiadajacym okreslone kwalifikacje:

- co namniej jedng osoba przewidziang do pelnienia funkcji inspektora nadzoru posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami
prawa do nadzorowania robét budowlanych obejmujacych zakres ctapu I i etapi II zadania
oraz posiadajaca doswiadczenie w sprawowaniu funkeji inspektora nadzoru w ciagu
ostatnich dziesigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert obowiazkow inspektora
nadzoru, na co najmniej jednej zakonczonej robocie budowlane) polegajacej na
zabezpieczaniu osuwiska poprzez wykonanie pali wierconych.

- jedna osoba przewidziang do pelnienia funkcji inspektora nazdoru robot drogowych
posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do nazdorowania robét w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej oraz



- jedna osoba posiadajgca wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania prac
geologicznych, ktorej zadaniem bedzie potwierdzanie zgodnosci rzeczywistych warunkow
gruntowo-wodnych podtoza z opisami w profilach geotechnicznych zawartych w dokumentacji
oraz odbidr podtoza rodzimego.

Dopuszcza si¢ taczenie funkeji inspektora nadzoru w kilku specjalnosciach przez jcdn%
osobe pod warunkiem, ze osoba ta bgdzie posiadata wymagane uprawnienia.

IV. Termin skladania ofert:
do 30.04.2019 r.

V. Sposob przygotowania oferty:

Oferte sporzadzi¢ nalezy w formie pisemnej wg zalacznika nr 1. Oferta winna by¢
podpisana przez osobe upowazniong. Zamawiajacy nie dopuszeza skiadania ofert
czgsciowych lub wariantowych.

VI. Kryteria wyboru oferty:
cena 100%
VII. Miejsce i termin sktadania ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 30.04.2019 r. godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego
w Suchej Beskidzkiej, ul. Koscielna 5b- dziennik podawczy; w zaklejonej kopercie z
oznaczeniem:

oferta na NA USLUGE ZWIAZANA Z PELNIENIEM FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM PN. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1677 K W KM
23+940-24+140 W MIEJSCOWOSCI OSIELEC W RAMACH ZADANIA PN.: ,,STABILIZACJA
OSUWISK NR 81231 I NR 6791 WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1677 K W
MIEJSCOWOSCI OSIELEC W KM 23+980-24+080 ORAZ W KM 24+080 DO 24+140”.ETAP I I ETAP
11,

Nie otwierad przed 30.04.2019r. godz. 10:00

Z oferentem, ktory przedstawi najkorzystniejsza ofertg zostanie podpisana umowa zawicrajaca szczegoly
realizacji zlecenia (projekt umowy zalacznik nr 4).

V1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postgpowania w przypadku,
gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwote jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
realizacje zamoOwienia.

Zawarcie umowy z wybranym wykonawca jest uzaleznione od zawdrcia umowy przez
zamawiajacego z wykonawca robot budowlanych.

Osoba do kontaktu: Lukasz Zawita, 33-875-79-22 STARO S KI



