



Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.16.2022

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na kotłownię gazową, sale lekcyjne i pomieszczenia gospodarcze wraz z instalacjami c.o., gaz., wod.-kan. i elektryczną oraz budowa wiaty magazynowej na działce nr ewid. 9972/14 w m. Sucha Beskidzka

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

1. W związku z obszerną ilością dokumentacji technicznej z jaką należy się zapoznać, a także niestabilnymi cenami materiałów budowlanych (wielu dostawców nie może przedstawić oferty ze względu na nieustanne, praktycznie codzienne zmiany cen) spowodowane m.in. sytuacją geopolityczną na Ukrainie, proszę o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 24.06.2022r. na dzień 08.07.2022r. Bieżąca sytuacja w znacznym stopniu utrudnia Oferentom swobodne przygotowanie oferty (opóźnienia w pozyskiwaniu wycen, brak dostępności materiałów) dodatkowo okres Bożego Ciała i związany z tym urlopami większości firm wyceniających. Wydłużenie terminu pozwoli przygotować Wykonawcy rzetelną ofertę, a Zamawiający oszczędzi pytań i robót dodatkowych na etapie realizacji inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.07.2022r. Szczegółowe informacje poniżej.

2. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „wynagrodzenie kosztorysowe w rozumieniu art. 629 i 630 k.c.” Zamawiający rozumie rozliczenie robót budowlanych i instalacyjnych kosztorysem powykonawczym według faktycznie wykonanych rodzajów prac i ilości?

Odpowiedź. Stosownie do §12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy z uwzględnieniem art. 629 i 630 K.C. Wartością bazową wynagrodzenia jest kwota będąca odpowiednikiem ceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu w sposób, o którym mowa w rozdz. 11 SWZ. Jakikolwiek zmiany wynagrodzenia wynikające z robót zamiennych, robót dodatkowych bądź zwiększenia zakresu zamówienia muszą być wprowadzone w formie aneksu na podstawie przepisów m.in. art. 455 ustawy Pzp, wyprzedzającego wykonanie w/w robót. Zapis § 13 umowy stosuje się odpowiednio. Zaznaczyć należy, iż wykonawca samowolnie wykonując roboty budowlane nieobjęte umową i niezgodnione z Zamawiającym w sposób powyższy czyni to na własny koszt i ryzyko.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, dokonana zmianą SWZ oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi w późniejszym terminie na pozostałe pytania, które wpłynęły w postępowaniu - zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień **01.07.2022r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2022 r. o godz. 11:00.**

Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:



Powiat Suski

- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia **01.07.2022 r. do godz. 10:00**”

- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.07.2022 r. o godz. 11:00** przy użyciu miniPortalu.”

- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 29.07.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”

Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.

z poważaniem

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos