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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.11.2023 
 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Rozbiórka mostu wraz z 
kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka, w ciągu drogi 
powiatowej nr 1689 K Budzów - Trzebunia - Stróża, w km 3+950, wraz z przebudową drogi na 
dojazdach oraz budową mostu tymczasowego” 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że 
wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. 
 
Pytanie 1. Czy Wykonawca ma ująć w wycenie koszty nadzoru archeologicznego? 

Ad. 1 Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 
zrealizowania zadania zgodnie z wszystkimi wymaganiami dokumentacji projektowej. 
 

Pytanie 2. Czy Wykonawca ma ująć w wycenie koszty nadzoru saperskiego? 
Ad. 2 Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 
zrealizowania zadania zgodnie z wszystkimi wymaganiami dokumentacji projektowej. 
 

Pytanie 3. Czy Wykonawca ma ująć w wycenie koszty nadzoru przyrodniczego? 
Ad. 3 Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 
zrealizowania zadania zgodnie z wszystkimi wymaganiami dokumentacji projektowej. 
 

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma skalkulować w wycenie dostarczenie i 
montaż urządzenia wagowego zgodnie z ST D-M 00.00.00 pkt.7.4? 
Ad. 4 Zamawiający dopuszcza rezygnację z dostarczenia i montażu urządzenia wagowego, po 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

Pytanie 5. Które materiały z rozbiórki obiektu należą do Zamawiającego i gdzie należy je 
przetransportować? 
Ad. 5 Konstrukcja stalowa kładki należy do Gminy i należy ją przetransportować w miejsce 
wskazane przez Wójta w obrębie Gminy. W odległości do 2km. 
 

Pytanie 6. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania 
objazdu niż most tymczasowy? 
Ad. 6 Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania. 
 

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie innej konstrukcji mostu objazdowego? 
Ad. 7 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego typu mostu objazdowego 
przedstawionego w projekcie technologicznym sporządzonym przez wykonawcę, po akceptacji 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ewentualne modyfikacje wynagrodzenia Wykonawcy 
mogą odbywać się jedynie zgodnie z § 13 oraz § 20 projektowanych postanowień umowy, jak 
również art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści optymalizację konstrukcji mostu objazdowego? 
Ad. 8 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego typu mostu objazdowego 
przedstawionego w projekcie technologicznym sporządzonym przez wykonawcę i 
zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ewentualne modyfikacje 
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wynagrodzenia Wykonawcy mogą odbywać się jedynie zgodnie z § 13 oraz § 20 projektowanych 
postanowień umowy, jak również art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Pytanie 9. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji wycinki drzew. 
Ad. 9 Przedmiotowe zadanie swoim zakresem nie obejmuje wycinki drzew. Planowana jest 
wyłącznie wycinka krzewów. 
 

Pytanie 10. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania nasadzeń kompensacyjnych? Prosimy 
o podanie ilości nasadzeń oraz wskazanie gatunków roślinności. 
Ad. 10 Przedmiotowe zadanie nie obejmuje wykonania nasadzeń kompensacyjnych. 
 

Pytanie 11. Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie rozbiórkę i odbudowę ogrodzeń właścicieli 
posesji prywatnych, sąsiadujących z inwestycją, a kolidujących z robotami ziemnymi? Jeśli tak, 
to prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy to skalkulować. 
Ad. 11 Zadanie nie obejmuje wykonania rozbiórki i odbudowy ogrodzenia. W przypadku 
naruszenia przez wykonawcę ogrodzenia to jest on winień go odbudować na własny koszt. 
 

Pytanie 12. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na połączeniu międzywarstwowym 
emulsją asfaltową zgodnie z ST D-04.03.01a pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót 
drogowych? 
Ad. 12 Zamawiający dopuszcza rezygnację z odcinka próbnego. 
 

Pytanie 13. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie podbudowy 
pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego zgodnie z ST D-04.04.02a pkt 5.5 z uwagi na 
bardzo mały zakres robót drogowych? 
Ad. 13 Zamawiający dopuszcza rezygnację z odcinka próbnego. 
 

Pytanie 14. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie podbudowy 
zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego zgodnie z ST D-04.04.02b pkt 5.5 z uwagi na 
bardzo mały zakres robót drogowych? 
Ad. 14 Zamawiający dopuszcza rezygnację z odcinka próbnego. 
 

Pytanie 15. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie podbudowy z betonu 
asfaltowego zgodnie z ST D-04.07.01a pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych? 
Ad. 15 Zamawiający dopuszcza rezygnację z odcinka próbnego. 
 

Pytanie 16. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie ścieralnej zgodnie z ST 
D-05.03.05a pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych? 
Ad. 16 Zamawiający dopuszcza rezygnację z odcinka próbnego. 
 

Pytanie 17. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie wiążącej zgodnie z ST 
D-05.03.05b pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych? 
Ad. 17 Zamawiający dopuszcza rezygnację z odcinka próbnego. 
 

Pytanie 18. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów obiektu?  
Ad. 18 Zamawiający dopuszcza optymalizację pod warunkiem sporządzenia projektu zamiennego 
przez uprawnionego Projektanta w ramach zmian nieistotnych do decyzji pozwolenia na budowę. 
Ewentualne modyfikacje wynagrodzenia Wykonawcy mogą odbywać się jedynie zgodnie z § 13 
oraz § 20 projektowanych postanowień umowy, jak również art. 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości materiałów, np. betonu, stali zbrojeniowej? 
Ad. 19 Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany pod warunkiem wcześniejszego ich 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zakwalifikowania ich przez 
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Projektanta jako zmian nieistotnych do decyzji pozwolenia na budowę. W takim przypadku 
należy dokonać zmian w dokumentacji projektowej, których koszt będzie pokrywać Wykonawca 
robót (w tym zmiany w projekcie technicznym). Zmiany nie mogą wpływać na wydłużenie 
terminu realizacji zadania, a ewentualne modyfikacje wynagrodzenia Wykonawcy mogą 
odbywać się jedynie zgodnie z § 13 oraz § 20 projektowanych postanowień umowy, jak również 
art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację sposobu posadowienia obiektu? 
Ad. 20 Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany pod warunkiem wcześniejszego ich 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zakwalifikowania ich przez 
Projektanta jako zmian nieistotnych do decyzji pozwolenia na budowę. W takim przypadku 
należy dokonać zmian w dokumentacji projektowej, których koszt będzie pokrywać Wykonawca 
robót (w tym zmiany w projekcie technicznym). Zmiany nie mogą wpływać na wydłużenie 
terminu realizacji zadania,  a ewentualne modyfikacje wynagrodzenia Wykonawcy mogą 
odbywać się jedynie zgodnie z § 13 oraz § 20 projektowanych postanowień umowy, jak również 
art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.. 
 

Pytanie 21. Prosimy o wskazanie lokalizacji wykonania i pozycji kosztorysowej, w której należy 
skalkulować wykonanie przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod koroną drogi 
zgodnie z ST D–03.01.03a? 
Ad. 21 Przedmiotowe zadanie nie obejmuje wykonania przepustu z rur polietylenowych spiralnie 
karbowanych. 
 

Pytanie 22. Prosimy o podanie lokalizacji odwozu rozebranej konstrukcji stalowej istniejącej 
kładki. 
Ad. 22 Lokalizacja odwozu konstrukcji stalowej zostanie wskazana przez Wójta Gminy na 
obszarze Gminy. Odwóz do 2km. 
 

Pytanie 23. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa na dojeździe do most 
tymczasowego? 
Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa na dojeździe do most tymczasowego pod 
warunkiem, iż będzie ono wystarczające do przeniesienia obciążenia ruchu kołowego, w tym 
ciężarówek. 
 

Pytanie 24. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie materiału z demontażu 
do budowy nawierzchni chodnika? 
Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału z demontażu do budowy nawierzchni 
chodnika. 
 

Pytanie 25. Rysunek stanu istniejącego nie precyzuje konstrukcji i wielkości przyczółków kładki. 
Prosimy o informację, jakie są wielkości i parametry przyczółków kładki. 

Ad. 25  Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej umożliwiającej w jednoznaczny 
sposób przedstawić istniejące przyczółki kładki. Podpory kładki są oddalone od podpór mostu o 
około 2m i mają szerokość około 2m. Konstrukcja podpór jest monolityczna żelbetowa. 
Jednocześnie Zamawiający nie widzi przeszkód w przeprowadzeniu przez Wykonawcę wizji 
lokalnej obiektu przed złożeniem oferty. 
 

Pytanie 26. Czy Zamawiający dopuści połączenie ruchu drogowego i pieszego w obrębie jednego 
obiektu tymczasowego? 

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 27. Czy Zamawiający dopuści wykonanie dojazdów do obiektu tymczasowego z płyt 
betonowych? 
Ad. 27 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie 28. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien wycenić wykonanie iniekcji pod 
podstawą pala, tak jak wskazuje specyfikacja M-11.03.02? Na rysunkach nie ma informacji o 
wymogu iniekcji - czy Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji? 

Ad. 28 Zamawiający dla powyższego rozwiązania podtrzymuje zapisy Specyfikacji. Jednocześnie 
Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany pod warunkiem wcześniejszego ich zaakceptowania 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zakwalifikowania ich przez Projektanta jako 
zmian nieistotnych do decyzji pozwolenia na budowę. W takim przypadku należy dokonać zmian 
w dokumentacji projektowej, których koszt będzie pokrywać Wykonawca robót (w tym zmiany                    
w projekcie technicznym). Zmiany nie mogą wpływać na wydłużenie terminu realizacji zadania, 
a ewentualne modyfikacje wynagrodzenia Wykonawcy mogą odbywać się jedynie zgodnie z § 13 
oraz § 20 projektowanych postanowień umowy, jak również art. 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

Pytanie 29. Na rysunku Rzut z góry zaznaczono projektowaną kanalizację w obrębie terenu 
objętego robotami budowlanymi. Prosimy o potwierdzenie, że projektowana sieć nie wchodzi w 
zakres zadania, a prace nad wykonaniem sieci nie będą kolidować z przedmiotowym Zadaniem. 

Ad. 29 Projektowana kanalizacja nie jest objęta powyższym zadaniem. Na dzień sporządzenia 
dokumentacji nie była ona wykonana. Za realizację budowy kanalizacji odpowiada Gmina i z nią 
wykonawca powinien uzgodnić ewentualne jej zabezpieczenie na czas wykonywania robót 
budowlanych. 

 
  

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na 
dzień 19.06.2023r. do godz. 11:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 
19.06.2023 r.  o godz. 12:00. 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 19.06.2023 r. 
do godz. 11:00” 

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2023 r. o godz. 12:00 przy użyciu Platformy e-
Zamówienia.” 
 

- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 18.07.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 
 

Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 
niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.    

 
 
z  poważaniem 

 
STAROSTA SUSKI 

mgr Józef Bałos 
 


