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1. CZĘSC OGÓLNA: 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego  przeznaczonego do gry w 
siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny, wraz z urządzeniami i wyposażeniem. Budowa siłowni 
plenerowej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Zakres rzeczowy robót obejmuje: 
 

1.2.2 Boisko wraz z urządzeniami i wyposażeniem 
 

- Roboty rozbiórkowe 
- Nawierzchnie boiska 

koszykówka - pole gry 15,10x28,10m – kolor linii biały 
siatkówka - pole gry 18,0x9,0m – kolor linii biały. 
tenis – pole gry 10,97mx23,77m– kolor linii żółty. 

- Elementy wyposażenia 
- Odwodnienie boiska 
- Siłownia plenerowa 
 

 

1.2.3 Ogrodzenie, piłkochwyty 
 

- Remont piłkochwytów 
 

 

1.2.5 Oświetlenie boiska  

-  Wymiana opraw oświetleniowych istniejącego boiska 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot rozbiórkowych i 

montażowych. Strefę robót rozbiórkowych i montażowych należy w odległości 6 m 

wygrodzić np. taśmami foliowymi i oznaczyć tablicami informującymi o 

niebezpieczeństwie przebywania w strefie zagrożenia.  

1.4. Informacja o terenie budowy. 

Teren inwestycji jest uzbrojony - w trakcie prowadzonych robót budowlanych możliwe 

jest wykorzystanie całej istniejącej infrastruktury. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca powinien zabezpieczyć niezbędne zaplecze. Wszystkie rzeczywiste 

koszta związane z obsługa zaplecza ponosi Wykonawca 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz jeden komplet SST 

1.5.2.Zgodność robót z SST 

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich własności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

SST. Wielkości SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 

nie będą zgodne z SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prawnej. Wykonawca jest 

zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora 
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Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w 

trakcie realizacji robót  

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót budowlanych. 

1.9.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 

utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 

zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku, gdy realizacja 

inwestycji może zwiększyć zagrożenie pożarowe, niezbędne jest określenie 

warunków, których powinien przestrzegać Wykonawca przy realizacji robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia 

chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy i na terenie budowy 

wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowne uzgodnienia. 

1.11. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia stosowane w specyfikacji, jeżeli nie są zawarte w Ogólnych 

Warunkach Umowy, które wchodzą w zakres Dokumentacji Przetargowej, jak np. 

- Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
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- Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

- Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę 

- składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 

przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (gdy 

tak wynika z ustawy Prawo budowlane)  

- Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 

innych dokumentów. 

- Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną 

zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w 

zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 

określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o 

podmiotach władających siecią.. 

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół 

czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby 

budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, 

wykonywanych w terenie i laboratorium. 

- Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późno zm.). 

Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  

-  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
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również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane.  

- Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne 

(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 

- Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany, w celu- 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonalnego w 

stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru, całego 

obiektu budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór końcowy". Odbiór 

gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 

"odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub, grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 

będącą Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu, przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 

łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 

przez niego dokumentacji powykonawczej. 

- Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
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przyjęty stopień scalenia robót. 

- Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających. 

- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowo lanym, 

wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 

przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

(zarządzający realizacją" nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH: 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także, że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robót powinien 

przedstawić Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 

robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie 

określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania 

robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, 
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a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych 

w obiekcie budowlanym.  

 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być 

dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed 

wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 

konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego sposób i termin 

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 

elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Należy podać, że materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na 

plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Należy podać, że jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 

przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz 

urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
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inwestorskiego o proponowanym wyborze, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie 

zmieniany bez jego zgody. Proponowany przez Wykonawcę wariantowy materiał lub 

urządzenie powinno posiadać podobne i nie gorsze parametry techniczne 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny 

z wymaganiami na wykonanie konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku 

odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja 

sprzętu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 

przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z 

Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i 

urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki 

transportu powinny odpowiadać wymaganiom masy elementów konstrukcyjnych lub 

urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

4.1. Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 

spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów. Liczba i rodzaje 

środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH: 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczanie wszystkich elementów robót. Następstwa błędu 

popełnionego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót będą poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące 

akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru 

sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w umowie, specyfikacji technicznej, a także w normach. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru inwestorskiego będzie brał pod 

uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy 

produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które 

maja wpływ na rozważany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH: 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 

elementów, zapewni odpowiedni system kontroli  

6.2.  Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy obejmuje: 

a) pozwolenie lub zgłoszenie na budowę 

b) dziennik budowy 

c) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

b) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
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aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji 

budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszt, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie 

koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (takie podatku od 

towarów i usług).Cenę należy obliczyć w kosztorysie ofertowym sporządzonym 

na podstawie Przedmiaru robót załączonego do SIWZ. 

2. Kosztorys winien zawierać ponadto: 

a). na stronie tytułowej zastosowaną w kalkulacji kosztorysową stawkę 

roboczogodziny, 

b). zastosowanych w kalkulacji wysokość-stopę- narzutów kosztorysowych, 

c). cenę kosztorysową netto, stopę i wysokości podatku VAT, cenę kosztorysową 

brutto, 

d). tabelę elementów zgodnie z założeniami „Przedmiaru robót" w tym kwalifikacji 

CPV. 

e). Zamawiający zastrzega możliwość zażądania od wykonawcy, z którym będzie 

zawierana umowa, dostarczenia kosztorysu ofertowego wg. cen netto oraz wg. 

kalkulacji szczegółowej. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), 

cyfrowo i słownie. 

3. Użyte w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub symbole 

stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby 

wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako 

wskazówkami, co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych, w 

przypadku proponowania przez Wykonawcę innych materiałów, należy załączyć 

tabelę zawierającą ich wykaz wraz z określeniem parametrów technicznych, 

technologicznych i eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz Przedmiarze robot. Zamawiający 
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dopuszcza rozwiązania równoważne lub zamienne - pod warunkiem zachowania 

parametrów techniczno-użytkowych określonych w Dokumentacji Projektowej i 

przetargowej. 

4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH: 

8.1. Rodzaje odbiorów  

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 

rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 

budowlane.  

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 

zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru 

inwestorskiego.  

8.3. Odbiory, instalacji i urządzeń technicznych  

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru, instalacji i urządzeń 

technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. Próby i 

odbiory, instalacji i urządzeń technicznych. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru 

zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót" lub innych publikacjach technicznych. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega 

na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 
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zamknięty i in.). większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w 

miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na 

ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział 

budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w 

czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub 

etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - 

sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 

usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, 

a także z wynikami odbiorów, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W 

przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i 

ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, 

że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 

od wymaganej specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 

organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania 

następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego 

obiektu, (jeżeli były zgłoszone wady), 



Boisko LO Jordanów 

                 „ProKon” Andrzej Świerczek, ul.Kopernika 40, 34-240 Jordanów  16

 

 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 

okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8 Dokumentacja powykonawcza 

W skład dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodzą min.: 

1) przedmiar robót 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 

4) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 

urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 

8) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa "B" dla materiałów i urządzeń, 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 

znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one 

być włączone do dokumentacji powykonawczej.  

8.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

 

1) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z przepisami, 
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b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

2) dziennik budowy,  

1) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

2) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

3) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. 

przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom instalacji, 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczanie robót będzie dokonane w systemie określonym w umowie. Należy, w 

uzgodnieniu z zamawiającym określić zasady płatności za wykonane roboty.  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 

1. Zestawienie dokumentacji projektowej. 

a) Projekt budowlany  

b) przedmiar robót  

2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej 

 

10.2. Przepisy związane  

10.2.1. Ustawy 

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. 

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

II. Ustawa z dnia 11  września 2019r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 

2275, 2320, z 2021 r. poz. 464.). 

III. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 

Nr 92, poz. 881). 
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IV. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 

(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

V. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 

Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

VI. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

VII. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity 

tekst Dz. U. z 2004r.Nr 204, poz. 2086). 

10.2.2. Rozporządzenia 

VIII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w 

sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779). 

IX. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w 

sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

X. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 

września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

XI. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

XII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

XIII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

XIV. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w 

sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
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2041). 

XV. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaSu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 

poz. 2042). 

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje 

XVI. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, (tom I, II, III,IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

XVII. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

XVIII. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 

Warszawa, 2001. 

10.2.4. Ogólne  

a) Zamawiający zaleca, aby przed opracowaniem oferty dokonać wizji 

w terenie, w którym prowadzone będą prace inwestycyjne, 

b) Wszystkie niejasności wykonania robót inwestycyjnych winny być 

wyjaśnione z inwestorem przed złożeniem oferty. 

c) Sprawdzić przedmiary robót i dokumentację projektową 


