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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 

Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej 
 
1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

1)   Zamawiający – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej                                                 
                                 ul. Kościelna 5b  
                                 34-200 Sucha Beskidzka 
2)   Wykonawca – wyłoniony na podstawie przepisów ustawy PZP  
 
3) Inspektor Nadzoru ustanowiony przez Zamawiającego – ustanowimy przez Zamawiającego  
na etapie realizacji zadania 
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
 Przedmiotem postępowania jest wykonanie modernizacji trzech łazienek w budynku 
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Pomieszczenia obecnie są wykorzystywane 
jako węzły sanitarne ogólnodostępne . W czasie prac modernizacyjnych planuje się wykonać 
łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (dwie) , łazienki damskie i męskie 
wraz z kącikiem gospodarczy w jednej z nich . Część pomieszczenia wykorzystywanego 
obecnie jako łazienka zostanie przeznaczona na potrzeby biurowe.  
 
1.3.2  Ogólny zakres robót 
 
UWAGA – prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. W założeniach kalkulacyjnych 

należy uwzględnić specyfikę działania urzędu. Prace powodujące nadmierny i 
długotrwały hałas należy prowadzić po godzinach pracy urzędu lub w dni wolne od pracy 
ewentualnie uzgodnić je z Zamawiającym. Należy zabezpieczyć drogi komunikacyjne dla 
personelu i pracowników , zabezpieczyć pomieszczenia przed nadmiernym zapyleniem 
szczególnie w czasie prowadzenia  : 

- robót rozbiórkowych wraz z usunięciem gruzu z budynku, 
- wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzejników c.o. w pomieszczeniach objętych 

postępowaniem, 
- wymiany instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z instalacją wtyczkową 230V, 
- przygotowanie podłoży oraz wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych 

gres , kolorystyka i jakość materiałów należy uzgodnić na etapie wykonawstwa, 
- robót malarskich  
- białego  montażu 
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1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach 
 
ŁAZIENKA 1  

 Roboty rozbiórkowe ścianek , ścian okładzin, posadzek , stolarki okiennej , instalacji 
wod.-kan. i c.o., 

 Wykonanie posadzek z płytek wraz z warstwami podkładu i warstwami izolacyjnymi, 
 Wykonanie ścinek, montaż stolarki drzwiowej , roboty tynkarskie, okładzinowe i 

malarskie 
 Wymiana instalacji oświetleniowej wraz z montażem wentylatorów kanałowych 

elektrycznych, instalacja przyzewowa, 
 Wymiana instalacji wod.-kan. i grzejnika , biały montaż,  
 Dostawa i montaż kabiny sanitarnej z HPL 

ŁAZIENKA 2 
 Roboty rozbiórkowe ścianek , okładzin ścian, posadzek , stolarki okiennej , instalacji 

wod.-kan. i c.o., poszerzenie otworu drzwiowego, wykucie nowego otworu 
drzwiowego , 

 Wykonanie ścianki działowej dzielącej pomieszczenie,  
 Wykonanie posadzek z płytek wraz z warstwami podkładu i warstwami izolacyjnymi, 

Posadzka z płytek w pomieszczeniu sanitariatu, wykładzina zgrzewana w części 
przeznaczonej na biuro, 

 Montaż stolarki drzwiowej , roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie 
 Wymiana instalacji oświetleniowej wraz z montażem wentylatorów kanałowych 

elektrycznych,  
 Wymiana instalacji wod.-kan. i grzejnika , biały montaż,  
 Dostawa i montaż kabiny sanitarnej z HPL 

ŁAZIENKA 2 
 Roboty rozbiórkowe ścianek , okładzin ścian, posadzek , stolarki okiennej , instalacji 

wod.-kan. i c.o., poszerzenie otworów drzwiowych, 
 Wykonanie ścianek działowych dzielących pomieszczenie,  
 Wykonanie posadzek z płytek wraz z warstwami podkładu i warstwami izolacyjnymi, 
 Montaż stolarki drzwiowej , roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie 
 Wymiana instalacji oświetleniowej wraz z montażem wentylatorów kanałowych 

elektrycznych,  
 Wymiana instalacji wod.-kan. i grzejnika , biały montaż,  
 Dostawa i montaż zlewozmywaka na szafce wraz z szafką stojącą i wiszącymi 
 Dostawa i montaż szafy gospodarczej 

 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót. 
 Planowane przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania pozwoleń, zgłoszeń i decyzji 
odrębnych organów. Zamawiający nie dysponuje projektem budowlanym. Prace należy 
wykonać na podstawie uzgodnień i rysunków roboczych . 
 
1.4.1 Podstawą dla realizacji robót jest przedmiar robót , uzgodnienia z Zamawiającym. 

Przed złożeniem oferty wskazana wizja w istniejących sanitariatach w celu poznania 
stanu istniejącego.   
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1.4.3 Zgodność robót z przepisami techniczno-budowlanymi 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z uzgodnieniami, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego związanymi z  realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według uzgodnień 

i zaleceń oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że zajdzie konieczność wykonania robót nie objętych przedmiarem , należy 
wstrzymać wykonywanie prac w tym zakresie i uzyskać od Zamawiającego stosowne zgody. 

 
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z uzgodnieniami , wymaganiami specyfikacji 
technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
istniejącymi  lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 

Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. W założeniach kalkulacyjnych należy 
uwzględnić specyfikę działania urzędu. Prace powodujące nadmierny i długotrwały hałas 
należy prowadzić po godzinach pracy przychodni lub w dni wolne od pracy ewentualnie 
uzgodnić je z Zamawiającym ,  należy zabezpieczać drogi komunikacyjne dla personelu i 
petentów szczególnie w czasie transportu gruzu i materiałów. 

 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w umowie 
Zamawiający nie ma możliwości udostępnić wykonawcy pomieszczeń na cele magazynowe 
lub socjalne.  

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) Pomieszczenia przeznaczone do remontu, 
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2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia takie jak: bariery, bariery pyłoszczelne , 
oznaczenia ostrzegawcze i informacyjne etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego. 
Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości Zamawiającemu 
w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  

 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń 
znajdujących się w obrębie prowadzonych prac. Wykonawca spowoduje żeby instalacje i 
urządzenia zostały czynne dla pozostałej części obiektu, ewentualne uszkodzenie w trakcie 
realizacji robót należy usunąć staraniem i kosztem Wykonawcy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach w obrębie prowadzenia robót.  
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
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straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca na ewentualne życzenie Zamawiającego jest zobowiązany do uzgodnienia i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Żądanie takie może zostać wystosowane przez Zamawiającego na każdym etapie prac kiedy 
uzna to za stosowane i Zamawiający zastrzega, że do czasu dostarczenia takiego 
harmonogramu może wstrzymać postęp prac bez konsekwencji dla umownego terminu 
zakończenia prac.  

 
2.3.2 Projekt organizacji robót – nie jest wymagany , ale Zamawiający może wymagać to :  

- opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 Na podstawie harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. 
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 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 

  
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5   Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu, na ewentualne 
żądanie Zamawiającego,  przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego 
zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych  robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego  lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku  materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

  umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1    Dziennik budowy – nie jest wymagany  

 
2.4.2 Książka obmiaru robót – nie jest wymagana ale Zamawiający może zażądać 

prowadzenia.  
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
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użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy lub w siedzibie 
Zamawiającego we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione 
będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Dokumentacja powykonawcza 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia . 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze – nie są wymagane , jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania będą 
realizowane na bieżąco.  
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
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wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po dwa 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy lub Wykonawcy w odpowiednim terminie tak, 
by zapewnić mu nie mniej niż 2 zwykłe dni robocze na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
3) Tytuł dokumentu 
4) Numer dokumentu lub rysunku 
5) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
6) Data przekazania 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw 
rysunków budowlanych obejmujący zakres wykonanych prac . 
 
2.5.5 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń jeżeli będzie wymagana zostanie 
opracowana przez Wykonawcę  
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3.  Zarządzający realizacją umowy (inspektor nadzoru)  
Zarządzający realizacją (zwany też inspektorem nadzoru) umowy w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
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sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.  Materiały i urządzenia 
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. 
4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań 
jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 
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posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
6.  Transport  

Środki transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 
robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
7.  Kontrola jakości robót 
7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości . Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
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elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
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8.  Obmiary robót 
 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 
10.  Przepisy związane 
10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 
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Specyfikacja techniczna  
 

Pokrywanie podłóg i ścian  CPV 45430000 
 

1. WSTĘP 
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymogi dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  polegających  na  remoncie węzłów sanitarnych, korytarza i 
schodów w budynku MPZ w Makowie Podhalańskim . 
 

2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 Licowanie ścian płytkami wraz z przygotowaniem podkładu 
 Wykonanie podłoża z warstwami pod posadzkowymi ,  
 Wykonanie posadzek z płytek gresowych wykończonych  
 Obłożenie schodów płytkami (kształtkami) schodowymi  

 
3. Podłoża pod okładziny ścian , okładziny ścian z płytek ceramicznych 
 ściany oczyszczone z luźnych elementów , uzyskawszy podłoże nośne , sprawdzić 

płaszczyzny poziome i pionowe , wykonać gruntowanie lub/oraz 
 Na ścianach oczyszczonych z tynków, starych okładzin płytkowych , należy 

wykonać gruntowanie oraz warstwę tynku cementowo-wapiennego kat. II 
zatartego na ostro w celu   uzyskania płaszczyzn poziomych i pionowych. 

 Jakość podłoży ma być zgodna z warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych dla robót tynkarskich. 

 Wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych na zaprawach klejących , 
spoinowanie za pomocą mas spoinowych wodoodpornych o podwyższonej 
elastyczności. 

 Jakość okładziny ma być zgodna z warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych dla robót tynkarskich. 

4. Podłoża podposadzkowe, posadzki z płytek gres/ceramicznych  
 Na oczyszczonych i odpylonych podłożach wykonać ewentualną warstwę 

wyrównawczą pod izolacje paroszczelne i termiczne, 
 Warstwa izolacji paroszczelnej z folii w płynie , w narożach taśmy elastyczne lub 

folii budowlanej klejonej  w celu uzyskania membrany ciągłej, całość 
wypuszczona ściany min. 10 cm, 

 Izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 o gr. 2-5 cm  
 Na styropianie warstwa poślizgowa z folii budowlanej zwykłej , na niej posadzka 

cementowa z zaprawy m.80 o gr. min. 50 mm 
 Okładzina z płytek gres/ceramicznych na zaprawach klejowych , spoinowanie za 

pomocą mas spoinowych wodoodpornych o podwyższonej elastyczności. 
 Jakość podłoży i posadzek  ma być zgodna z warunkami wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych dla robót posadzkarskich. 
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Specyfikacja techniczna   

 
Roboty murarskie i murowe  CPV 4526500-6 
 

1. WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymogi 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  polegających  na  remoncie węzłów sanitarnych, 
korytarza i schodów w budynku MPZ w Makowie Podhalańskim . 
 

2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 Ścianki działowe 
 Zamurowania otworów 

 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 

- elementy murowe, 

- zaprawy murarskie, 

- wyroby dodatkowe, 

- inne wyroby i materiały. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 

 
Rodzaje elementów murowych : 

- cegły ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 

771-1, 

- cegły silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 

- bloczki o gr. 24 i 12 cm z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy 

PN-EN 771-3, 

- bloczki o gr. 24 i 12 cm z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające 

wymaganiom PN-EN 771-4, 

 Wielkość elementów: 

- drobnowymiarowe tj. cegły pełne i drążone, bloczki pełne o wym. 25x12x6,5, 
48x24x12 i zbliżone układane przy murowaniu jedną ręką, 

- średniowymiarowe o wymiarach 48x24x24 , 60x24x24  tj. pustaki i bloczki pełne  
układane oburącz przy murowaniu. 

     - elementy wielkowymiarowe, np. nadproża prefabrykowane 

 Wymagania :  

- elementy do murowania na cienkie spoiny, 

- płaszczyzna ścian musi umożliwiać wykonanie tynku cienkowarstwowego  
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Specyfikacja techniczna   
 
       Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  CPV 45421000-4   

 
 

1. WSTĘP 
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymogi dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  polegających  na  remoncie węzłów sanitarnych w budynku 
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej . 
 

2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 Wymiana i nowa stolarka drzwiowej w węzłach sanitarnych 

 
3. Drzwi wewnętrzne  
 płycinowe, okleinowane, (z podcięciem wentylacyjnym lub kratką), usztywnienie 

wewnętrzne z płyty wiórowo-otworowej, wyposażenie w klamki chromowane w 
kolorze srebrnym, zamek łązienkowy . Konstrukcja - rama skrzydła wykonana z 
drewna iglastego litego lub z klejonego, wypełnienie stanowi wkład stabilizujący 
z płyty wiórowo-otworowa,  płyta zewnętrzna HDF uszlachetniona okleiną, 
dekoracyjną gładką , 

 Kolor biały 
 Przeszklenie z małej szyby , kratki , otwory lub podcięcie wentylacyjne w dolnej 

części do sanitariatów, 
 Pełne wejściowe na wejściu z korytarza z otworami do wentylacji , bez wentylacji 

do pomieszczeni biurowego, w tych drzwiach zamki standardowe zamykane na 
wkładkę,  

 otwierane na zewnątrz ,  
 zasady montażu zgodne z warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych  
 
Specyfikacja techniczna 

 
       Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  CPV 45330000-9   

 
1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymogi 
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  polegających  na  remoncie węzłów sanitarnych 
w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej . 
 

2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 Instalacja wody ciepłej i zimnej, 
 Instalacja kanalizacyjna sanitarna 

3. Instalacja wody ciepłej i zimnej 

 Wykonana z rur stalowych , podwójnie ocynkowanych w technologii zaciskowej, 

średnice 22, 18. 15 mm w zależności od potrzeb, instalacja dla pomieszczenia 
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powinna posiadać dostępne zawory odcinające umożliwiające odcięcie 

pomieszczenia od zasilania, 

 Izolacja rur otulinami z poliuretanu z gr. min. 6 mm  

 Podejścia pod urządzenia zakończone zaworami odcinającymi kątowymi lub 

prostymi,  

 Urządzenia sanitarne (umywalki, pisuary, muszle typu compact ) zamontowane 

zgodnie z zaleceniami producenta, modele uzgodnić z Zamawiającym . 

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 Wykonana z rur PCV kielichowych , o połączeniach wciskanych, o średnicach 50, 

75, 100 mm w zależności od potrzeb 

 Nowa instalacja ma zostać wpięta w istniejący system wewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej za pomocą przejść , łączników itp. w sposób gwarantujący szczelność 

wodną i szczelność na przenikanie zapachów 

 
Specyfikacja techniczna   

 
       Roboty malarskie  CPV 45440000-3 

 
1. WSTĘP 

 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymogi 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  polegających  na  remoncie węzłów sanitarnych 
w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej . 
 

2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 Malowanie pomieszczeń 

 
3. Malowanie pomieszczeń 
 Usunąć istniejące powłoki malarskie  
 Uzupełnić podłoże poprzez wykonanie uzupełnień tynków, szachlowanie rys i 

pęknięć ,  
 Wykonać gładź gipsową dwuwarstwową z montażem narożników aluminiowych 

w zewnętrznych załamaniach płaszczyzn (szpalety okienne i drzwiowe, uskoki 
ścian) 

 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami o podwyższonej odporności na 
szorowanie, pleśnioodporna , satyna , kolor jasny (ostateczny odcień uzgodnić z 
Zamawiającym)  
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Specyfikacja techniczna 
 
       Różne meble i wyposażenie   CPV 39150000-8   
 

1. WSTĘP 
 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymogi 
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  polegających  na  remoncie węzłów sanitarnych 
w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej . 
 

2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 Kabiny sanitarne z HPL 

 
 
Kabiny sanitarne z HPL 

  
 Ścianki działowe, drzwi oraz przymyki wykonane z płyty kompaktowej HPL o 

grubości 10, 12 lub 13mm, w kolorach wg wzornika producenta. Profil usztywniający 
przednią ścianę ukryty za linią frontu (niewidoczny od zewnątrz). Elementy nośne systemu 
łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego. Ścianki działowe oraz przymyki 
boczne przymocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja 
wsparta na systemowych nóżkach. 

 Drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające – grawitacyjne, pochwyt 
oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne - zajęte”. 

 Okucia ze stali nierdzewnej . 
 Akcesoria ze stali nierdzewnej z gwarancja do 3-5 lat. 

 GŁÓWNE ZALETY: 
 – estetyczny wygląd kabin 
 – bardzo szybki, bardzo łatwy i czysty montaż 
 – łatwe w czyszczeniu, znikoma ilość czynności konserwacyjnych 
 – nie ma konieczności odświeżania kolorów kabin przez długie lata 
 – solidna konstrukcja sprawdzona w tysiącach obiektów 
 – profil górny schowany za ścianą frontową 
 – wysokość przymyków zrównana z wysokością drzwi 
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 UWAGI KOŃCOWE  
 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych 
zaleceniami technicznym producenta wbudowywanych materiałów. 

 
W razie odkrycia uwarunkowań wykonawczych które nie mogły być 

przewidziane na etapie opracowywania kosztorysu i specyfikacji należy niezwłocznie 
przerwać prace z wyjątkiem koniecznych robót zabezpieczających i natychmiast 
powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Dalszy postęp prac i technologia 
wykonania zostanie uzgodniona z przedstawicielem Zamawiającego bez zbędnej 
zwłoki.   

Wykonawca musi dbać o bezpieczeństwo i zapewnić przebieg prac w 
sposób nie stwarzający zagrożeń dla osób trzecich. W przypadku wystąpienia 
wypadków losowych  spowodowanych niewłaściwym przebiegiem prac, brakiem 
odpowiednich zabezpieczeń itp. pełną odpowiedzialność za zdarzenie i ich skutki 
rozłożone w czasie ponosi wyłącznie Wykonawca.  
 

 


