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Data opracowania:

2021-03-09

Przedmiar robót

Wymiana posadzki w sali sportowej oraz budowa drenażu wokół części budynku Zespołu Szkół
im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

Budowa: Wymiana posadzki w sali sportowej

Obiekt lub rodzaj robót: Sala sportowa/roboty demontażowe i montażowe

Lokalizacja: Zespół Szkół im. W. Witosa ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka

Nazwa i kod CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
Wymiana posadzki w sali sportowej oraz budowa drenażu wokół części budynku 
Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 KNR 403/1015/4
(1) analogia

Demontaż i montaż drabinek podwójnych na ścianie

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

1.2 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

1.3 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

1.4 Kalkulacja 
własna

Rozebranie płyty rozkładającej obciążenia, wierzchniej

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

1.5 Kalkulacja 
własna

Rozebranie płyty rozkładającej obciążenia, spodniej

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

1.6 KNRW 
401/439/1

Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi ślepe

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

1.7 KNR 202/607/1 
analogia

Rozebranie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej szerokiej, izolacji poziomej 
podposadzkowej

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

1.8 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

271,79*0,02 5,435800

271,79*0,05 13,589500

RAZEM: 19,025300 m3 19,025

2 Element Roboty montażowe

2.1 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

2.2 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

2.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.  0,2 mm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79
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2.4 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

2.5 KNR 202/1106/1 Jastrych,wraz z cokolikami, zatarty na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

2.6 KNR 202/1106/3 Jastrych, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm
Krotność=7,5

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

2.7 KNR 1312/701/6 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr. 0,15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

2.8 KNR 401/411/1 Ułożenie legarów dolnych o przekroju 10x2 cm w rozstawie co 50 cm (z uwzględnieniem podkładek 
elastycznych gr. 3,0 cm)

Wyliczenie ilości robót:

48*11,24 539,520000

RAZEM: 539,520000 m 539,52

2.9 KNR 401/411/1 Ułożenie legarów górnych o przekroju 10x2 cm w rozstawie co 25 cm (z uwzględnieniem podkładek 
elastycznych gr. 3,0 cm)

Wyliczenie ilości robót:

45*23,60 1 062,000000

RAZEM: 1 062,000000 m 1 062,00

2.10 KNR 21/4007/1 
(1)

Ślepa podłoga, z desek szerokości 15-20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

2.11 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr.  0,15 mm

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

2.12 KNR 222/601/6 
analogia

Montaż płyty wiórowej rozkładającej obciążenia, spodniej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

2.13 KNR 222/601/6 
analogia

Montaż płyty wiórowej rozkładającej obciążenia, wierzchniej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

2.14 KNR 202/1112/3 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych - PCV 100%, grubość 4 mm, styki zgrzewane, cokoliki 
wyokrąglone

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

3 Element Wentylacja

3.1 KNR 401/208/4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

3.2 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S - udział kształtek do 35%, Fi do 100˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,015*40)*10 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

3.3 KNR 916/213/1 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 20, 30, 40, 50, 
60, 80, 100 mm, mocowaną na szpilki zgrzewane, średnica kanału 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00
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3.4 KNR 217/138/1 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach 100˙mm, typ A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

4 Element Dodatkowe roboty (odgrzybianie, malowanie, rusztowanie)

4.1 KNR 1901/635/1
(1)

Odgrzybianie metodą opryskiwania, 1-krotne desek i płyt, środek olejowy

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

4.2 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien folia

Wyliczenie ilości robót:

(2,6*5,15)*6 80,340000

(2,67*5,15)*2 27,501000

RAZEM: 107,841000 m2 107,84

4.3 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

271,79 271,790000

RAZEM: 271,790000 m2 271,79

4.4 KNR 202/1605/3
(1)

Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 7˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

1,5*(23,67*2+11,24*2) 104,730000

RAZEM: 104,730000 m2 104,730

4.5 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

99,20*2-(1,01*2,13*2) 194,097400

(23,67*7,56)-107,841 71,104200

(23,67*9,79)-(1,55*2,13*3)-(1,01*2,13) 219,673500

RAZEM: 484,875100 m2 484,88

4.6 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

484,875 484,875000

RAZEM: 484,875000 m2 484,88

4.7 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,

Wyliczenie ilości robót:

484,88 484,880000

RAZEM: 484,880000 m2 484,88

4.8 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

484,88 484,880000

RAZEM: 484,880000 m2 484,88

5 Element Roboty ziemne rozbiórkowe i odtworzeniowe

5.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,0954 0,095400

RAZEM: 0,095400 km 0,095

5.2 KNR 231/805/1 
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość 
kostki 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

65,22 65,220000

RAZEM: 65,220000 m2 65,220

5.3 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

5.4 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,2*30 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800
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5.5 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,8*3,60*94,5 272,160000

RAZEM: 272,160000 m3 272,16

5.6 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

37,80 37,800000

RAZEM: 37,800000 m3 37,80

5.7 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,3*30 1,800000

0,08*0,3*30 0,720000

RAZEM: 2,520000 m3 2,520

5.8 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

94,50*0,8 75,600000

RAZEM: 75,600000 m2 75,60

5.9 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

272,16-37,80 234,360000

RAZEM: 234,360000 m3 234,360

5.10 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

65,22 65,220000

RAZEM: 65,220000 m2 65,220

5.11 KNR 231/511/1 
(1) analogia

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i płyt betonowych, na podsypce piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

1,2*54,35 65,220000

RAZEM: 65,220000 m2 65,220

5.12 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,2*30 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800

5.13 KSNR 6/404/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

6 Element Drenaż opaskowy

6.1 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

3*94,50 283,500000

RAZEM: 283,500000 m2 283,500

6.2 KNNR 11/702/1 Włóknina syntetyczna

Wyliczenie ilości robót:

2,50*94,5 236,250000

RAZEM: 236,250000 m2 236,25

6.3 KNR 920/402/2 
analogia

Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy wewnętrznej 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,25 10,250000

RAZEM: 10,250000 m 10,25

6.4 KNR 920/402/6 
analogia

Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 126 mm (wewnętrznej 113 mm)

Wyliczenie ilości robót:

84,25 84,250000

RAZEM: 84,250000 m 84,25

6.5 KNR 228/705/3 Złoża filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe - otoczak

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,5*94,5 37,800000

RAZEM: 37,800000 m3 37,80



Witos sala gimnastyczna marzec 2021 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005401D)

strona nr: 6

Wymiana posadzki w sali sportowej oraz budowa
drenażu wokół części budynku Zespołu Szkół im.

W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.6 KNR 920/303/1 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 315 mm 
zwieńczenie teleskopowe

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

6.7 KNR 920/303/3 Dodatek za każde 0,5 m wysokości
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

6.8 KNR 920/305/2 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 lub 425 mm z 
przykryciem stożkiem betonowym i włazem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.9 KNR 920/305/3 Dodatek za każde 0,5 m wysokości
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.10 Kalkulacja 
własna

Przepompownia drenażowa - z pompą pływakową o parametrach technicznych :
- Qmax=2,2 l/s ,
- Hmax=4,0 m,
- P1 = 0,3 kW, 230 V,

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


