
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego  
 
Program funkcjonalno-użytkowy jest formą opracowania zawierającą niezbędne elementy 
do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz kalkulacji kosztowej będącą bazą dla 
wyłonionego wykonawcy robót budowlanych. Wszelkie zmiany zostaną dopuszczone pod 
warunkiem uzyskania akceptacji  zamawiającego. 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów pomieszczeń w celu adaptacji ich na 
cele edukacyjne spełniając założone kryterium zamawiającego. 

 
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
- wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń 
- opracowanie dokumentacji rysunkowej wraz z opisem 
- wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z przyjętym kryterium Zamawiającego 
 
3. Zestawienie pomieszczeń 
Zestawienie pomieszczeń (pracowni): 

Lp. Nazwa pracowni 

1. Pracowania fotografii 

2. Pracowania multimediów 

3. Ciemnia fotograficzna 

4. Pracowania ekonomiczno-rachunkowa 

5. Pracowania turystyczna i geografii 

6. Pracowania komunikacji w języku obcym 

 
 
4. Charakterystyczne parametry określające obiekty 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został na podstawie wizji lokalnej 
pomieszczeń, uzgodnień oraz danych techniczno-eksploatacyjnych dzięki, którym 
pomieszczenia spełniać będą mogły wymagane funkcje. 
 
W trakcie wizji lokalnej zwrócono uwagę na dostęp do pomieszczeń dla osób 
niepełnosprawnych. Drzwi nie posiadały wysokich progów. 
 
5. Zakres robót budowlanych: 
1. Demontaż istniejącego oświetlenia.  
2. Demontaż zbędnej instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem.  
3. Zainstalowanie nowej instalacji elektrycznej podłogowej. 
4. Wykonanie nowych gniazd elektrycznych ( 56 sztuk ) w miejscach wskazanych przez 
zamawiającego.  
5. Wyburzenie ściany działowej dzielącej pomieszczenie sali od drugiej sali.  
6. Doprowadzenie wody do pomieszczenia ciemni i montaż 2 umywalek i baterii, 
7. Wymiana drzwi na nowe ( 8 sztuk) 
8. Skucie tynku do grubości 5 cm z każdej strony wraz z demontażem metalowych 
zabezpieczeń narożników w otworze drzwi w celu wyrównania estetycznego otworu 
wejściowego.  
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9. Położenie nowego tynku na skutej powierzchni otworu drzwiowego (w opcji dopuszcza 
się wykonanie nowych szpalet z płyty g - k).  
10. Demontaż drzwi i zamurowanie otworów powstałych (6 otworów). 
11. Wykonanie akustycznego sufitu podwieszonego z zapewnieniem swobodnego 
przepływu powietrza do otworów wentylacji grawitacyjnej sali.  
12. Wykonanie oświetlenia zgodnie z koncepcją aranżacji pomieszczeń.  
13. Doprowadzenie zasilania do wszystkich nowo montowanych urządzeń elektrycznych ( 
klimatyzacja, projektor, tablica elektryczna ).  
14. Położenie wykładziny przemysłowej zgodnie z kolorystyką i formą przedstawioną w 
koncepcji aranżacji pomieszczeń, 
15. Szpachlowanie i malowanie ścian, sufitów i wymiana grzejników na nowe. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

poleceniami Zamawiającego.  

Przekazanie miejsca robót budowlanych – Zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy miejsce robót budowlanych 

 
6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Wszelkie prace należy przewidzieć przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych 
zapewniających bezpieczne funkcjonowanie obiektu ZS im. W. Witosa. Zakres prac oraz 
godziny ich wykonywania zostaną ustalone z administratorem obiektu.  
 
 

Lp. Nazwa pracowni 
Zestawienie 
powierzchni 

Wysokość Kubatura 

1. 
Pracowania fotografii z 

łazienką  
33,86m2 3,23m i 3,17m w 

łazience 
102,5m3 i 

6,68m3 

2. 
Pracowania 

multimediów 
50,37m2 3,20m 161.1m3 

3. 
Ciemnia fotograficzna z 

łazienką 
19,47m2 3,47m i 3,20m w 

łazience 
55,52m3 i 
11,04m3 

4. 
Pracowania 

ekonomiczno-
rachunkowa 

41,14m2 3,20m  131,64m3 

5. 
Pracowania turystyczna 

i geografii 
47,68m2 2,62m 124,92m3 

6. 
Pracowania 

komunikacji w języku 
obcym 

24,18m2 3,23m 78,1m3 

Razem 216,67m2 - 671,5m3 
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7. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe: 
W wyniku wykonani prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa, która 
nie zmienia podstawowych funkcji użytkowych budynku ale pozwoli dostosować 
pomieszczenia lekcyjne do wyższych standardów technicznych i użytkowych. 
 
8. Instalacje 
Program inwestycyjny przewiduje: 
- prace hydrauliczne 
- wymianę instalacji elektrycznej 
- montaż oświetleń 
- montaż gniazd 
- montaż okablowania, gniazd oraz sprzętu zapewniającego stały dostęp do sieci 
internetowej   
 
9. Wykończenia pomieszczeń 
Zakres wykończeń obejmuje: 
- przygotowanie i wyrównanie podłóg  
- montaż wykładzin przemysłowych (około 220 m2) 
- szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian 
 
10. Stolarka 
- wymiana stolarki drzwiowej – 8 sztuk 
- inwestor nie przewiduje wymiany stolarki okiennej 

 
II. Zakres prac 

Lp. Nazwa pracowni  Prace/wyposażenie 

1. 

Adaptacja pracowni 
multimediów, fotografii i 

ciemni fotograficznej w ZS im. 
W. Witosa - cross financing 

pracownia fotografii z łazienką: 
- przygotowanie i wyrównanie podłogi oraz montaż wykładziny 
przemysłowej (100x200x0,2cm) 
- prace hydrauliczne (1 kaloryfer o mocy 2627W) 
- przygotowanie ścian, likwidacja ścianek działowych na 
zgłoszenie, malowanie pomieszczenia 
- wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia (5 sztuk), montaż 
gniazd(10 sztuki)  
- wymiana stolarki drzwiowej(80/205 jedna sztuki i 70/200 jedna 
sztuka) 

pracownia multimediów: 
- wymiana stolarki drzwiowej (120/205 jedna sztuka) 
- przygotowanie i wyrównanie podłogi oraz montaż wykładziny 
przemysłowej 
(100x200x0,2cm)  
- prace hydrauliczne (2 kaloryfery o mocy 2149W) 
- przygotowanie ścian, malowanie pomieszczenia, 
przeprowadzenie instalacji elektrycznej podłogowo 
- wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia(6), montaż 
gniazd(10 sztuki) 

ciemnia fotograficzna: 
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- wymiana stolarki drzwiowej (90/210 jedna sztuka i 70/200 jedna 
sztuka) 
- przygotowanie i wyrównanie podłogi oraz montaż wykładziny 
przemysłowej (100x200x0,2cm) 
- prace hydrauliczne (1 kaloryfer o mocy 1323W, doprowadzenie 
wody, montaż 2 umywalek i baterii) 
- przygotowanie ścian, malowanie pomieszczenia 
- wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia(2 sztuk), montaż 
gniazd(10 sztuki) 

2. 

Adaptacja pracowni 
ekonomiczno-rachunkowej w 

ZS im. W. Witosa - cross 
financing 

wymiana stolarki drzwiowej (90/210 jedna sztuka) 
przygotowanie i wyrównanie podłogi oraz montaż wykładziny 
przemysłowej (100x200x0,2cm) 
malowanie pomieszczenia 
wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia(6 sztuki), montaż 
gniazd(5 sztuki) 

3. 

Adaptacja pracowni 
turystycznych i geografii 
turystycznej w ZS im. W. 
Witosa - cross financing 

wymiana stolarki drzwiowej (90/200 jedna sztuka) 
przygotowanie i wyrównanie podłogi oraz montaż wykładziny 
przemysłowej (100x200x0,2cm) 
prace hydrauliczne (2 kaloryfer o mocy 1910W) 
przygotowanie ścian, zamurowanie otworów drzwiowych, 
malowanie pomieszczenia 
wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia(6 sztuki), montaż 
gniazd(5 sztuki) 

4. 

Adaptacja pracowni 
komunikacji w języku obcym 

w ZS im. W. Witosa - cross 
financing 

wymiana stolarki drzwiowej (90/205 jedna sztuka) 
przygotowanie i wyrównanie podłogi oraz montaż wykładziny 
przemysłowej (100x200x0,2cm) 
prace hydrauliczne (1 kaloryfer o mocy 2149W) 
przygotowanie ścian, malowanie pomieszczenia, 
przeprowadzenie instalacji elektrycznej podłogowo 
wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia (6 sztuki), montaż 
gniazd(16 sztuki) 

5. 

Wykonanie instalacji 
sieciowej w pracowniach 
zawodowych ZS im. W. 
Witosa - cross financing 

okablowanie pracowni, założenie korytek maskujących, gniazd 
końcowych, instalacji i konfiguracji sprzętu (routery, switche) 
gniazda RJ45x2 kat. 6 - 98 szt. 
kabel instalacyjny UTP, kat. 5e - 3,9m 
switch 5 szt. 
listwa 40x40 mm - 46 szt. 
szafa DigitalBox wisząca 4U rack 19" 600x450mm - 34 szt. 
patchpanel 19" kat.6, 24-portowy UTP - 5 szt. 
kabel patch cord RJ45, kat. 6, FTP, 2m - 98 szt. 
kabel UTP, 0,25m - 98 szt. 
listwa zasilająca1,5m - 5 szt. 
gniazdo podwójne natynkowe z uziemieniem i przesłonami IP20 - 
56 szt. kabel energetyczny YKY 3x2,5 mm2 0,6/1 kV - 260 m 
rozdzielnica modułowa ERP12-4 4x12 podtynkowa - 5 szt. 
wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P B 16A 0,03A - 15 szt. 
rozłącznik modułowy 16A 1P SD201/16 - 20 szt. 
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Wymagania szczegółowe  
1. - Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć pomieszczenia i drogi komunikacyjne 
przez osłony z folii, podłogi i inne przedmioty przed zachlapaniem farbą. 
2. - Instalacje elektryczne i teletechniczne winny być wykonane w miedzi, a galanteria 
elektryczna w I gatunku.  
3. - Prace malarskie w pomieszczeniu bezwzględnie uzgodnić z zamawiającym. 
 
 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych: 
 
1. Ze względu na użytkowanie pozostałej części obiektu roboty powinny być prowadzone z 
zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa i w sposób nie powodujący 
utrudnień osobom przebywającym w czasie remontu na terenie budynku. 
2. Na czas remontu zamawiający deklaruje możliwość udostępnienia wykonawcy parkingu 
samochodowego. 
3. Na czas remontu zamawiający deklaruje możliwość udostępnienia wykonawcy 
pomieszczenia dla potrzeb bazy socjalnej dla pracowników wykonujących zadanie w 
piwnicach budynku. 
4. Na czas remontu zamawiający deklaruje możliwość udostępnienia wykonawcy 
wydzielonego placu niezbędnego do składowania nieprzydatnych materiałów 
rozbiórkowych i gruzu. 
5. Na czas remontu zamawiający deklaruje możliwość korzystania przez wykonawcę z 
energii elektrycznej i wody z przyłączy znajdujących się na terenie budynku. 
 
 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 

atmosferycznych, zachowały swoją jakość ich właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie prowadzonych 

prac w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym 

Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zadbane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

Wariantowa stosowanie materiałów. 

Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót. 

Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 

odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.). Przystąpienie do realizacji prac 

budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu 

budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inwestora. 

 

Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący 

wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego jakości. 

 

Kontrole prowadzone przez Zamawiającego. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest podokonywania 

kontroli. Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.  
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Certyfikaty i deklaracje. 

Inwestor i w przypadku ustanowienia inspektor nadzoru inwestorskiego zezwolą na użycie 

tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie 

ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215 z późn. 

zm.) w przepisach ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011r.  ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988 r. w 

sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych) obowiązującym w pełnym 

zakresie od dnia 1 lipca  2013 r. i określającym warunki wprowadzania do obrotu i 

udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, przez ustanowienie zharmonizowanych 

zasad wdrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz oznakowania CE na 

tych wyrobach Zamawiający wymaga by wyroby/materiały użyte do wykonania 

zamówienia:   

- posiadały obowiązkowe oznakowanie CE, objętych zakresem 

zharmonizowanej specyfiki technicznej (tj. norm zharmonizowanych – hEN, oraz 

europejskich dokumentów oceny – EDO) – dotychczas nieobowiązkowe;   

- posiadały deklaracje właściwości użytkowych wyrobu, która wiąże 

producenta w zakresie wybranych przez niego, z normy, właściwości użytkowych 

wyrobu, związanych z jego określonym zastosowaniem, które jest deklarowane 

przez tego producenta. Obowiązek sporządzania deklaracji właściwości wyrobu dla 

wyrobów oznakowanych CE i dostarczania jej do każdego wyrobu udostępnianego 

na rynku (wraz z wyrobom/materiałem na plac budowy);   

- a dla materiałów nie objętych harmonizacją powinny one posiadać 

oznakowanie znakiem „B”;   

Zgodnie z zapisami art. 99 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne dla systemów lub urządzeń, wskazanych w SWZ, spełniające obowiązujące 

standardy i wymagania.   

W przypadku, gdy nazwy własne produktów, materiałów, urządzeń, sprzętu, opis 

techniczny, znaki towarowe lub pochodzenie przywołano w Dokumentacji Projektowej, 
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Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, specyfikacji 

warunków zamówienia, przedmiarze robót, służą one wyłącznie do określenia minimalnych 

parametrów technicznych i jakościowych, ustaleniu pożądanego standardu wykonania i 

określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej, 

oraz mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia minimalnych parametrów 

technicznych i jakościowych materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji 

zadania. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez 

wskazanie nazw materiałów i urządzeń - należy przez to rozumieć możliwość zastosowania 

materiałów „równoważnych”, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – 

jakościowych.  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów 

równoważnych. Dopuszcza się urządzenia, produkty, materiały, urządzenia, sprzęt 

równoważne rozumiane jako /urządzenia / materiały / produkty / sprzęt / wykonane przez 

dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów 

technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod 

warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają 

akceptację Zamawiającego. Gdy nazwy własne produktów, materiałów, urządzeń, sprzętu, 

opis techniczny, znaki towarowe lub pochodzenie przywołano w dokumentacji 

przetargowej, dodaje się słowo „lub równoważne”.   

Wykonawca który zastosował materiały równoważne, musi ponadto określić jakie materiały 

zastosował, ich rodzaj, parametry techniczne, producenta, wykazać je należy w kosztorysie 

ofertowym. Wykonawca który zastosował materiały równoważne, musi ponadto wykazać w 

formie tabeli różnicę pomiędzy określonymi przez Zamawiającego 

materiałami/urządzeniami w dokumentacji a zaproponowanymi materiałami przez 

Wykonawcę 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

Dokumenty budowy lub robót budowlanych. 

Na wykonanie robót objętych zamówieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowę 

wobec powyższego nie wymaga się prowadzenia dziennika budowy. W trakcie robót 

Wykonawca winien zgromadzić dokument: 

- protokół przekazania terenu budowy lub miejsca prowadzenia prac; 
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne; 

- protokół odbioru robót; 

- protokół narad i ustaleń; 

- korespondencję na budowie; 

 -atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na urządzenia montowane podczas 

budowy. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót 

– nie dotyczy. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi : 

- ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku, gdy komisji 

roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem poświadczającym 

dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (jeżeli stosowne 

przepisy prawne a w szczególności Prawo Budowlane wymagają ich sporządzenia dla 

zakresu prac będącego przedmiotem umowy): 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.1 „odbiór ostateczny robót”. 

 

Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 

1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 

2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania 

wynika w trakcie realizacji zadania. 

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi     

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna 

być wliczona w koszt robót podstawowych. 
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Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 

budowlanych. 

Umowa o wykonanie robót budowlanych. 

 Przedmiar robót. 

Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów. 

Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 

Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich 

producentów 

Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 

Przeciwpożarowej. 

 

 

 
 
 


