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1.
11.

OPIS TECHNICZNY

WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy dla zadania:

,Rozbidrka mostu oraz budowa mostu w km 1+077 drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw — Toporzysko —

Sidzina na Potoku Dziarskim w Toporzysku wraz z przebudowg drogi na dojazdach oraz budowg mostu

tymczasowego, w ramach inwestycji pn.:

»,Przebudowa mostu na Potoku Dziarskim w m. Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr K1683” — kanat

technologiczny

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, powiatu suskiego, gminy

Jordanéw, w miejscowosci Toporzysko, na dziatkach ewidencyjnych nr: 1466/2, 1467/1, 1734/1, 4126/1,
4159/4, 4233/1

1.2,

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa nr WZ.d.273.1.5.2020 z dnia 24.02.2020r. zawarta pomiedzy

Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej, a firmg Droprojekt Sp. z 0.0., ul. Zabtocie 26/41, 30-701 Krakow.

1.3.

Materiaty wyjsciowe.

Niniejszy opis techniczny, dotyczacy przedmiotowego zadania, zostat opracowany w oparciu o:

1.4.

umowe z Zamawiajgcym.

mape do celéw projektowych.

Opinie geotechniczng opracowang przez firme BIO-GEO w marcu 2020r,
Ustalenia z Inwestorem

Inwentaryzacje w terenie

Opinie instytucji

Podstawowe przepisy i normatywy.
Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999r.)
Rozporzgdzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty Inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.)
Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach.

@PP ororrosexT



Projekt Wykonawczy — ,Przebudowa mostu na Potoku Dziarskim” — Kanat technologiczny

— Ustawa ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11.10.2001.)

— PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

— PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

—  PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03020_1981.Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie

— PN-5-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

— PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

— Rozporzadzenie Ml z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

— (Dz. U. 05.219.1864).

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

— Krajowy system Zarzgdzania Ruchem — wytyczne dla kanatéw technologicznych z dnia 15 maj
2019 wersja 4

— Zaktadowe Normy Orange Polska S. A.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg inzynierska.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowany most znajduje sie w ciggu istniejgcej drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw —
Toporzysko — Sidzina w km 1+077, gdzie przekracza Potok Dziarski.

W rejonie mostu (bezposrednio przy nim) droga przebiega na odcinku prostym i posiada jezdnie
o szerokosci 5,60+6,00 m. Na dojezdzie do mostu od strony potudniowej, droga posiada przekroj
pétuliczny z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej. Na dojezdzie po stronie pétnocnej przekréj jest
drogowy (obustronne pobocza). Ruch pieszy bezposrednio przy obiekcie, jak i na moscie, odbywa sie
czesciowo po poboczu, a czesciowo po jezdni.

Istniejgcy most jest konstrukcjg stalowg z drewnianym pomostem i w stanie obecnym jest
wprowadzone ograniczenie jego nosnosci do 12 ton. Skarpy potoku oraz dno nie sg umocnione.
Istniejgcy obiekt inzynierski z uwagi na zty stan techniczny w catosci przeznaczony jest do rozbiérki.

W stanie istniejgcym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowéw przydroznych oraz
kanalizacji deszczowej (w miejscu wystepowania chodnika).

W stanie istniejgcym kanat technologiczny nie wystepuje.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO:

3.1. Stan istniejacy:

W stanie istniejgcym nie wystepuje kanat technologiczny.

3.2. Stan projektowany:

W stanie projektowanym przewiduje sie budowe kanatu technologicznego na odcinku proj.

modernizacji drogi.

3.2.1. Kanalizacja - projektuje sie:

a) Budowe 4 studni typu SKR-2 (nr KT/1 — KT/4). Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy
i ramy typu ciezkiego z wbudowanym zamkiem.
b) Budowa Ktp (kanat technologiczny przepustowy) — fgcznie 73m.:
— RO (1x HDPE 125/7,1) — pusta (kolor czarny)
— RO (1x HDPE 125/7,1) — pierwotna (kolor czarny)
— RS (3x HDPE 40/3,7 — kolor niebieski, czerwony, zielony)
— WMR (1x Mikrokanalizacja typu 7x14x2,0xUD)
— Tasma ostrzegawcza pomaranczowa z opisem
Proj. kanat technologiczny pomiedzy st. KT/1 — KT/2 nalezy prowadzi¢ w proj. kapie

chodnikowej.

3.2.2. Rysunki zwigzane:

Sytuacja rys. 1, schemat rys. 2, przekrgj rys. 3.

3.2.3. Zestawienie materialow:

Rura HDPE 125/7,1 146 m.
Rura HDPE 40/3,7 234 m.
Mikrokanalizacja typu 7/10 78 m.
Studnia typu SKR-2 z ciezkg pokrywa 4 Kkpl.
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4. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw powinna zosta¢ okreslona przez Wykonawce robaot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé wycinki drzew, rozbiorki elementéw kolidujgcych z
przedmiotowg inwestycjg. Kolejno przystapi¢ do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementow
infrastruktury podziemnej. Nastepnie zrealizowa¢ budowe chodnika i muréw. Ostatnim etapem bedzie
uporzadkowaniu terenu wraz z zazielenieniem terenu bezposrednio przylegtego do inwestycji.
Elementem zagospodarowania terenu, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi
jest ruch drogowy na projektowanym odcinku.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych sg typowymi zagrozeniami
wystepujagcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji. Sg to m. in. zagrozenia wynikajgce z
prowadzenia robdt ziemnych, rob6t montazowych, robdt z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala
tych zagrozen ograniczona do placu budowy (zagrozenia lokalne). Zagrozenia te wystepujg kazdorazowo w
trakcie i w miejscu wykonywania robdét.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow. Powinien by¢ on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz
powinien okresla¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania
przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczehstwa pracy przy realizacji robdt budowlanych
nalezy opracowac¢ zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlanej. Wszelkie prace
powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami. Nalezy zapewni¢
zorganizowanie punktow pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach elektroenergetycznych i
gazowych nalezy wykonywac po ich wczesniejszym odtgczeniu.
Wykonawca robét zobowigzany zostanie do:
+ umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw,
- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robo6t budowlanych.
Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikow nalezy wyposazyé w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujgcy prace powinni
by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robét

powinno by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

5. UWAGI KONCOWE

+  Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, z zachowaniem obowigzujgcych norm, przepiséw i zasad BHP.

* Organizacja pracy winna zapewnia¢ bezpieczenstwo pracownikéw wykonujgcych prace,
pracownikow.

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy szczegdétowo zapoznac sie z dokumentacjg
techniczng i opracowaniami zwigzanymi.

* W czasie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$é ze wzgledu na
mozliwos$¢ napotkania niewykazanych urzadzeh podziemnych.

* Prace ziemne zwigzane w rejonie istniejgcych kabli nalezy prowadzi¢ recznie.
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»  Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ wiasciciela sieci
teletechnicznej i prowadzi¢ prace w uzgodnionych terminach i pod statym nadzorem.

*  Wykonawce obowigzujg normy branzowe Orange Polska

« Po zakonczeniu prac Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg catosci robot i przekaze
Inwestorowi oraz Wtascicielowi sieci.

« Niniejsze projekt podaje rozwigzanie przyktadowe i mozliwe jest zastosowanie innego o nie

gorszych parametrach.
Opracowat
Niedzielski Mirostaw

Krakow, grudzien 2020r.
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6. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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