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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ  

 

Niniejszym oświadczam, iż projekt budowlany dla zadania: 

 
Rozbiórka mostu oraz budowa mostu w km 1+110 drogi powiatowej nr K1683 Jordanów – 

Toporzysko – Sidzina na Potoku Dzialskim w Toporzysku wraz z przebudową drogi na dojazdach 

oraz budową mostu tymczasowego, w ramach inwestycji pn.:  

„Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko,  

w ciągu drogi powiatowej nr K1683” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie 

z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane).  Dokumentacja została poddana 

sprawdzeniu pod względem zgodności z w/w przepisami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu dla zadania:  

„Rozbiórka mostu oraz budowa mostu w km 1+110 drogi powiatowej nr K1683 Jordanów – Toporzysko – 

Sidzina na Potoku Dzialskim w Toporzysku wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu 

tymczasowego, w ramach inwestycji pn.:  

„Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko, w ciągu drogi powiatowej nr K1683”” 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu suskiego, gminy 

Jordanów, w miejscowości Toporzysko, na działkach ewidencyjnych nr: 1466/2, 1467/1, 1734/1, 4126/1, 

4159/4, 4233/1   

1.2. Podstawa opracowania. 
 

Podstawą opracowania jest umowa nr WZ.d.273.1.5.2020 z dnia 24.02.2020r. zawarta pomiędzy 

Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej, a firmą Droprojekt Sp. z o.o., ul. Zabłocie 26/41, 30-701 Kraków. 

1.3. Materiały wyjściowe. 
 
Niniejszy opis techniczny, dotyczący przedmiotowego zadania, został opracowany w oparciu o: 

 umowę z Zamawiającym. 

 mapę do celów projektowych. 

 Opinię geotechniczną opracowaną przez firmę BIO-GEO w marcu 2020r, 

 Ustalenia z Inwestorem 

 Inwentaryzację w terenie 

 Uzyskane decyzje, opinie i uzgodnienia 

1.4. Cel opracowania. 

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno – budowlanym oraz 

niezbędnymi uzgodnieniami stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

dla przedmiotowego zadania.  

1.5. Podstawowe przepisy i normatywy. 

 Ustawa „Prawo budowlane”  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999r.) 

 Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty Inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.) 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach. 

 Ustawa „Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11.10.2001.) 

 PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obciążenia. 

 PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 PN-83/B-03010 - Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-B-03020_1981.Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

 PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

 PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Niniejszy projekt wykonany jest z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą inżynierską. 

 

2. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Zamierzenie budowlane objęte niniejszym projektem obejmuje: 

 Budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego 

 Budowę i rozbiórkę tymczasowych dojazdów drogowych do mostu tymczasowego 

 Rozbiórkę istniejącego mostu 

 Budowę odtworzenia istniejącego umocnienia skarp potoku w jego dotychczasowym obrysie 

 Budowę nowego mostu w miejsce istniejącego mostu 

 Przebudowę drogi na dojazdach do obiektu 

 Przebudowę zjazdów do posesji 

 Budowę kanału technologicznego 

 Budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do potoku 

 

3. PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE. 

3.1. Podstawowe parametry drogi 

 Kategoria drogi – powiatowa 

 Klasa techniczna – Z (zbiorcza) 

 Prędkość projektowa – 40 km/h 

 Kategoria ruchu – KR3 

 Nośność podłoża gruntowego G3/G4 
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3.2. Podstawowe parametry obiektu mostowego 

 Podstawowe parametry mostu stałego 

o Bariera ochronna z gzymsem = 0.65 m 

o Bezpiecznik = 0.70 m 

o jezdnia 2x3.00 = 6.00 m 

o chodnik = 2.20 m 

o bariera ochronna z gzymsem = 0.65 m 

o Razem szerokość = 10.20 m  

o Spadek poprzeczny jezdni na obiekcie 2.0% (daszkowy) 

o Spadek poprzeczny kap chodnikowych 3.0 % i 4.0 % 

o Rozpiętość teoretyczna  Lt = 22.69 m 

o Światło poziome L0 = 13.80 m 

o Długość całkowita ustroju niosącego LC = 24.07 m 

 

 Podstawowe parametry mostu objazdowego 

o Bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m 

o Bezpiecznik = 0.50 m 

o jezdnia = 3.50 m 

o Bezpiecznik = 0.50 m 

o Bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m 

o Razem szerokość = 5.50 m  

o Rozpiętość teoretyczna  Lt = 19.90 m 

o Światło poziome L0 = 11.20 m 

o Długość całkowita ustroju niosącego LC = 21.00 m 

o Most przebiega w planie na prostej. Kąt skrzyżowania pomiędzy osią obiektu, a osią 

cieku wynosi około 40.4˚. 

o Projektowany most będzie przenosił obciążenia dla klasy „A” wg PN-85/S-10030 „Obiekty 

mostowe. Obciążenia” (50 ton), pojazd klasy 150 wg umowy standaryzacyjnej NATO 

STANAG 2001.  

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Projektowany most znajduje się w ciągu istniejącej drogi powiatowej nr K1683 Jordanów – 

Toporzysko – Sidzina w km 1+110, gdzie przekracza Potok Dzialski. 

W rejonie mostu (bezpośrednio przy nim) droga przebiega na odcinku prostym i posiada jezdnię 

o szerokości 5,60÷6,00 m. Na dojeździe do mostu od strony południowej, droga posiada przekrój 

półuliczny z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej. Na dojeździe po stronie północnej przekrój jest 

drogowy (obustronne pobocza). Ruch pieszy bezpośrednio przy obiekcie, jak i na moście, odbywa się 

częściowo po poboczu, a częściowo po jezdni. 

Istniejący most jest konstrukcją stalową z drewnianym pomostem i w stanie obecnym jest 

wprowadzone ograniczenie jego nośności do 12 ton. Skarpy potoku oraz dno nie są umocnione. 

Istniejący obiekt inżynierski z uwagi na zły stan techniczny w całości przeznaczony jest do rozbiórki. 



Projekt Budowlany – „Przebudowa mostu na potoku Dzialskim w Toporzysku”                                                  26 

 

W stanie istniejącym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowów przydrożnych oraz 

kanalizacji deszczowej (w miejscu występowania chodnika).    

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 

5.1. Opis projektowanych rozwiązań drogowych 

Zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje przebudowę dojazdów do projektowanego 

mostu od km 1+058,00 do km 1+125,00. Przebudowa polegać będzie na wymianie konstrukcji 

nawierzchni na drodze, budowie chodnika po stronie północnej oraz częściowo po południowej, jak 

również przebudowie istniejącego chodnika po stronie południowej mostu z wymianą krawężników. 

W bezpośredniej lokalizacji nowego mostu szerokość jezdni wynosić będzie 6,0m oraz spadek 

poprzeczny daszkowy 2%, natomiast na granicy opracowania zostanie dowiązana sytuacyjnie i 

wysokościowo do stanu istniejącego. 

Projektuje się chodnik o szerokości 2,0m (nie wliczając szerokości krawężnika), z dowiązaniem 

sytuacyjnym i wysokościowym na końcach opracowania do stanu istniejącego.  

Wzdłuż projektowanego odcinka chodnika projektuje się wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody do 

istniejącego systemu kanalizacji i wylotem do potoku. 

Projektowane odcinki dojazdów do obiektu posiadają pochylenie podłużne od 3,10% do 4,50% i są 

zgodne ze stanem istniejącym. 

5.1.1. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dojazdów do obiektu została zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 z 

nawierzchni asfaltowej. Grupę nośności podłoża scharakteryzowano, jako G4, co powoduje konieczność 

jego odpowiedniego wzmocnienia i doprowadzenie do parametrów G1 

 
Nawierzchnia jezdni, posiada następującą konstrukcję: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 5cm 

 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70, gr. 7m 

 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C50/30, gr. 22cm 

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22cm 

 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm 

 Razem 85cm 

Warunek mrozoodporności dla KR3 i G4 = 1,2*0,70=0,84m – spełniony 

UWAGA: 
W przypadku stwierdzenia pod konstrukcją nawierzchni jezdni gruntów, dla których nie 

da się osiągnąć należytych parametrów podłoża drogowego G1, należy wykonać 

dodatkowe wzmocnienie bądź wymianę gruntu po uprzednim uzgodnieniu z Inżynierem. 
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Nawierzchnia chodnika, posiada następującą konstrukcję: 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm 

 Razem 36cm 

5.1.2. Projektowane odwodnienie 

Woda opadowa z powierzchni jezdni i chodników spływać będzie powierzchniowo w stronę 

krawężników, następnie do studzienek wodościekowych zlokalizowanych wzdłuż krawężnika. Studzienki 

wodościekowe podłączone zostaną do projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotami do potoku 

Dzialskiego. 

Położenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny spływ ścieków deszczowych 

do odbiornika. Kanały zaprojektowano z rur litych nowej generacji PEHD SN8 oraz PP SN8, studnie 

kanalizacyjne betonowe o średnicach DN1200. Na studzienkach rewizyjnych wzdłuż całego ciągu 

zaprojektowano włazy Ø600mm z żeliwa sferoidalnego, z ramą okrągłą, z pokrywą zatrzaskową na 

uszczelce, o wytrzymałości klasy D400. Studzienki wodnościekowe zaprojektowano jako betonowe 

DN500 z osadnikiem w dnie o głębokości 0,80m z płaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą. Kolektory deszczowe zostały zaprojektowane w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej infrastruktury technicznej.  

5.2. Opis rozwiązań mostowych 

Projektowany most zlokalizowany jest w miejscu istniejącego mostu. Niweleta projektowanego 

mostu zostanie nieznacznie skorygowana aby zachować jednostajny spadek. Projektowany obiekt 

wzniesiony będzie ponad dno cieku o około 2,41m. Światło poziome mostu zostało określone jako 13,8m 

i zapewnia swobodny przepływ wód potoku Dziarskiego. 

Projektowany most w ciągu drogi przekracza potok Dzialski, stanowiący naturalną przeszkodę. Koryto 

potoku nie będzie podlegało regulacji. Skarpy cieku nie są umocnione. 

Obiekt zaprojektowano, jako jednoprzęsłowy ustrój ramowy o przekroju otwartym. Płyta stropowa została 

zaprojektowana o grubości min 69cm. Ściany boczne zaprojektowano w postaci tarczownic o grubości 

50cm. Ławy fundamentowe zostały zaprojektowane o grubości 120cm.  

Posadowienie obiektu przewidziano, jako bezpośrednie w warstwach rumoszu i zwietrzeliny. 

Poniżej mostu stałego projektuje się na czas rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu obiekt 

tymczasowy. Most będzie konstrukcją jednoprzęsłową z belek stalowych z pomostem drewnianym. 

Wykonanie rozbiórki istniejącego mostu należy wykonać przed przystąpieniem do robót związanych 

z budową mostu. Roboty związane z rozbiórką należy realizować w sposób uniemożliwiający 

zanieczyszczenia potoku Dzialskiego. W celu zabezpieczenia wód potoku Wykonawca zrealizuje ekrany 

zabezpieczające przed spadaniem poszczególnych elementów istniejącego mostu i kładki do potoku. 

Maszyny wykonujące rozbiórkę operować mogą z brzegów. Elementy z rozbiórki należy przekazać 

zakładom utylizacyjnym, lub też poddać recyklingowi.  
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5.3. Budowa kanału technologicznego 

Przewiduje się budowę kanału technologicznego na odcinku projektowanej drogi i mostu. 

Projektuje się: 

 Budowę 4 studni typu SKR-2 (nr KT/1 – KT/4). Studnie należy wyposażyć w pokrywy i ramy 

typu ciężkiego z wbudowanym zamkiem.  

 Budowa Ktp (kanał technologiczny przepustowy) – łącznie 73m.: 

 RO (1x HDPE 125/7,1) – pusta (kolor czarny) 

 RO (1x HDPE 125/7,1) – pierwotna (kolor czarny)  

 RS (3x HDPE 40/3,7 – kolor niebieski, czerwony, zielony) 

 WMR (1x Mikrokanalizacja typu 7x14x2,0xUD) 

 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa z opisem 

Proj. kanał technologiczny pomiędzy st. KT/1 – KT/2 należy prowadzić w proj. kapie chodnikowej.  

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU. 

Warunki geotechniczne określono zgodnie z wytycznymi norm: PN–81/B–03020, PN–86/B–02480, PN–B–

04452:2002. 

Zalegające w podłożu grunty ze względu na zróżnicowanie parametrów fizykomechanicznych i genezę podzielono na 

następujące warstwy geotechniczne: 

• Warstwa Ia - Obejmuje nawierzchnię asfaltową o grubości 16-19 cm oraz podbudowę z kruszywa łamanego o 

grubości 31 cm. 

• Warstwa Ib - Obejmuje grunty nasypowe – nasyp budowlany o grubości 30-64 cm zbudowany z piasku drobnego, 

kamieni, destruktu, kruszywa i piasku średniego. Grunty są mało wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym. Zaliczono 

je do gruntów niewysadzinowych. 

• Warstwa Ic - Obejmuje grunty nasypowe – nasyp niekontrolowany o grubości 0,8-2,5 m zbudowany z kamieni, 

gruzu, gliny, humusu i piasku gliniastego. Grunty są wilgotne, w stanie luźnym i miękkoplastycznym. Zaliczono je do 

gruntów bardzo wysadzinowych. 

• Warstwa IIa - Obejmuje rodzime grunty niespoiste – piaski średnie z okruchami piaskowca. Grunty są mało 

wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym, o przyjętym ogólnie stopniu zagęszczenia ID = 0,50. Zaliczono je do 

gruntów niewysadzinowych (grupa nośności G1). 

• Warstwa IIb - Obejmuje rodzime grunty mało spoiste – piaski gliniaste z okruchami piaskowca. Grunty są mało 

wilgotne, w stanie półzwartym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności IL = 0,00. 

Zaliczono je do gruntów bardzo wysadzinowych (G4). Przyjęto dla nich grupę konsolidacji C. 

• Warstwa IIc - Obejmuje rodzime grunty mało spoiste – piaski gliniaste z okruchami piaskowca. Grunty są mało 

wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności IL = 0,15. Zaliczono je do gruntów 

bardzo wysadzinowych (grupa nośności G4). Przyjęto dla nich grupę konsolidacji C. 

• Warstwa IId - Obejmuje rodzime grunty mało spoiste – piaski gliniaste z okruchami piaskowca. Grunty są wilgotne, 

w stanie plastycznym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności IL = 0,35. 

Zaliczono je do gruntów bardzo wysadzinowych (G4). Przyjęto dla nich grupę konsolidacji C. 

• Warstwa IIe - Obejmuje rodzime grunty średnio spoiste – gliny. Grunty są wilgotne, w stanie miękkoplastycznym, o 

przyjętym ogólnie stopniu plastyczności IL = 0,60. Zaliczono je do gruntów bardzo wysadzinowych. Przyjęto dla nich 

grupę konsolidacji C. 
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• Warstwa IIIa - Obejmuje rodzime grunty kamieniste – rumosze zaglinione i zwietrzeliny piaskowca. 

Grunty są mało wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym, o przyjętym ogólnie stopniu zagęszczenia ID = 

0,60. Zaliczono je do gruntów niewysadzinowych (zwietrzeliny piaskowca, grupa nośności G1) oraz do 

gruntów wątpliwie wysadzinowych (rumosze piaskowca zaglinione, grupa nośności G3). 

◦ Warstwa IIIb - Obejmuje rodzime grunty kamieniste – zwietrzeliny gliniaste piaskowca. Grunty są mało 

wilgotne, w stanie zwartym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności IL = 0,00. Zaliczono je do gruntów 

mało wysadzinowych (grupa nośności G3). Przyjęto dla nich grupę konsolidacji B. 

◦ Warstwa IIIc - Obejmuje rodzime grunty kamieniste – zwietrzeliny gliniaste piaskowca. Grunty są mało 

wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności IL = 0,10. 

Zaliczono je do gruntów bardzo wysadzinowych (G4). Przyjęto dla nich grupę konsolidacji B. 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe określa się, jako proste, a obiekt budowlany proponuje się 

zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. 

7. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW OBJĘTYCH NINIEJSZYM POJEKTEM BUDOWLANYM. 

 Budowa obiektów tymczasowych; 

 rozbiórka obiektów budowlanych; 

 roboty związane z wykonywaniem obiektów budowlanych; 

 budowa dojazdów do obiektu; 

 budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 rozbiórka obiektów tymczasowych 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO. 

Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Jordanów, sołectwa Toporzysko, zatwierdzony uchwałą nr XXVI/169/05 z dnia 28.04.2005. 

Dla przedmiotowego zakresu inwestycji, plan ustala przeznaczenie dopuszczalne m.in. pod obiekty, sieci 

i urządzenia infrastruktury technicznej, co jest zgodne z projektowanym zamierzeniem budowlanym. 

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania przedmiotowego obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenu - zamyka się w całości na działkach objętych zakresem inwestycji objętej 

wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

Inwestycja ma na celu poprawienie zagospodarowania lokalnego i obsługi komunikacyjnej terenu 

w bezpośredniej i pośredniej lokalizacji inwestycji, a także poprawę warunków bezpieczeństwa 

wszystkich uczestników ruchu. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie. 

Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
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ludzi. Rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu oraz natężenie ruchu na przedmiotowej 

drodze, nie powodują dodatkowych uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 

elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu określono w oparciu o: 

 Ustawę z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43, poz. 430) 

 Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia  14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112). 

10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów powinna zostać określona przez Wykonawcę robót. 

Generalnie w pierwszej kolejności należy dokonać wycinki drzew, rozbiórki elementów kolidujących z 

przedmiotową inwestycją. Kolejno przystąpić do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementów 

infrastruktury podziemnej. Następnie zrealizować budowę chodnika i murów. Ostatnim etapem będzie 

uporządkowaniu terenu wraz z zazielenieniem terenu bezpośrednio przyległego do inwestycji. 

Elementem zagospodarowania terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

jest ruch drogowy na projektowanym odcinku. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych są typowymi zagrożeniami 

występującymi podczas realizacji wielobranżowych inwestycji. Są to m. in. zagrożenia wynikające z 

prowadzenia robót ziemnych, robót montażowych, robót z użyciem sprzętu zmechanizowanego. Skala 

tych zagrożeń ograniczona do placu budowy (zagrożenia lokalne). Zagrożenia te występują każdorazowo w 

trakcie i w miejscu wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż 

pracowników. Powinien być on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 

powinien określać zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności stosowania 

przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy przy realizacji robót budowlanych 

należy opracować zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pożaru lub katastrofy budowlanej. Wszelkie prace 

powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Należy zapewnić 

zorganizowanie punktów pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach elektroenergetycznych i 

gazowych należy wykonywać po ich wcześniejszym odłączeniu. 

Wykonawca robót zobowiązany zostanie do: 

• umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

• opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych. 
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Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje niebezpieczne. 

Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną. Pracownicy wykonujący prace powinni 

być przeszkoleni, oraz roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót 

powinno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

11. WARUNKI GÓRNICZE 

Teren objęty niniejszą inwestycją ani teren bezpośrednio z nim sąsiadujący nie podlega wpływom 

i oddziałaniu eksploatacji górniczej. 

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie obszarów chronionych ze względu na walory 

przyrodnicze lub wysokiej wartości użytki rolne. 

Prace budowlane nie znajdują się na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie oddziaływają negatywnie na 

obszar Natura 2000 . 

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakończeniu wznoszenia obiektu.  

13. WYCINKA DRZEW. 

Inwestycja przewiduje wycinkę drzew i krzewów. W związku z kolizją z projektowaną budową mostu 

oraz umocnieniem brzegów potoku do usunięcia wskazano 28 szt. drzew oraz zakrzewienia o 

powierzchni 86m². Przed rozpoczęciem robót na niniejsze zostaną pozyskane stosowne decyzje Gminy 

Jordanów, zezwalające na wycinkę drzew. 

14. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI. 

Inwestycję zaprojektowano zgodnie z art. 16 i 18 ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach 

(Dz.U.2013.21 ze zmianami). 

W okresie eksploatacji inwestycji odpady będą generowane przede wszystkim w wyniku prac związanych 

z utrzymaniem dróg (czyszczenie nawierzchni drogi, remonty). 

Gospodarka odpadami w fazie zarówno realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie odbywać się 

zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.). 

Wszystkie wytwarzane odpady będą ewidencjonowane przez ich wytwórców (firmę wykonującą roboty 

budowlane na etapie realizacji oraz firmy świadczące usługi - na etapie eksploatacji).  

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy będą występowały następujące odpady: 

 odpady asfaltów, 

 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki istniejących elementów, 

 odpady związane z konstrukcją podbudów, 

 odpady związane z budową wykopu. 

Materiały z rozbiórek zostaną odtransportowane na miejsca składowania, spełniające wymagania 

odnośnie warunków ochrony środowiska, wskazane przez Wykonawcę przyszłych robót i zaakceptowane 

przez Inwestora. Wszystkie wyżej wspomniane odpady kwalifikują się do wtórnego wykorzystania. Nie 

stanowią one zagrożenia dla środowiska naturalnego w przypadku właściwej utylizacji lub składowania. 

Powstające w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte oleje, akumulatory, części maszyn 

należy składować w kontenerach (wymagana jest zbiórka selektywna). Najlepszym sposobem utylizacji 
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odpadów organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia 

walorów krajobrazowych. 

Obowiązek zagospodarowania odpadów powstających podczas przebudowy drogi (odpady  

z grupy 08 i 17) spoczywać będzie na wykonawcy robot. Za gospodarkę pozostałymi rodzajami odpadów 

odpowiedzialne będą specjalistyczne firmy zewnętrzne: firma wykonująca czyszczenie osadników 

i studzienek, firma prowadząca czyszczenie drogi, straż pożarna itd. 

Określenie ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w czasie 

eksploatacji drogi jest trudne do oszacowania (bo mogą być np. wynikiem wypadków drogowych – 

zdarzenia losowe). 

Powstające odpady związane z eksploatacją drogi są łatwe do usunięcia (szczelna powierzchnia drogi). 

Podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami zobowiązane będą do ich selektywnego 

magazynowania, z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami nadającymi się do powtórnego 

wykorzystania. 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 

się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 30, poz. 208) przedmiotowa inwestycja nie 

kwalifikuje się zarówno do zakładu o zwiększonym ryzyku oraz do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. 

15. OCHRONA ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY 

Planowana inwestycja nie koliduje z ochroną zabytków architektury. Teren planowanej inwestycji 

położony jest poza obszarami objętymi prawną ochroną konserwatorką, tj nie znajduje się na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków, pomnika historii oraz nie znajduje się w wykazie zabytków 

nieruchomych.  

16. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA I WARUNKI JEGO OCHRONY. 

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko i została dla niego wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja Wójta Gminy 

Jordanów nr OŚ.6220.2.2020,  z dnia 21.09.2020 oraz decyzja zmieniające nr OŚ.6220.2.2020 z dnia 23.11.2020r. 

W decyzji określono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazano warunki 

korzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 

uciążliwości dla terenów sąsiednich.  

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko oraz nie nałożono obowiązku dotyczącego 

zapobiegania, minimalizacji skutków przyrodniczych oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach przedsięwzięcia, dlatego też nie stwierdzono 

konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

W konsekwencji narzucono obowiązki na Projektanta w fazie opracowania projektu budowlanego, Kierownika 

Budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w fazie realizacji inwestycji oraz na Inwestora w fazie eksploatacji. 

Poniżej odniesiono się do zakresu przedmiotowego wniosku. 
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17. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane, dokumentacja projektowa dla przedmiotowej 
inwestycji zapewnia poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich w sposób następujący:  

 Projektowany układ komunikacyjny zapewnia ciągłość wszystkim drogom gminnym 
i powiatowym.  

 Realizacja inwestycji nie spowoduje przerwania środków łączności, a tym samym zapewni 
możliwość korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, urządzeń telekomunikacyjnych, energii 
elektrycznej i gazu.  

   Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dopływu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. W sąsiedztwie budynków mieszkalnych nie zaprojektowano 
wysokich nasypów, które ograniczałyby dostęp do światła dziennego 

Niekorzystne oddziaływanie dla terenów sąsiednich, jakie mogą wystąpić w okresie realizacji 
przedsięwzięcia to hałas i zanieczyszczenia powietrza. Jednak roboty budowalne będą prowadzone 
w sposób uwzględniający minimalizację uciążliwości dla terenów sąsiednich tj.: 

 prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, 
 uciążliwości wynikające z pracy silników spalinowych zostaną ograniczone do minimum 

poprzez stosowanie maszyn w dobrym stanie technicznym oraz wyłączanie silników 
w okresie przestoju, 

 będą prowadzone kontrole właściwego stanu urządzeń i sprzętu budowalnego, natomiast 
konieczne naprawy przeprowadzane będą w przeznaczonych do tego celu warsztatach. 

Eksploatacja drogi i mostu nie spowoduje przekroczeń norm jakości powietrza poza pasem drogowym, 
w zakresie emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń.  

18. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 

INWESTYCJI 

Z uwagi na to, że teren przyległy do inwestycji jest terenem zabudowanym mogą wystąpić pewne 

ograniczenia bądź uciążliwości w dostępności do przyległych działek na etapie budowy. 

19. INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie, nie zalicza się więc do 

przedsięwzięć, dla których należałoby przeprowadzić postępowanie dotyczące transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

20. UWAGI KOŃCOWE 

 Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

z uwzględnieniem wszelkich uwagi i warunków uzyskanych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach. 

        
          Opracował: 
 
 
 
mgr inż. Łukasz Jordanek 
 
     Kraków, listopad 2020. 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 

1. CZĘŚĆ DROGOWA 

1.1. Opis stanu istniejącego. 

Projektowany most znajduje się w ciągu istniejącej drogi powiatowej nr K1683 Jordanów – 

Toporzysko – Sidzina w km 1+110, gdzie przekracza Potok Dzialski. 

W rejonie mostu (bezpośrednio przy nim) droga przebiega na odcinku prostym i posiada jezdnię 

o szerokości 5,60÷6,00 m. Na dojeździe do mostu od strony południowej, droga posiada przekrój 

półuliczny z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej. Na dojeździe po stronie północnej przekrój jest 

drogowy (obustronne pobocza). Ruch pieszy bezpośrednio przy obiekcie, jak i na moście, odbywa się 

częściowo po poboczu, a częściowo po jezdni. 

Istniejący most jest konstrukcją stalową z drewnianym pomostem i w stanie obecnym jest 

wprowadzone ograniczenie jego nośności do 12 ton. Skarpy potoku oraz dno nie są umocnione. 

Istniejący obiekt inżynierski z uwagi na zły stan techniczny w całości przeznaczony jest do rozbiórki. 

W stanie istniejącym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowów przydrożnych oraz 

kanalizacji deszczowej (w miejscu występowania chodnika).    

1.2. Opis stanu projektowanego 

Zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje przebudowę dojazdów do projektowanego 

mostu od km 1+058,00 do km 1+125,00. Przebudowa polegać będzie na wymianie konstrukcji 

nawierzchni na drodze, budowie chodnika po stronie północnej oraz częściowo po południowej, jak 

również przebudowie istniejącego chodnika po stronie południowej mostu z wymianą krawężników. 

W bezpośredniej lokalizacji nowego mostu szerokość jezdni wynosić będzie 6,0m oraz spadek 

poprzeczny daszkowy 2%, natomiast na granicy opracowania zostanie dowiązana sytuacyjnie i 

wysokościowo do stanu istniejącego. 

Projektuje się chodnik o szerokości 2,0m (nie wliczając szerokości krawężnika), z dowiązaniem 

sytuacyjnym i wysokościowym na końcach opracowania do stanu istniejącego.  

Wzdłuż projektowanego odcinka chodnika projektuje się wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody do 

istniejącego systemu kanalizacji i wylotem do potoku. 

Projektowane odcinki dojazdów do obiektu posiadają pochylenie podłużne od 3,10% do 4,50% i są 

zgodne ze stanem istniejącym. 

1.3. Podstawowe parametry drogi 

 Kategoria drogi – powiatowa 

 Klasa techniczna – Z (zbiorcza) 

 Prędkość projektowa – 40 km/h 

 Kategoria ruchu – KR3 

 Nośność podłoża gruntowego G3/G4 
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1.4. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dojazdów do obiektu została zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 z 

nawierzchni asfaltowej. Grupę nośności podłoża scharakteryzowano, jako G4, co powoduje konieczność 

jego odpowiedniego wzmocnienia i doprowadzenie do parametrów G1 

 
Nawierzchnia jezdni, posiada następującą konstrukcję: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 5cm 

 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70, gr. 7m 

 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C50/30, gr. 22cm 

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o CBR≥35%, gr. 

22cm 

 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm 

 Razem 85cm 

Warunek mrozoodporności dla KR3 i G4 = 1,2*0,70=0,84m – spełniony 

UWAGA: 
W przypadku stwierdzenia pod konstrukcją nawierzchni jezdni gruntów, dla których nie 

da się osiągnąć należytych parametrów podłoża drogowego G1, należy wykonać 

dodatkowe wzmocnienie bądź wymianę gruntu po uprzednim uzgodnieniu z Inżynierem. 

 
Nawierzchnia chodnika, posiada następującą konstrukcję: 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm 

 Razem 36cm 

1.5. Projektowane odwodnienie 

Woda opadowa z powierzchni jezdni i chodników spływać będzie powierzchniowo w stronę 

krawężników, następnie do studzienek wodościekowych zlokalizowanych wzdłuż krawężnika. Studzienki 

wodościekowe podłączone zostaną do projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotami do potoku 

Dzialskiego. 

2. KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

Położenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny spływ ścieków deszczowych 

do odbiornika. Kanały zaprojektowano z rur litych nowej generacji PEHD SN8 oraz PP SN8, studnie 

kanalizacyjne betonowe o średnicach DN1200. Na studzienkach rewizyjnych wzdłuż całego ciągu 

zaprojektowano włazy Ø600mm z żeliwa sferoidalnego, z ramą okrągłą, z pokrywą zatrzaskową na 

uszczelce, o wytrzymałości klasy D400. Studzienki wodnościekowe zaprojektowano jako betonowe 

DN500 z osadnikiem w dnie o głębokości 0,80m z płaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą. Kolektory deszczowe zostały zaprojektowane w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej infrastruktury technicznej.  
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Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej kierowano się następującymi, niżej wymienionymi 

wytycznymi: 

 wody opadowe z wpustów deszczowych, odprowadzone będą do projektowanej kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji; 

 końcowe odprowadzenie wód deszczowych zaprojektowano do potoku Dzialski; 

 położenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny spływ ścieków deszczowych 

do odbiornika. 

 kanały zaprojektowano z rur litych nowej generacji PEHD SN8 oraz PP SN8; 

 zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe o średnicach DN1200. 

 Na studzienkach rewizyjnych wzdłuż całego ciągu zaprojektowano włazy Ø600mm 

 z żeliwa sferoidalnego, z ramą okrągłą, z pokrywą zatrzaskową na uszczelce, o wytrzymałości klasy 

D400; 

 studzienki wodnościekowe zaprojektowano jako betonowe DN500 z osadnikiem w dnie 

o głębokości 0,80m z płaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą; 

 Kolektory deszczowe zostały zaprojektowane w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej 

infrastruktury technicznej.  

Wszystkie w/w wytyczne zostały w projekcie spełnione. 

2.1. Ilość odprowadzanych wód 

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji zostaną odprowadzone do potoku Dzialski dwoma 

wylotami. Ilość wód odprowadzana wylotem W1 wynosi 14,4 dm3/s ilość wód odprowadzana wylotem W2 

wynosi 172,3 dm3/s – zgodnie z operatem i decyzją wodnoprawną oraz na podstawie operatu 

wodnoprawnego wiązanego z budową chodników przy drodze powiatowej DP K1683 w Toporzysku, 

wykonanego na zlecenie Gminy Jordanów przez biuro ProstaProjekt w 2016r. 

2.2. Średnice przewodów i zastosowane materiały 

Zaprojektowano kolektory kanalizacyjne z rur o średnicach DN500mm, DN300mm PEHD SN8 

oraz przewody przykanalików dn200mm PP SN8.  

2.3. Szczegółowe rozwiązania techniczne kanalizacji 

Budowa kanalizacji deszczowej odc. "W1–D1" 

a) Projektuje się budowę kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 o średnicy: 

 DN300mm PEHD SN8 na odcinku "W1– D1" o długości L=7,50m 

b) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie przelotowo-połączeniową betonową 

DN1200mm; 

c) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wylot „W1” do potoku. Wylot o średnicy DN300 

(DN315) typowy dokowy wg KPED 02.16. Proj. umocnienie skarpy przy wylocie  - dowiązanie do 

umocnienia mostu; 

d) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe DN500  

z osadnikiem „Wd1.1 – Wd1.2”. Zaprojektowano odcinki przykanalików z rur dn200mm PP SN8. 

Budowa kanalizacji deszczowej odc. "W2–Distn." 

e) Projektuje się budowę kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 o średnicy: 

 DN500mm PEHD SN8 na odcinku "W2– Distn." o długości L=33,40m 
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f) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie przelotowo-połączeniowe betonowe 

DN1200mm; 

g) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wylot „W2” do potoku. Wylot o średnicy DN500 

typowy dokowy wg KPED 02.16. Proj. umocnienie skarpy przy wylocie  - dowiązanie do 

umocnienia mostu; 

3. CZĘŚĆ MOSTOWA 

3.1. Opis stanu istniejącego 

Projektowany most znajduje się w ciągu istniejącej drogi powiatowej nr K1683 Jordanów – 

Toporzysko – Sidzina w km 1+077, gdzie przekracza Potok Dzialski. 

W rejonie mostu (bezpośrednio przy nim) droga przebiega na odcinku prostym i posiada jezdnię 

o szerokości 5,60÷6,00 m. Na dojeździe do mostu od strony południowej, droga posiada przekrój 

półuliczny z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej. Na dojeździe po stronie północnej przekrój jest 

drogowy (obustronne pobocza). Ruch pieszy bezpośrednio przy obiekcie, jak i na moście, odbywa się 

częściowo po poboczu, a częściowo po jezdni. 

Istniejący most jest konstrukcją stalową z drewnianym pomostem i w stanie obecnym jest wprowadzone 

ograniczenie jego nośności do 12 ton. Skarpy potoku oraz dno nie są umocnione. Istniejący obiekt 

inżynierski z uwagi na zły stan techniczny w całości przeznaczony jest do rozbiórki. 

W stanie istniejącym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowów przydrożnych oraz kanalizacji 

deszczowej (w miejscu występowania chodnika).    

3.2. Opis rozwiązań mostowych 

Projektowany most zlokalizowany jest w miejscu istniejącego mostu. Niweleta projektowanego 

mostu zostanie nieznacznie skorygowana aby zachować jednostajny spadek. Projektowany obiekt 

wzniesiony będzie ponad dno cieku o około 2,41m. Światło poziome mostu zostało określone jako 13,8m 

i zapewnia swobodny przepływ wód potoku Dzialskiego. 

Projektowany most w ciągu drogi przekracza potok Dzialski, stanowiący naturalną przeszkodę. Koryto 

potoku nie będzie podlegało regulacji. Skarpy cieku nie są umocnione. 

Obiekt zaprojektowano, jako jednoprzęsłowy ustrój ramowy o przekroju otwartym. Płyta stropowa została 

zaprojektowana o grubości min 69cm. Ściany boczne zaprojektowano w postaci tarczownic o grubości 

50cm. Ławy fundamentowe zostały zaprojektowane o grubości 120cm.  

Posadowienie obiektu przewidziano, jako bezpośrednie w warstwach rumoszu i zwietrzeliny. 

Poniżej mostu stałego projektuje się na czas rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu obiekt 

tymczasowy. Most będzie konstrukcją jednoprzęsłową z belek stalowych z pomostem drewnianym. 

3.3. Dane hydrologiczne 

Warunki panujące na górnym stanowisku przy przepływie miarodajnym dla mostu stałego: 

Przepływ [m3/s] 47.50 

Rzędna zw. wody miarodajnej [m. n.p.m.] 446,86÷447,40 

Rzędna dna[m n.p.m.] 445,57 

Spód konstrukcji przyjęto na rzędnej 447,38 mnpm. 
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Warunki panujące na górnym stanowisku przy przepływie miarodajnym dla mostu objazdowego: 

Przepływ [m3/s] 26.00 

Rzędna zw. wody miarodajnej [m. n.p.m.] 447,04÷447,66 

Rzędna dna[m n.p.m.] 445,57 

 
Obliczenia wykonano dla stanu projektowanego dla prawdopodobieństwa p=0.5% (most stały) 

oraz p=5% (most tymczasowy), a wyniki przedstawiono poniżej w postaci map prędkości oraz poziomów 

wody.  

Dla mostu stałego obliczenia zostały wykonane dla projektowanego światła L=13.8 m. Rzędna 

zwierciadła wody Qmaxp0.5% na lewym przyczółku wynosi 447.66 [m n.p.m.], na prawym 447.04 [m n.p.m.]. 

3.4. Nawiązanie geodezyjne obiektu 

W projekcie pokazano współrzędne punktu trasy w środku obiektu. Pozostałe współrzędne potrzebne 

do wytyczenia obiektu oraz repery zawarte zostaną w projekcie wykonawczym. 

3.5. Forma architektoniczna i powiązanie z istniejącym terenem 

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne realizowane w ramach budowy mostu są dobrze 

wkomponowane w istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu. 

Forma architektoniczna obiektu w postaci ustroju ramowego, pozwala na uzyskanie obiektu o niewielkiej 

wysokości konstrukcyjnej, dzięki czemu uzyskuje się obiekt o korzystnym wyglądzie.  

Obiekt jest dobrze wpisany w teren i przebieg drogi.  

3.6.  Kolorystyka obiektu 

Konstrukcje ustroju nośnego projektuje się pokryć powłokami malarskimi w szarym kolorze. Deski 

gzymsowe należy wykonać w kolorze zielonym. Chodniki na obiekcie należy wykonać w kolorze szarym. 

3.7. Podstawowe parametry obiektu 

Przekrój poprzeczny ustroju niosącego na obiekcie dostosowany jest do przekroju drogowego.  

3.8. Podstawowe parametry mostu stałego 

 Bariera ochronna z gzymsem = 0.65 m 

 Bezpiecznik = 0.70 m 

 jezdnia 2x3.00 = 6.00 m 

 chodnik  = 2.20 m 

 bariera ochronna z gzymsem = 0.65 m 

 Razem szerokość = 10.20 m  

 Spadek poprzeczny jezdni na obiekcie 2.0% (daszkowy) 

 Spadek poprzeczny kap chodnikowych 3.0 % i 4.0 % 

 Rozpiętość teoretyczna  Lt = 22.69 m 

 Światło poziome L0 = 13.80 m 

 Długość całkowita ustroju niosącego LC = 24.07 m 
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3.9. Podstawowe parametry mostu tymczasowego 

 Bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m 

 Bezpiecznik = 0.50 m 

 jezdnia = 3.50 m 

 Bezpiecznik = 0.50 m 

 Bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m 

 Razem szerokość = 5.50 m  

 Rozpiętość teoretyczna  Lt = 19.90 m 

 Światło poziome L0 = 11.20 m 

 Długość całkowita ustroju niosącego LC = 21.00 m 

 Most przebiega w planie na prostej. Kąt skrzyżowania pomiędzy osią obiektu, a osią cieku wynosi 

około 40.4˚. 

 Projektowany most będzie przenosił obciążenia dla klasy „A” wg PN-85/S-10030 „Obiekty 

mostowe. Obciążenia” (50 ton), pojazd klasy 150 wg umowy standaryzacyjnej NATO STANAG 

2001.  

3.10. Rodzaj zastosowanych materiałów 

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie następujących materiałów: 

beton konstrukcyjny 

Element 
konstrukcyjny 

Klasa betonu 
wg PN-91/S-10042 

Klasa wytrzymałości 
wg PN-EN 206-1 

Klasa ekspozycji 
wg PN-EN 206-1 

Płyta pomostu  B35 C30/37 XC4 + XD3 + XF4 

Przyczółki B35 C30/37 XC4 + XD3 + XF4 

ławy fundamentowe B35 C30/37 XA3 + XC4 

 

stal zbrojeniowa klasy B500SP 

stal konstrukcyjna S355, 

beton wyrównawczy klasy C8/10 

3.11. Uzasadnienie przyjętego rozwiązania 

Zastosowanie obiektu ramowego pozwala na uzyskanie małej wysokości konstrukcyjnej obiektu. 

Przyjęcie konstrukcji ramowej ustroju niosącego wynika z następujących przesłanek: 

łatwość procesu wznoszenia konstrukcji, 

szybkie tempo wykonania konstrukcji, 

niski koszt wykonania podpór obiektu, 

trwałość konstrukcji. 

Przyjęte rozwiązanie jest w przypadku pokonywanej przeszkody rozwiązaniem optymalnym pod 

względem konstrukcyjnym, uzasadnionym również względami technologicznymi i architektonicznymi. 
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3.12. Rozwiązania konstrukcyjne 

Opis ogólny mostu 

Projektowany obiekt wykonuje się w postaci ramy żelbetowej otwartej. Posadowienie obiektu 

zaprojektowano jako bezpośrednie.  

 

Technologia organizacji robót. 

Roboty przy budowie obiektu, prowadzone będą w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę projekt 

organizacji robót zawierający m.in.  

- projekt rozbiórki istniejącego mostu, 

- Projekt technologiczny budowy i rozbiórki mostu tymczasowego, 

- projekt zabezpieczenia rozkopów, 

- projekty technologiczne wykonywania poszczególnych robót, 

- projekt zabezpieczenia korpusu istniejącej drogi na czas robót, 

- projekt deskowania elementów betonowych, 

- projekt zabezpieczenia ciągłości odwodnienia. 

W opracowaniu powyższym muszą być zapewnione następujące warunki prowadzenia robót: 

- zapewnienie ciągłości przepływu wód potoku, 

- nienaruszalność interesów osób trzecich. 

 

Budowa mostu. 

Ustrój niosący. 

Obiekt stanowi jednoprzęsłowy ustrój ramowy otwarty. Płyta została zaprojektowana o grubości min 

69cm. Ściany boczne zaprojektowano w postaci tarczownic o grubości 50cm. Ławy fundamentowe 

zostały zaprojektowane o grubości 120cm.  

Posadowienie obiektu przewidziano jako bezpośrednie. 

Technologia wykonania obiektu 

Przyjęta technologia realizacji obiektu zakłada jednoetapowe wykonanie ustroju nośnego. 

Elementy wyposażenia obiektu 

Izolacja płyty pomostowej obiektu 

Górną powierzchnię żelbetowej płyty pomostowej zabezpiecza się izolacją z papy termozgrzewalnej 

o grubości minimum 5mm. 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie 

Nawierzchnia na jezdni mostu zostanie wykonana z betonu asfaltowego i asfaltu lanego. 

Nawierzchnia bezpieczników i chodnika 

Nawierzchnię wykonuje się jako bitumiczną modyfikowana polimerami, stanowiącą jednocześnie izolację 

górnych powierzchni betonu bezpieczników i chodnika. Grubość warstwy nawierzchni na zabudowie 5 

mm. 

Zabezpieczenia antykorozyjne 

Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zabezpieczane są za pomocą izolacji bitumicznych 

wykonywanych „na zimno”. 
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Powierzchnie betonowe zostaną zabezpieczone poprzez powłoki akrylowe. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Na krawędziach obiektu zaprojektowano bariery ochronne projektowane indywidualnie dla 

obiektu, o parametrach H2 (poziom powstrzymywania) i D≤0,65 (dynamiczne odkształcenie bariery). 

Płyty przejściowe 

Na ścianach bocznych obiektu opiera się płyty przejściowe o długości 4.00 m. Płyty przejściowe 

zaprojektowano jako monolityczne o grubości 30 cm. 

Zabezpieczenie płyt stanowi izolacja z papy zgrzewalnej o grubości min. 5 mm oraz beton ochronny o 

grubości min. 5 cm. Pod płyty należy ułożyć warstwę betonu wyrównawczego o grubości 10 cm ze 

spadkiem 10% w kierunku nasypu drogi. 

Dylatacje 

Na styku konstrukcji nośnej z korpusem drogowym projektuje się bitumiczne przekrycia dylatacyjne.  

Odwodnienie mostu 

Z uwagi na zastosowanie spadku podłużnego nie jest wymagane stosowanie wpustów na obiekcie 

mostowym. Wody opadowe zostaną odprowadzone grawitacyjnie i poprzez spadki podłużne i poprzeczne 

do istniejących wpustów drogowych oraz do rowu przydrożnego. 

Oświetlenie obiektu 

Nie dotyczy. 

Urządzenia obce 

Teren objęty zakresem robót budowlanych jest wolny od urządzeń obcych. 

Umocnienie stożków nasypu oraz dna i skarp cieku. 

Nasypy stożków zostaną umocnione kamieniem łamanym na warstwie betonu.  

W celu uniknięcia rozmycia skarp odtworzenie brzegu w rejonie obiektu(zasypanie ław fundamentowych) 

należy wykonać za pomocą kamienia na zaprawie betonowej.  

Schody dla obsługi. 

Nie przewiduje się wykonania schodów skarpowych. 

3.13. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu. 

Etapowanie robót 

Przewiduje się obiekt wykonać jednoetapowo. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać rozbiórki 

istniejącego mostu. 

 

Metody realizacji 

Wykopy fundamentowe. 

Wykopy fundamentowe będą wykonywane z zabezpieczeniem w postaci ścianek szczelnych traconych. 

Zaprojektowane ścianki są ściankami szczelnymi traconymi. Po zakończeniu robót związanych z 

wykonaniem podpór ścianki szczelne należy obciąć na wysokości górnej krawędzi ławy fundamentowej.   

Wykonanie podpór. 

Podpory wykonuje się w formach i szalunkach przestawnych. 
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Wykonanie ustroju niosącego obiektu. 

Po wykonaniu podpór przyjęta technologia realizacji obiektu zakłada jednoetapowe wykonanie ustroju 

nośnego.  

Zasypki przyobiektowe. 

Zasypki za ścianami bocznymi obiektu należy wykonać gruntem przepuszczalnym (piasek średni lub 

gruby), o co najmniej następujących parametrach: 

gęstość objętościowa   19.0 kN/m3 

kąt tarcia wewnętrznego ø  320 

wskaźnik zagęszczenia IS  1.00 

Do zasypania ław fundamentowych od strony cieku w celu uniknięcia rozmywania brzegów rzeki należy 

zastosować zasyp kamienny dmin 60cm. 

Kontrola osiadań obiektu. 

Na podporach i konstrukcji nośnej obiektu umieszczone zostaną znaki pomiarowe w celu kontroli jego 

osiadania. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robót 

Roboty przy budowie obiektu będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni, przy zatrudnieniu 

przekraczającym 20 pracowników. 

W związku z powyższym Wykonawca robót zobowiązany zostanie do: 

umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych. 

Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje niebezpieczne. 

Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną. Pracownicy wykonujący prace powinni 

być przeszkoleni, oraz roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót 

powinno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Próbne obciążenie obiektu 

Z uwagi na charakter obiektu oraz projektowane obciążenie przewiduje się wykonywanie próbnego 

obciążenia obiektu. 

3.14. rozbiórka istniejacego mostu. 

Wykonanie rozbiórki istniejącego mostu należy wykonać przed przystąpieniem do robót związanych 

z budową mostu. Roboty związane z rozbiórką należy realizować w sposób uniemożliwiający 

zanieczyszczenia potoku Dziarskiego. W celu zabezpieczenia wód potoku Wykonawca zrealizuje ekrany 

zabezpieczające przed spadaniem poszczególnych elementów istniejącego mostu i kładki do potoku. 

Maszyny wykonujące rozbiórkę operować mogą z brzegów. Elementy z rozbiórki należy przekazać 

zakładom utylizacyjnym, lub też poddać recyklingowi.  
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4. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 
 

4.1. Stan istniejący 

W stanie istniejącym nie występuje  kanał technologiczny. 

4.2. Stan projektowany 

W stanie projektowanym przewiduje się budowę kanału technologicznego na odcinku projektowanej drogi 

i mostu. 

Projektuje się: 

 Budowę 4 studni typu SKR-2 (nr KT/1 – KT/4). Studnie należy wyposażyć w pokrywy i ramy typu 

ciężkiego z wbudowanym zamkiem.  

 Budowa Ktp (kanał technologiczny przepustowy) – łącznie 73m.: 

 RO (1x HDPE 125/7,1) – pusta (kolor czarny) 

 RO (1x HDPE 125/7,1) – pierwotna (kolor czarny)  

 RS (3x HDPE 40/3,7 – kolor niebieski, czerwony, zielony) 

 WMR (1x Mikrokanalizacja typu 7x14x2,0xUD) 

 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa z opisem 

Proj. kanał technologiczny pomiędzy st. KT/1 – KT/2 należy prowadzić w proj. kapie chodnikowej.  

 

Zestawienie materiałów: 

Rura HDPE 125/7,1 146 m. 

Rura HDPE 40/3,7 234 m. 

Mikrokanalizacja typu 7/10 78 m. 

Studnia typu SKR-2 z ciężką pokrywą 2 kpl. 

        
           
 

Opracował: 
 
 
 
mgr inż. Łukasz Jordanek 
 
     Kraków, listopad 2020. 
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IV. INFORMACJA BIOZ 

 

 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Informacja BIOZ dla zadania:  

„Rozbiórka mostu oraz budowa mostu w km 1+110 drogi powiatowej nr K1683 Jordanów – Toporzysko – 

Sidzina na Potoku Dzialskim w Toporzysku wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu 

tymczasowego, w ramach inwestycji pn.:  

„Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko, w ciągu drogi powiatowej nr K1683”” 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu suskiego, gminy 

Jordanów, w miejscowości Toporzysko, na działkach ewidencyjnych nr: 1466/2, 1467/1, 1734/1, 4126/1, 

4159/4, 4233/1   

 

 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa nr WZ.d.273.1.5.2020 z dnia 24.02.2020r. zawarta pomiędzy 

Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej, a firmą Droprojekt Sp. z o.o., ul. Zabłocie 26/41, 30-701 Kraków. 

 

 CEL OPRACOWANIA 

Informacja BIOZ wraz z projekt zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno – 

budowlanym, stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

przedmiotowego zadania.  

 

 OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zamierzenie budowlane objęte niniejszym projektem obejmuje: 

 Budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego 

 Budowę i rozbiórkę tymczasowych dojazdów drogowych do mostu tymczasowego 

 Rozbiórkę istniejącego mostu 

 Budowę odtworzenia istniejącego umocnienia skarp potoku w jego dotychczasowym obrysie 

 Budowę nowego mostu w miejsce istniejącego mostu 

 Przebudowę drogi na dojazdach do obiektu 

 Przebudowę zjazdów do posesji 

 Budowę kanału technologicznego 

 Budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do potoku 

 

 KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW OBJĘTYCH NINIEJSZYM PROJEKTEM ROBÓT 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów powinna zostać określona przez Wykonawcę robót. Generalnie 

w pierwszej kolejności należy dokonać wycinki drzew, budowę obiektów tymczasowych, rozbiórki 

elementów kolidujących z przedmiotową inwestycją. Kolejno przystąpić do przebudowy, zabezpieczenia 

i budowy elementów infrastruktury podziemnej. Następnie zrealizować budowę jezdni i obiektu mostowego. 

Ostatnim etapem będzie uporządkowaniu terenu wraz z zazielenieniem terenu bezpośrednio przyległego do 

inwestycji. 

 



Projekt Budowlany – „Przebudowa mostu na potoku Dzialskim w Toporzysku”                                                  45 

 

 ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zagrożeniami dla zdrowia i życia związanymi z realizacją robót powyższego zadania inwestycyjnego są: 

 praca sprzętu mechanicznego, podczas robót ziemnych i montażowych: koparki, spycharki 

oraz dźwigi, 

 ruch samochodów ciężarowych odwożących urobek z wykopu jak i dowożących materiał na 

budowę, 

 przemieszczanie się pracowników po placu budowy oraz transportem ręcznym 

 

 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Każdy z pracowników przystępujących do wykonania prac ma zostać dodatkowo poinstruowany 

i przeszkolony o sposobie realizacji robót, a w szczególności, jeśli chodzi o prace w wykopach ziemnych 

i przy robotach montażowych. Instruktaż powinien zostać wykonany przez Kierownika budowy. 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 

kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

- na wypadek zagrożenia, awarii i pożaru 

- przeciwpożarową dla zaplecza budowy 

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn. z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi 

materiałów, surowców i substancji, używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich 

właściwościami żrącymi i toksycznymi 

- praca w wykopach 

- praca mechanicznych środków transportu 

- praca na wysokości 

- sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów: elektryczności i 

wody. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 

wymogów regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp 

przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi 

pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, 

kolejność wykonywania zadań oraz przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach. 

Kierownik budowy może uznać procedury podwykonawcy za obowiązujące. 

 

 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM ZAPEWNIAJĄCE 

BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ 

Aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom należy zastosować następujące środki ostrożności: 

 Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z Polska Normą PN-B-10736 oraz z zachowaniem 

należytej ostrożności i zasad sztuki budowlanej, 
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 należy zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić 

możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 

 stanowiska pracy należy wyposażyć w instrukcje stanowiskowe bhp, 

 prace należy wykonywać tylko w zespole 3-ch i więcej osób, 

 każdy z pracowników musi dostać do ochrony osobistej sprzęt ochronny (kaski i rękawice 

ochronne), 

 w celu zapewnienia stałego kontaktu z dozorem, każda ekipa branżowa musi być wyposażona 

telefon komórkowy, 

 w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast opuścić miejsce robót 

najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia, 

Niezależnie od zapobiegania wypadkom za pomocą środków technicznych, pracodawca lub 

kierownik budowy obowiązany jest dbać o to, aby pracownik, któremu powierza się daną pracę miał 

niezbędne kwalifikacje do jej wykonania, był zapoznany z zagrożeniami, jakie mogą przy tym wystąpić 

oraz oby posiadał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do określonej pracy. Generalny realizator 

inwestycji lub generalny wykonawca ma obowiązek wspólnie z podwykonawcami, określić szczegółowe 

zasady nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych odcinkach robót. 

 WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW ORAZ UŻYWANEGO SPRZĘTU 

Zabudowywane materiały oraz używany sprzęt podczas prowadzenia robót budowlanych powinien 

charakteryzować się następującymi właściwościami: 

 Materiały użyte do wykonywania inwestycji powinny posiadać atesty dopuszczające 

do stosowania, 

 zabudowane urządzenia i materiały powinny posiadać aktualną kartę prób i badań, 

 używany sprzęt i maszyny budowlane powinny być sprawne oraz posiadać aktualne przeglądy 

i dopuszczenia do eksploatacji. 

 

 NADZÓR I ORGANIZACJA BUDOWY 

Nadzór 

W zakresie nadzoru należy wymienić kierowników robót i numery ich uprawnień, kierowników obiektów 

oraz generalnego wykonawcę i podwykonawców oraz koordynatora robót)  

Do poszczególnych prac przewiduje się skierowanie przez generalnego wykonawcę na budowę mistrzów 

budowlanych. 

Rodzaje zawodów, występujących na budowie: 

kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy węzła betoniarskiego, dźwigów, maszyn do robót ziemnych, 

urządzeń zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy, dozorcy, cieśle, 

zbrojarze, instalatorzy robót sanitarnych, dekarze. 

Odpowiedzialność 

Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac i kontakty z inwestorem oraz za organizację dostaw 

na budowę materiałów i sprzętu we współpracy z bazą generalnego wykonawcy. Organizuje też pracę w 

taki sposób, aby była ona bezpieczna. Kopia uprawnień i szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w 
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biurze budowy. Kierownik jest też uprawniony do kontaktów na szczeblu osób odpowiedzialnych za bioz 

w poszczególnych firmach podwykonawczych. 

Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzeżenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania 

przepisów w zakresie bioz koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco, wpisując je w zeszyt 

i podając datę i stanowisko pracy, którego te spostrzeżenia dotyczą. Kierownik budowy zapoznaje się 

z nimi, potwierdzając ten fakt swoim podpisem. 

Kierownik bazy sprzętowej odpowiada za przeglądy techniczne sprzętu mechanicznego generalnego 

wykonawcy pracującego na budowie, zaś za bieżącą konserwację – operatorzy. Kierownik budowy ma 

prawo żądać od podwykonawców przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich 

sprzęcie, a zwłaszcza decyzję dopuszczającą urządzenie do ruchu. 

 

 UWAGI KOŃCOWE 

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane należy 

napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika. Wszystkie napotkane urządzenia 

energetyczne należy traktować, jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem. 

 
 
Opracował 

 
 
 
 
mgr inż. Łukasz Jordanek 
 
   Kraków, listopad 2020. 
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V. KOPIE UZGODNIEŃ, OPINII I WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
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 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
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 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
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 Protokół z narady koordynacyjnej 
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PLANSZA ZUDP 
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 Uzgodnienie projektu budowlanego przez zarządcę drogi 

 

 



Projekt Budowlany – „Przebudowa mostu na potoku Dzialskim w Toporzysku”                                                  66 

 

 Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Orientacja 

Rys. 1 PZT - Plansza zbiorcza zagospodarowania terenu 

Rys. 2.1 PAB – Plan sytuacyjny – stan docelowy 

Rys. 2.2  PAB – Plan sytuacyjny – objazd tymczasowy 

Rys. 3  PAB – Przekrój normalny przez drogę 

Rys. 4  PAB – Profile podłużne 

Rys. 5  PAB – Rzut z góry – most stały i docelowy 

Rys. 6  PAB – Most stały – przekroje 

Rys. 7  PAB – Most objazdowy – przekroje 

Rys. 8  PAB – Most stały – widoki 

Rys. 9  PAB – Inwentaryzacja 

Rys. 10  PAB – Odwodnienie – profil kanalizacji 

Rys. 11  PAB – odwodnienie – wyloty 

Rys. 12  PAB – Kanał technologiczny – plan sytuacyjny 

Rys. 13  PAB – Kanał technologiczny – przekrój 

 

 

 


