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.  OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy stanowigcy uzupetnienie
projektu architektoniczno budowlanego dla zadania:
,Rozbidrka mostu oraz budowa mostu w km 1+077 drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw — Toporzysko —
Sidzina na Potoku Dziarskim w Toporzysku wraz z przebudowg drogi na dojazdach oraz budowg mostu
tymczasowego, w ramach inwestycji pn.:
»,Przebudowa mostu na Potoku Dziarskim w m. Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr K1683"”
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, powiatu suskiego, gminy
Jordandw, w miejscowosci Toporzysko, na dziatkach ewidencyjnych nr: 1466/2, 1467/1, 1734/1, 4126/1,
4159/4, 4233/1

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa nr WZ.d.273.1.5.2020 z dnia 24.02.2020r. zawarta pomiedzy
Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej, a firmg Droprojekt Sp. z 0.0., ul. Zabtocie 26/41, 30-701 Krakdow.

1.3. Materiaty wyjsciowe.

Niniejszy opis techniczny, dotyczacy przedmiotowego zadania, zostat opracowany w oparciu o:

- mapy do celdéw projektowych,

- geotechniczne warunki posadowienia,

- obliczenia hydrologiczne,

- projekt budowlany,

- opinie instytuciji,

- wnioski zawarte w raporcie z konsultacji spotecznych.

2. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem obejmuje:

e Budowe i rozbiorke mostu tymczasowego

e Budowe i rozbiorke tymczasowych dojazdéw drogowych do mostu tymczasowego

e Rozbidrke istniejgcego mostu

« Budowe odtworzenia istniejgcego umocnienia skarp potoku w jego dotychczasowym obrysie
e« Budowe nowego mostu w miejsce istniejgcego mostu

e Przebudowe drogi na dojazdach do obiektu

e Przebudowe zjazdéw do posesiji

3. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE.

3.1. Podstawowe parametry drogi
o Kategoria drogi — powiatowa
e Kilasa techniczna - Z

e Predkos$¢ projektowa — 40 km/h
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o Kategoria ruchu — KR3

o Nosno$¢ podioza gruntowego G4

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowany most znajduje sie w ciggu istniejgcej drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw —
Toporzysko — Sidzina w km 1+077, gdzie przekracza Potok Dziarski.

W rejonie mostu (bezposrednio przy nim) droga przebiega na odcinku prostym i posiada jezdnie
o szerokosci 5,60+6,00 m. Na dojezdzie do mostu od strony potudniowej, droga posiada przekroj
pétuliczny z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej. Na dojezdzie po stronie potnocnej przekréj jest
drogowy (obustronne pobocza). Ruch pieszy bezposrednio przy obiekcie, jak i na moscie, odbywa sie
czesciowo po poboczu, a czesciowo po jezdni.

Istniejgcy most jest konstrukcjg stalowg z drewnianym pomostem i w stanie obecnym jest
wprowadzone ograniczenie jego nosnosci do 12 ton. Skarpy potoku oraz dno nie sg umocnione.
Istniejgcy obiekt inzynierski z uwagi na zty stan techniczny w catosci przeznaczony jest do rozbiérki.

W stanie istniejgcym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowdw przydroznych oraz

kanalizacji deszczowej (w miejscu wystepowania chodnika).

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
5.1. Opis rozwigzan mostowych

Projektowany most zlokalizowany jest w miejscu istniejacego mostu. Niweleta projektowanego
mostu zostanie nieznacznie skorygowana aby zachowac jednostajny spadek. Projektowany obiekt
wzniesiony bedzie ponad dno cieku o okoto 2,41m. Swiatto poziome mostu zostato okreslone jako 13,8m
i zapewnia swobodny przeptyw wod potoku Dziarskiego.

Projektowany most w ciggu drogi przekracza potok Dziarski, stanowigcy naturalng przeszkode. Koryto
potoku nie bedzie podlegato regulacji. Skarpy cieku nie sg umocnione.

Obiekt zaprojektowano, jako jednoprzestowy ustrdj ramowy o przekroju otwartym. Plyta stropowa
zostata zaprojektowana o grubosci min 69cm. Sciany boczne zaprojektowano w postaci tarczownic
o grubosci 50cm. Lawy fundamentowe zostaty zaprojektowane o grubosci 120cm.

Posadowienie obiektu przewidziano, jako bezposrednie w warstwach rumoszu i zwietrzeliny.

Ponizej mostu statego projektuje sie na czas rozbiorki istniejgcego i budowy nowego mostu

obiekt tymczasowy. Most bedzie konstrukcjg jednoprzestowg z belek stalowych z pomostem drewnianym.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

6.1. Opis ogoélny mostu
Projektowany obiekt wykonuje sie w postaci ramy Zelbetowej otwartej. Posadowienie obiektu
zaprojektowano jako bezposrednie.

6.2. Technologia organizacji robét.
Roboty przy budowie obiektu, prowadzone bedg w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce
projekt organizacji robo6t zawierajgcy m.in.
- projekt rozbiorki istniejgcego mostu,
- projekt zabezpieczenia rozkopow i wykopow,
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- projekty technologiczne wykonywania poszczegdlnych robat,

- projekt zabezpieczenia korpusu tymczasowej drogi na czas robot,

- projekt zabezpieczenia korpusu istniejgcej drogi na czas robét,

- projekt obiektu objazdowego, tymczasowego,

- projekt zabezpieczenia urzgdzen obcych wraz z uzgodnieniami,

- projekt deskowania elementéw betonowych,

- projekt zabezpieczenia urzadzeh obcych i drzew,

- projekty podpér tymczasowych,

- projekt zabezpieczenia ciggtosci przeptywu cieku,

- projekt zabezpieczenia cieku na czas wykonywania robét fundamentowych,
- projekt zabezpieczenia ciggtosci odwodnienia i przeptywu wéd potoku.

W opracowaniu powyzszym muszg by¢ zapewnione nastepujgce warunki prowadzenia robaot:
- zapewnienie ciggtosci przeptywu wod potoku,
- zapewnienie ciggtosci ruchu na drodze powiatowe;j,
- nienaruszalnosc¢ interesOw osob trzecich.

7. SZCZEGOLOWE DYSPOZYCJE WYKONAWCZE.
71. Nawiazanie wysokosciowe obiektu.

Przed przystgpieniem do robot przy obiekcie nalezy trwale zastabilizowa¢ dwa repery robocze
nawigzane do reperéw panstwowych.

Przez caty okres budowy nalezy prowadzi¢ na reperach jw. obserwacje wysokosciowego
usytuowania gtdwnych elementéw konstrukcyjnych. Wyniki pomiaréw nalezy powigza¢ zreperami
trwatymi wbudowanymi w obiekt i przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.

7.2, Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie urzgdzenia obce ujete w planie
zagospodarowania terenu zostaty zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz czy nie wystepuje
kolizja z innymi urzgdzeniami istniejgcymi w terenie, ktére nie sg zinwentaryzowane. W tym celu

nalezy dokona¢ kontrolnego sprawdzenia terenu objetego zakresem robét za pomocg
wykrywaczy ziemnych (wykrywaczy rozrézniajgcych rézne rodzaje metali).
Zasyp Scian i skrzydet wykonaé w zakresie zaznaczonym na rysunku ogolnym gruntem
piaszczystym o parametrach y < 19 kKN/m3, @ > 34°, k40>3.5x1 0°3m/s ze starannym
zageszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia ls=1,00.

7.3. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob najmniej ucigzliwy dla otaczajgcego terenu.
Wykonawca zabezpieczy teren robot w taki sposéb aby nie zanieczyszcza¢ wod potoku.

7.4. Etapowanie robét.

Roboty prowadzone bedg etapowo zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie architektoniczno —
budowlanym;
Przyjeta technologia zaktada wykonie rob6t w nastepujgcych etapach:
e Wycinka drzew i krzewdw,

Wykonanie objazdu tymczasowego,
Przetozenie ruchu samochodowego,
Wykonanie rozbiérki nawierzchni wraz z wyposazeniem obiektu,
Wykonanie rozbiodrki przesta,
Wykonanie rozbiérki przyczétkéw,
Wykonanie zabezpieczenia cieku, wykopow,
Budowa taw fundamentowych wraz z korpusami podpér,
Budowa przesta,
Wykonanie zabudowy przekroju poprzecznego (izolacja, kraweznik, deski gzymsowe,
ptyty przejsciowe, kapy chodnikowe, bariery, nawierzchnia chodnikéw i jezdni),
Whbudowanie nawierzchni,
Wykonanie dylataciji,
Przetozenie ruchu na most staty,
Rozbiérka mostu tymczasowego,
Umocnienie cieku.
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Umocnienie cieku nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora cieku. Przed wykonaniem robot nalezy
w terenie wyznaczy¢ pofozenie gabionéw i uzyskaé akceptacje administratora cieku, lub dokona¢ korekt
w uzgodnieniu z administratorem cieku.

8. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

Wykonanie rozbiorki istniejgcego mostu nalezy wykonaé¢ po przetozeniu ruchu na most objazdowy.
Roboty zwigzane z rozbidrkg nalezy realizowaé w sposéb uniemozliwiajgcy zanieczyszczenia potoku. W
celu zabezpieczenia wod potoku Wykonawca zrealizuje ekrany zabezpieczajgce przed spadaniem
poszczegoblnych elementdéw istniejgcego mostu do potoku. Maszyny wykonujgce rozbiorke operowaé
mogg z brzegow. Elementy z rozbiorki nalezy przekaza¢ zaktadom utylizacyjnym, lub tez poddaé
recyklingowi.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Grysiak

Krakéw, grudzien 2020.
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9. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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