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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany dla zadania:

Rozbiérka mostu oraz budowa mostu w km 1+110 drogi powiatowej nr K1683 Jordanow —
Toporzysko — Sidzina na Potoku Dzialskim w Toporzysku wraz z przebudowg drogi na dojazdach
oraz budowg mostu tymczasowego, w ramach inwestycji pn.:

»Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko,

w ciggu drogi powiatowej nr K1683”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie
zart. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane). Dokumentacja zostata poddana
sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z w/w przepisami oraz jest komplethna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowana do realizacji.

Funkcja |(Tytul, Imi¢ i Nazwisko| Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis
. mgr inz.
Projektant tukasz Jordanek drogowa MAP/0106/POOD/08 | 11.2020
. mgr inz.
Sprawdzajacy Przemystaw Dybat drogowa MAP/0006/POOD/11 | 11.2020
Projektant g‘l?y';'i';f(' Tomasz mostowa MAP/0085/POOM/06 | 11.2020
Sprawdzajacy gagr:g;zz' Crerw mostowa MAP/0586/PWBM/15 | 11.2020
. . mgr inz. .
Projektant: Daniel Jurek sanitarna MAP/0445/PO0OS/11 | 11.2020
. |mgrinz. .
Sprawdzajacy: Katarzyna Jurek sanitarna MAP/0446/POOS/11 | 11.2020
. . mgr inz. . .
Projektant: Mirostaw Niedzielski telekomunikacyjna | MAP/0557/2Z00T/12 | 11.2020
. |inz. . .
Sprawdzajgcy: Ryszard Niedzielski telekomunikacyjna 0713/97/U 11.2020
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I OPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu dla zadania:
»,R0zbiérka mostu oraz budowa mostu w km 1+110 drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw — Toporzysko —
Sidzina na Potoku Dzialskim w Toporzysku wraz z przebudowg drogi na dojazdach oraz budowg mostu
tymczasowego, w ramach inwestycji pn.:

»~Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr K1683””
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, powiatu suskiego, gminy
Jordanéw, w miejscowosci Toporzysko, na dziatkach ewidencyjnych nr: 1466/2, 1467/1, 1734/1, 4126/1,
4159/4, 4233/1

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa nr WZ.d.273.1.5.2020 z dnia 24.02.2020r. zawarta pomiedzy
Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej, a firmg Droprojekt Sp. z 0.0., ul. Zabtocie 26/41, 30-701 Krakow.

1.3. Materiaty wyjsciowe.

Niniejszy opis techniczny, dotyczgcy przedmiotowego zadania, zostat opracowany w oparciu o:
— umowe z Zamawiajgcym.
— mape do celéw projektowych.
— Opinie geotechniczng opracowang przez firme BIO-GEO w marcu 2020r,
— Ustalenia z Inwestorem
— Inwentaryzacje w terenie

— Uzyskane decyzje, opinie i uzgodnienia

1.4. Cel opracowania.
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno — budowlanym oraz
niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe

dla przedmiotowego zadania.

1.5. Podstawowe przepisy i normatywy.

— Ustawa ,Prawo budowlane”

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999r.)

— Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty Inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.)
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

— Ustawa ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11.10.2001.)

— PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

— PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

—  PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03020_1981.Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie

— PN-5-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

— PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg inzynierska.

2. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem obejmuje:

e Budowe i rozbiorke mostu tymczasowego

e Budowe i rozbidorke tymczasowych dojazdéw drogowych do mostu tymczasowego

e Rozbidrke istniejgcego mostu

« Budowe odtworzenia istniejgcego umocnienia skarp potoku w jego dotychczasowym obrysie
e« Budowe nowego mostu w miejsce istniejgcego mostu

e Przebudowe drogi na dojazdach do obiektu

e Przebudowe zjazdéw do posesiji

e Budowe kanatu technologicznego

e Budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do potoku

3. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE.

3.1. Podstawowe parametry drogi
o Kategoria drogi — powiatowa
e Klasa techniczna — Z (zbiorcza)
e Predkos¢ projektowa — 40 km/h
o Kategoria ruchu — KR3

o Nosnos$¢ podioza gruntowego G3/G4
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3.2 Podstawowe parametry obiektu mostowego

o Podstawowe parametry mostu statego
o Bariera ochronna z gzymsem = 0.65 m
o Bezpiecznik =0.70 m
o jezdnia 2x3.00 =6.00 m
o chodnik =2.20 m
o bariera ochronna z gzymsem = 0.65 m
o Razem szerokos¢ =10.20 m
o Spadek poprzeczny jezdni na obiekcie 2.0% (daszkowy)
o Spadek poprzeczny kap chodnikowych 3.0 % i 4.0 %
o Rozpietosc¢ teoretyczna Lt =22.69 m
o Swiatto poziome Lo = 13.80 m

o Dtugosc¢ catkowita ustroju niosgcego L¢c = 24.07 m

o Podstawowe parametry mostu objazdowego
o Bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m
o Bezpiecznik =0.50 m
o jezdnia=3.50m
o Bezpiecznik =0.50 m
o Bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m
o Razem szerokosé¢ = 5.50 m
o Rozpietosé¢ teoretyczna Lt =19.90 m
o Swiatto poziome Ly = 11.20 m

o Dtugosc¢ catkowita ustroju niosgcego L =21.00 m

o Most przebiega w planie na prostej. Kat skrzyzowania pomiedzy osig obiektu, a osig

cieku wynosi okoto 40.4°.

o Projektowany most bedzie przenosit obcigzenia dla klasy ,A” wg PN-85/S-10030 , Obiekty
mostowe. Obcigzenia” (50 ton), pojazd klasy 150 wg umowy standaryzacyjnej NATO

STANAG 2001.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowany most znajduje sie w ciggu istniejgcej drogi powiatowej nr K1683 Jordandw —

Toporzysko — Sidzina w km 1+110, gdzie przekracza Potok Dzialski.

W rejonie mostu (bezposrednio przy nim) droga przebiega na odcinku prostym i posiada jezdnie
o szerokosci 5,60+6,00 m. Na dojezdzie do mostu od strony potudniowej, droga posiada przekroj
potuliczny z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej. Na dojezdzie po stronie pétnocnej przekroj jest

drogowy (obustronne pobocza). Ruch pieszy bezposrednio przy obiekcie, jak i na moscie, odbywa sie

czesciowo po poboczu, a czesciowo po jezdni.

Istniejacy most jest konstrukcjg stalowg z drewnianym pomostem i w stanie obecnym jest
wprowadzone ograniczenie jego nosnosci do 12 ton. Skarpy potoku oraz dno nie sg umocnione.

Istniejgcy obiekt inzynierski z uwagi na zty stan techniczny w cato$ci przeznaczony jest do rozbidrki.
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W stanie istniejgcym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowdw przydroznych oraz

kanalizacji deszczowej (w miejscu wystepowania chodnika).

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
5.1. Opis projektowanych rozwigzan drogowych

Zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje przebudowe dojazdéw do projektowanego
mostu od km 1+058,00 do km 1+125,00. Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie konstrukgji
nawierzchni na drodze, budowie chodnika po stronie potnocnej oraz czesciowo po potudniowej, jak

réwniez przebudowie istniejgcego chodnika po stronie potudniowej mostu z wymiang kraweznikdéw.

W bezposredniej lokalizacji nowego mostu szerokos$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 6,0m oraz spadek
poprzeczny daszkowy 2%, natomiast na granicy opracowania zostanie dowigzana sytuacyjnie i
wysokosciowo do stanu istniejgcego.

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika), z dowigzaniem
sytuacyjnym i wysokosciowym na koncach opracowania do stanu istniejgcego.

Wzdtuz projektowanego odcinka chodnika projektuje sie wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody do

istniejgcego systemu kanalizacji i wylotem do potoku.

Projektowane odcinki dojazdéw do obiektu posiadajg pochylenie podtuzne od 3,10% do 4,50% i sg

zgodne ze stanem istniejgcym.

5.1.1. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni dojazddéw do obiektu zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 z
nawierzchni asfaltowej. Grupe nosnosci podioza scharakteryzowano, jako G4, co powoduje koniecznosc¢

jego odpowiedniego wzmocnienia i doprowadzenie do parametrow G1

Nawierzchnia jezdni, posiada nastepujaca konstrukcje:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 5cm
¢ Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70, gr. 7m
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem Csg/39, gr. 22cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 22cm
o Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm
e Razem 85cm
Warunek mrozoodpornosci dla KR3 i G4 = 1,2*0,70=0,84m — spetniony

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia pod konstrukcja nawierzchni jezdni gruntéw, dla ktérych nie

da sie osiggna¢ nalezytych parametréw podioza drogowego G1, nalezy wykonaé

dodatkowe wzmocnienie badz wymiane gruntu po uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem.
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Nawierzchnia chodnika, posiada nastepujgcg konstrukcje:

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3cm
¢ Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

¢ Razem 36cm

5.1.2. Projektowane odwodnienie

Woda opadowa z powierzchni jezdni i chodnikow sptywacC bedzie powierzchniowo w strone
kraweznikow, nastepnie do studzienek wodosciekowych zlokalizowanych wzdtuz kraweznika. Studzienki
wodosciekowe podigczone zostang do projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotami do potoku
Dzialskiego.
Potozenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny sptyw Sciekow deszczowych
do odbiornika. Kanaly zaprojektowano z rur litych nowej generacji PEHD SN8 oraz PP SN8, studnie
kanalizacyjne betonowe o srednicach DN1200. Na studzienkach rewizyjnych wzdtuz catego ciggu
zaprojektowano witazy @600mm z zeliwa sferoidalnego, z ramg okragta, z pokrywg zatrzaskowg na
uszczelce, o wytrzymatosci klasy D400. Studzienki wodnosciekowe zaprojektowano jako betonowe
DN500 z osadnikiem w dnie o gtebokosci 0,80m z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem
przed kradziezg. Kolektory deszczowe zostaty zaprojektowane w nawigzaniu do istniejgcej i

projektowanej infrastruktury techniczne;.

5.2. Opis rozwiazan mostowych

Projektowany most zlokalizowany jest w miejscu istniejgcego mostu. Niweleta projektowanego
mostu zostanie nieznacznie skorygowana aby zachowac jednostajny spadek. Projektowany obiekt
wzniesiony bedzie ponad dno cieku o okoto 2,41m. Swiatto poziome mostu zostato okreslone jako 13,8m
i zapewnia swobodny przeptyw wéd potoku Dziarskiego.

Projektowany most w ciggu drogi przekracza potok Dzialski, stanowigcy naturalng przeszkode. Koryto
potoku nie bedzie podlegato regulacji. Skarpy cieku nie sg umocnione.

Obiekt zaprojektowano, jako jednoprzestowy ustréj ramowy o przekroju otwartym. Ptyta stropowa zostata
zaprojektowana o grubosci min 69cm. Sciany boczne zaprojektowano w postaci tarczownic o grubosci
50cm. Lawy fundamentowe zostaty zaprojektowane o grubosci 120cm.

Posadowienie obiektu przewidziano, jako bezposrednie w warstwach rumoszu i zwietrzeliny.

Ponizej mostu statego projektuje sie na czas rozbiérki istniejacego i budowy nowego mostu obiekt
tymczasowy. Most bedzie konstrukcjag jednoprzestowg z belek stalowych z pomostem drewnianym.
Wykonanie rozbiorki istniejgcego mostu nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robdt zwigzanych
zbudowg mostu. Roboty zwigzane z rozbidrkg nalezy realizowaé w sposéb uniemozliwiajgcy
zanieczyszczenia potoku Dzialskiego. W celu zabezpieczenia wod potoku Wykonawca zrealizuje ekrany
zabezpieczajgce przed spadaniem poszczegodlnych elementow istniejgcego mostu i ktadki do potoku.
Maszyny wykonujgce rozbiorke operowa¢ moga z brzegow. Elementy z rozbidérki nalezy przekazaé

zaktadom utylizacyjnym, lub tez poddac recyklingowi.
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5.3. Budowa kanatu technologicznego
Przewiduje sie budowe kanatu technologicznego na odcinku projektowanej drogi i mostu.
Projektuje sie:
. Budowe 4 studni typu SKR-2 (nr KT/1 — KT/4). Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy i ramy
typu ciezkiego z wbudowanym zamkiem.
. Budowa Kip (kanat technologiczny przepustowy) — tgcznie 73m.:
— RO (1x HDPE 125/7,1) — pusta (kolor czarny)
— RO (1x HDPE 125/7,1) — pierwotna (kolor czarny)
— RS (3x HDPE 40/3,7 — kolor niebieski, czerwony, zielony)
— WMR (1x Mikrokanalizacja typu 7x14x2,0xUD)
— Tasma ostrzegawcza pomaranczowa z opisem

Proj. kanat technologiczny pomiedzy st. KT/1 — KT/2 nalezy prowadzi¢ w proj. kapie chodnikowej.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU.

Warunki geotechniczne okreslono zgodnie z wytycznymi norm: PN-81/B-03020, PN-86/B—02480, PN-B-
04452:2002.

Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizykomechanicznych i geneze podzielono na
nastepujace warstwy geotechniczne:

» Warstwa la - Obejmuje nawierzchnie asfaltowg o grubosci 16-19 cm oraz podbudowe z kruszywa tamanego o
grubosci 31 cm.

» Warstwa Ib - Obejmuje grunty nasypowe — nasyp budowlany o grubo$ci 30-64 cm zbudowany z piasku drobnego,
kamieni, destruktu, kruszywa i piasku $redniego. Grunty sg mato wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym. Zaliczono
je do gruntéw niewysadzinowych.

» Warstwa Ic - Obejmuje grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany o grubosci 0,8-2,5 m zbudowany z kamieni,
gruzu, gliny, humusu i piasku gliniastego. Grunty sg wilgotne, w stanie luznym i miekkoplastycznym. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych.

* Warstwa lla - Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski srednie z okruchami piaskowca. Grunty sg mato
wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia ID = 0,50. Zaliczono je do
gruntéw niewysadzinowych (grupa nosnosci G1).

» Warstwa |lb - Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — piaski gliniaste z okruchami piaskowca. Grunty sg mato
wilgotne, w stanie potzwartym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci IL = 0,00.

Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych (G4). Przyjeto dla nich grupe konsolidaciji C.

* Warstwa llc - Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — piaski gliniaste z okruchami piaskowca. Grunty sg mato
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogélnie stopniu plastycznosci IL = 0,15. Zaliczono je do gruntow
bardzo wysadzinowych (grupa nos$nosci G4). Przyjeto dla nich grupe konsolidaciji C.

* Warstwa lld - Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — piaski gliniaste z okruchami piaskowca. Grunty sg wilgotne,
w stanie plastycznym, o przyjetym ogélnie stopniu plastycznoéci IL = 0,35.

Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych (G4). Przyjeto dla nich grupe konsolidaciji C.

» Warstwa lle - Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny. Grunty sg wilgotne, w stanie miekkoplastycznym, o
przyjetym ogélnie stopniu plastycznosci IL = 0,60. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich

grupe konsolidacji C.
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» Warstwa llla - Obejmuje rodzime grunty kamieniste — rumosze zaglinione i zwietrzeliny piaskowca.
Grunty sg mato wilgotne, w stanie srednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia ID =
0,60. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych (zwietrzeliny piaskowca, grupa nosnosci G1) oraz do
gruntéw watpliwie wysadzinowych (rumosze piaskowca zaglinione, grupa nosnosci G3).

o Warstwa llIb - Obejmuje rodzime grunty kamieniste — zwietrzeliny gliniaste piaskowca. Grunty sg mato
wilgotne, w stanie zwartym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznoéci IL = 0,00. Zaliczono je do gruntéw
mato wysadzinowych (grupa nosnosci G3). Przyjeto dla nich grupe konsolidaciji B.

o Warstwa lllc - Obejmuje rodzime grunty kamieniste — zwietrzeliny gliniaste piaskowca. Grunty sg mato
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci IL = 0,10.

Zaliczono je do gruntow bardzo wysadzinowych (G4). Przyjeto dla nich grupe konsolidaciji B.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe okresla sie, jako proste, a obiekt budowlany proponuje sie

zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

7. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW OBJETYCH NINIEJSZYM POJEKTEM BUDOWLANYM.
o Budowa obiektow tymczasowych;

e rozbidrka obiektéw budowlanych;

e roboty zwigzane z wykonywaniem obiektow budowlanych;

e budowa dojazdéw do obiektu;

e budowa elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e rozbidrka obiektéw tymczasowych

8. INFORMACJA DOTYCZACA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.
Na przedmiotowym obszarze obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Jordandw, sofectwa Toporzysko, zatwierdzony uchwatg nr XXV1/169/05 z dnia 28.04.2005.
Dla przedmiotowego zakresu inwestycji, plan ustala przeznaczenie dopuszczalne m.in. pod obiekty, sieci

i urzadzenia infrastruktury technicznej, co jest zgodne z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu terenu - zamyka sie w catosci na dziatkach objetych zakresem inwestycji objetej

whnioskiem o pozwolenie na budowe.

Inwestycja ma na celu poprawienie zagospodarowania lokalnego i obstugi komunikacyjnej terenu
w bezposredniej i posredniej lokalizacji inwestycji, a takze poprawe warunkéw bezpieczenstwa
wszystkich uczestnikéw ruchu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie.

Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
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ludzi. Rozwigzania techniczne, sposob zagospodarowania terenu oraz natezenie ruchu na przedmiotowej
drodze, nie powodujg dodatkowych ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami

elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430)

e Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112).

10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw powinna zostaé okreslona przez Wykonawce robdét.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé wycinki drzew, rozbiorki elementéw kolidujgcych z
przedmiotowg inwestycjg. Kolejno przystgpi¢ do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementéw
infrastruktury podziemnej. Nastepnie zrealizowa¢ budowe chodnika i muréw. Ostatnim etapem bedzie
uporzadkowaniu terenu wraz z zazielenieniem terenu bezposrednio przylegtego do inwestycji.
Elementem zagospodarowania terenu, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
jest ruch drogowy na projektowanym odcinku.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych sg typowymi zagrozeniami
wystepujagcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji. Sg to m. in. zagrozenia wynikajgce z
prowadzenia robot ziemnych, robdt montazowych, robét z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala
tych zagrozen ograniczona do placu budowy (zagrozenia lokalne). Zagrozenia te wystepujg kazdorazowo w
trakcie i w miejscu wykonywania robét.
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw. Powinien by¢ on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz
powinien okresla¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania
przez pracownikdow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy przy realizacji robét budowlanych
nalezy opracowac zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlanej. Wszelkie prace
powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami. Nalezy zapewnic
zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach elektroenergetycznych i
gazowych nalezy wykonywac po ich wczesniejszym odtgczeniu.
Wykonawca robot zobowigzany zostanie do:
- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw,

« opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania rob6t budowlanych.
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Przy prowadzeniu robdt zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujgcy prace powinni
by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robét

powinno byé¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

11. WARUNKI GORNICZE
Teren objety niniejszg inwestycjg ani teren bezposrednio z nim sagsiadujgcy nie podlega wptywom

i oddziataniu eksploatacji gornicze;.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych ze wzgledu na walory
przyrodnicze lub wysokiej wartosci uzytki rolne.
Prace budowlane nie znajdujg sie na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie oddziatywajg negatywnie na
obszar Natura 2000 .

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu wznoszenia obiektu.

13. WYCINKA DRZEW.

Inwestycja przewiduje wycinke drzew i krzewéw. W zwigzku z kolizjg z projektowang budowg mostu
oraz umocnieniem brzegow potoku do usuniecia wskazano 28 szt. drzew oraz zakrzewienia o
powierzchni 86m?2. Przed rozpoczeciem robdt na niniejsze zostang pozyskane stosowne decyzje Gminy

Jordandéw, zezwalajgce na wycinke drzew.

14. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJLI.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z art. 16 i 18 ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach
(Dz.U.2013.21 ze zmianami).
W okresie eksploatacji inwestycji odpady bedg generowane przede wszystkim w wyniku prac zwigzanych
z utrzymaniem drog (czyszczenie nawierzchni drogi, remonty).
Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie odbywac sie
zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.).
Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich wytwércow (firme wykonujgcg roboty
budowlane na etapie realizacji oraz firmy $wiadczace ustugi - na etapie eksploatacji).
Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy bedg wystepowaty nastepujgce odpady:
— odpady asfaltow,
— odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrki istniejgcych elementow,
— odpady zwigzane z konstrukcjg podbuddw,
— odpady zwigzane z budowg wykopu.

Materiaty z rozbiérek zostang odtransportowane na miejsca skfadowania, spetniajgce wymagania
odnosnie warunkow ochrony srodowiska, wskazane przez Wykonawce przysztych robét i zaakceptowane
przez Inwestora. Wszystkie wyzej wspomniane odpady kwalifikujg sie do wtérnego wykorzystania. Nie
stanowig one zagrozenia dla srodowiska naturalnego w przypadku wtasciwej utylizacji lub sktadowania.
Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory, czesci maszyn

nalezy sktadowa¢ w kontenerach (wymagana jest zbiérka selektywna). Najlepszym sposobem utylizacji
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odpaddéw organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia
waloréw krajobrazowych.

Obowigzek zagospodarowania odpadéw powstajgcych podczas przebudowy drogi (odpady
z grupy 08 i 17) spoczywac bedzie na wykonawcy robot. Za gospodarke pozostatymi rodzajami odpadéw
odpowiedzialne bedg specjalistyczne firmy zewnetrzne: firma wykonujgca czyszczenie osadnikow
i studzienek, firma prowadzgca czyszczenie drogi, straz pozarna itd.

Okreslenie ilosci odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne powstajgcych w czasie
eksploatacji drogi jest trudne do oszacowania (bo mogg by¢ np. wynikiem wypadkéw drogowych —
zdarzenia losowe).

Powstajgce odpady zwigzane z eksploatacjg drogi sg tatwe do usuniecia (szczelna powierzchnia drogi).
Podmioty odpowiedzialne za gospodarke odpadami zobowigzane bedg do ich selektywnego
magazynowania, z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami nadajgcymi sie do powtérnego
wykorzystania.

Zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie
sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. Nr 30, poz. 208) przedmiotowa inwestycja nie
kwalifikuje sie zaréwno do zaktadu o zwigkszonym ryzyku oraz do zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia

powaznej awarii przemystowej.

15. OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Planowana inwestycja nie koliduje z ochrong zabytkéw architektury. Teren planowanej inwestycji
potozony jest poza obszarami objetymi prawng ochrong konserwatorka, tj nie znajduje sie na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkdow, pomnika historii oraz nie znajduje sie w wykazie zabytkéw
nieruchomych.

16. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA | WARUNKI JEGO OCHRONY.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko i zostata dla niego wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach — decyzja Wodjta Gminy
Jordanéw nr 0$.6220.2.2020, z dnia 21.09.2020 oraz decyzja zmieniajgce nr 0$.6220.2.2020 z dnia 23.11.2020r.

W decyzji okreslono brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz wskazano warunki
korzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw naturalnych izabytkdbw oraz ograniczenia

ucigzliwosci dla terenoéw sgsiednich.

Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko oraz nie natozono obowigzku dotyczgcego
zapobiegania, minimalizacji skutkéw przyrodniczych oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko. Zakres oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach przedsiewziecia, dlatego tez nie stwierdzono

koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

W konsekwencji narzucono obowigzki na Projektanta w fazie opracowania projektu budowlanego, Kierownika
Budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w fazie realizacji inwestycji oraz na Inwestora w fazie eksploatac;ji.

Ponizej odniesiono sie do zakresu przedmiotowego wniosku.
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17. WARUNKI WYNIKAJACE Z UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane, dokumentacja projektowa dla przedmiotowej

inwestycji zapewnia poszanowanie uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich w sposdb nastepujgcy:

e Projektowany ukfad komunikacyjny zapewnia ciggto$¢ wszystkim drogom gminnym
i powiatowym.

e Realizacja inwestycji nie spowoduje przerwania srodkéw tgcznosci, a tym samym zapewni
mozliwos¢é korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, urzadzenh telekomunikacyjnych, energii
elektrycznej i gazu.

e Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeh
przeznaczonych na pobyt ludzi. W sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych nie zaprojektowano
wysokich nasypow, ktére ograniczatyby dostep do swiatta dziennego

Niekorzystne oddziatywanie dla terendéw sgsiednich, jakie mogg wystgpic w okresie realizacji
przedsiewziecia to hatas i zanieczyszczenia powietrza. Jednak roboty budowalne bedg prowadzone
w spos6b uwzgledniajgcy minimalizacje ucigzliwosci dla terenéw sasiednich tj.:
e prace budowlane bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej,
e ucigzliwosci wynikajgce z pracy silnikéw spalinowych zostang ograniczone do minimum
poprzez stosowanie maszyn w dobrym stanie technicznym oraz wytgczanie silnikdw
w okresie przestoju,
e bedg prowadzone kontrole wtasciwego stanu urzgadzen i sprzetu budowalnego, natomiast
konieczne naprawy przeprowadzane bedg w przeznaczonych do tego celu warsztatach.
Eksploatacja drogi i mostu nie spowoduje przekroczen norm jakosci powietrza poza pasem drogowym,
w zakresie emitowanych przez pojazdy zanieczyszczenh.

18. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOSCI WYNIKAJACE Z REALIZACJI
INWESTYCJI

Z uwagi na to, ze teren przyleglty do inwestycji jest terenem zabudowanym moga wystgpi¢ pewne

ograniczenia bgdz ucigzliwosci w dostepnosci do przylegtych dziatek na etapie budowy.

19. INFORMACJA DOTYCZACA TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato transgranicznie, nie zalicza sie wiec do
przedsiewzieé¢, dla ktorych nalezatoby przeprowadzi¢ postepowanie dotyczgce transgranicznego

oddziatywania na srodowisko.

20. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz

z uwzglednieniem wszelkich uwagi i warunkéw uzyskanych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Jordanek

Krakéw, listopad 2020.
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. CZESC DROGOWA

11. Opis stanu istniejgcego.

Projektowany most znajduje sie w ciggu istniejgcej drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw —
Toporzysko — Sidzina w km 1+110, gdzie przekracza Potok Dzialski.

W rejonie mostu (bezposrednio przy nim) droga przebiega na odcinku prostym i posiada jezdnie
o szerokosci 5,60+6,00 m. Na dojezdzie do mostu od strony potudniowej, droga posiada przekroj
pétuliczny z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej. Na dojezdzie po stronie pétnocnej przekréj jest
drogowy (obustronne pobocza). Ruch pieszy bezposrednio przy obiekcie, jak i na moscie, odbywa sie
czesciowo po poboczu, a czesciowo po jezdni.

Istniejgcy most jest konstrukcjg stalowg z drewnianym pomostem i w stanie obecnym jest
wprowadzone ograniczenie jego nosnosci do 12 ton. Skarpy potoku oraz dno nie sg umocnione.
Istniejgcy obiekt inzynierski z uwagi na zty stan techniczny w cato$ci przeznaczony jest do rozbidrki.

W stanie istniejgcym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowéw przydroznych oraz

kanalizacji deszczowej (w miejscu wystepowania chodnika).

1.2. Opis stanu projektowanego

Zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje przebudowe dojazdéw do projektowanego
mostu od km 1+058,00 do km 1+125,00. Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie konstrukcji
nawierzchni na drodze, budowie chodnika po stronie potnocnej oraz czesciowo po potudniowej, jak

réwniez przebudowie istniejgcego chodnika po stronie potudniowej mostu z wymiang kraweznikdw.

W bezposredniej lokalizacji nowego mostu szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 6,0m oraz spadek
poprzeczny daszkowy 2%, natomiast na granicy opracowania zostanie dowigzana sytuacyjnie i

wysokosciowo do stanu istniejgcego.

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0m (nie wliczajac szerokosci kraweznika), z dowigzaniem
sytuacyjnym i wysokos$ciowym na koncach opracowania do stanu istniejgcego.

Wzdtuz projektowanego odcinka chodnika projektuje sie wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody do
istniejgcego systemu kanalizacji i wylotem do potoku.

Projektowane odcinki dojazdéw do obiektu posiadajg pochylenie podtuzne od 3,10% do 4,50% i sg

zgodne ze stanem istniejgcym.

1.3. Podstawowe parametry drogi
o Kategoria drogi — powiatowa
e Klasa techniczna — Z (zbiorcza)
e Predkos¢ projektowa — 40 km/h
o Kategoria ruchu — KR3

o Nosnos$¢ podioza gruntowego G3/G4
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1.4. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni dojazddéw do obiektu zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 z
nawierzchni asfaltowej. Grupe nosnosci podioza scharakteryzowano, jako G4, co powoduje koniecznosc¢

jego odpowiedniego wzmocnienia i doprowadzenie do parametrow G1

Nawierzchnia jezdni, posiada nastepujaca konstrukcje:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 5cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70, gr. 7m
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem Csg/39, gr. 22cm
o Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o CBR235%, gr.
22cm
o Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm
e Razem 85cm
Warunek mrozoodpornosci dla KR3 i G4 = 1,2*0,70=0,84m — spetniony

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia pod konstrukcja nawierzchni jezdni gruntéw, dla ktérych nie

da sie osiggna¢ nalezytych parametréw podioza drogowego G1, nalezy wykonaé
dodatkowe wzmocnienie badz wymiane gruntu po uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem.

Nawierzchnia chodnika, posiada nastepujgcg konstrukcje:

o Warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

¢ Razem 36cm

1.5. Projektowane odwodnienie

Woda opadowa z powierzchni jezdni i chodnikow sptywacC bedzie powierzchniowo w strone
kraweznikow, nastepnie do studzienek wodosciekowych zlokalizowanych wzdtuz kraweznika. Studzienki
wodosciekowe podigczone zostang do projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotami do potoku
Dzialskiego.

2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Potozenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny sptyw $ciekébw deszczowych
do odbiornika. Kanaty zaprojektowano z rur litych nowej generacji PEHD SN8 oraz PP SN8, studnie
kanalizacyjne betonowe o srednicach DN1200. Na studzienkach rewizyjnych wzdtuz catego ciggu
zaprojektowano witazy @600mm z zeliwa sferoidalnego, z ramg okragta, z pokrywa zatrzaskowag na
uszczelce, o wytrzymatosci klasy D400. Studzienki wodnosciekowe zaprojektowano jako betonowe
DN500 z osadnikiem w dnie o gtebokosci 0,80m z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem
przed kradziezg. Kolektory deszczowe zostaly zaprojektowane w nawigzaniu do istniejgcej i
projektowanej infrastruktury techniczne;.
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Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej kierowano sie nastepujgcymi, nizej wymienionymi
wytycznymi:

v wody opadowe z wpustéw deszczowych, odprowadzone bedg do projektowanej kanalizaciji
deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji;

v konhcowe odprowadzenie wdd deszczowych zaprojektowano do potoku Dzialski;

v potozenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny spltyw Sciekdw deszczowych
do odbiornika.

v kanaty zaprojektowano z rur litych nowej generacji PEHD SN8 oraz PP SN8;

v zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe o srednicach DN1200.

v Na studzienkach rewizyjnych wzdluz catego ciggu zaprojektowano wilazy @600mm
z zeliwa sferoidalnego, z ramg okragta, z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce, o wytrzymatosci klasy
D400;

v studzienki wodnosciekowe zaprojektowano jako betonowe DN500 z osadnikiem w dnie
o gtebokosci 0,80m z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradziezg;

v Kolektory deszczowe zostaty zaprojektowane w nawigzaniu do istniejgcej i projektowane;j
infrastruktury technicznej.

Wszystkie w/w wytyczne zostaty w projekcie spetnione.

21. llo$¢é odprowadzanych wéd

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji zostang odprowadzone do potoku Dzialski dwoma
wylotami. llo$¢ wéd odprowadzana wylotem W1 wynosi 14,4 dm3/s ilos¢ woéd odprowadzana wylotem W2
wynosi 172,3 dm3/s — zgodnie z operatem i decyzjg wodnoprawng oraz na podstawie operatu
wodnoprawnego wigzanego z budowg chodnikéw przy drodze powiatowej DP K1683 w Toporzysku,

wykonanego na zlecenie Gminy Jordandw przez biuro ProstaProjekt w 2016r.

2.2 Srednice przewodéw i zastosowane materiaty
Zaprojektowano kolektory kanalizacyjne z rur o srednicach DN500mm, DN300mm PEHD SN8
oraz przewody przykanalikow dn200mm PP SNS8.

2.3. Szczegodtowe rozwigzania techniczne kanalizacji

Budowa kanalizacji deszczowej odc. "W1-D1"

a) Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 o $rednicy:
» DN300mm PEHD SN8 na odcinku "W1- D1" o dtugosci L=7,50m
b) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie przelotowo-potaczeniowg betonowg
DN1200mm;
c¢) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wylot ,W1” do potoku. Wylot o $rednicy DN300
(DN315) typowy dokowy wg KPED 02.16. Proj. umocnienie skarpy przy wylocie - dowigzanie do
umocnienia mostu;
d) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe DN500
z osadnikiem ,Wd1.1 — Wd1.2”. Zaprojektowano odcinki przykanalikow z rur dn200mm PP SNS8.

Budowa kanalizacji deszczowej odc. "W2-Distn."

e) Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 o sSrednicy:
» DN500mm PEHD SN8 na odcinku "W2- Distn." o dtugosci L=33,40m
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f) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie przelotowo-potgczeniowe betonowe
DN1200mm;

dg) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wylot ,W2” do potoku. Wylot o $rednicy DN500
typowy dokowy wg KPED 02.16. Proj. umocnienie skarpy przy wylocie - dowigzanie do

umocnienia mostu;

3. CZESC MOSTOWA

3.1. Opis stanu istniejacego

Projektowany most znajduje sie w ciggu istniejgcej drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw —
Toporzysko — Sidzina w km 1+077, gdzie przekracza Potok Dzialski.
W rejonie mostu (bezposrednio przy nim) droga przebiega na odcinku prostym i posiada jezdnie
o szerokosci 5,60+6,00 m. Na dojezdzie do mostu od strony potudniowej, droga posiada przekroj
potuliczny z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej. Na dojezdzie po stronie pétnocnej przekroj jest
drogowy (obustronne pobocza). Ruch pieszy bezposrednio przy obiekcie, jak i na moscie, odbywa sie
czesciowo po poboczu, a czesciowo po jezdni.
Istniejacy most jest konstrukcja stalowg z drewnianym pomostem i w stanie obecnym jest wprowadzone
ograniczenie jego nosnosci do 12 ton. Skarpy potoku oraz dno nie sg umocnione. Istniejacy obiekt
inzynierski z uwagi na zty stan techniczny w catosci przeznaczony jest do rozbidrki.
W stanie istniejgcym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowéw przydroznych oraz kanalizacji

deszczowej (w miejscu wystepowania chodnika).

3.2 Opis rozwigzan mostowych

Projektowany most zlokalizowany jest w miejscu istniejgcego mostu. Niweleta projektowanego
mostu zostanie nieznacznie skorygowana aby zachowac jednostajny spadek. Projektowany obiekt
wzniesiony bedzie ponad dno cieku o okoto 2,41m. Swiatto poziome mostu zostato okreslone jako 13,8m
i zapewnia swobodny przeptyw wéd potoku Dzialskiego.

Projektowany most w ciggu drogi przekracza potok Dzialski, stanowigcy naturalng przeszkode. Koryto
potoku nie bedzie podlegato regulacji. Skarpy cieku nie sg umocnione.

Obiekt zaprojektowano, jako jednoprzestowy ustréj ramowy o przekroju otwartym. Ptyta stropowa zostata
zaprojektowana o grubosci min 69cm. Sciany boczne zaprojektowano w postaci tarczownic o grubosci
50cm. Lawy fundamentowe zostaty zaprojektowane o grubosci 120cm.

Posadowienie obiektu przewidziano, jako bezposrednie w warstwach rumoszu i zwietrzeliny.

Ponizej mostu statego projektuje sie na czas rozbiérki istniejacego i budowy nowego mostu obiekt

tymczasowy. Most bedzie konstrukcjag jednoprzestowg z belek stalowych z pomostem drewnianym.

3.3. Dane hydrologiczne

Warunki panujgce na géornym stanowisku przy przeptywie miarodajnym dla mostu statego:
Przeptyw [m?/s] 47.50
Rzedna zw. wody miarodajnej [m. n.p.m.] 446,86+447,40
Rzedna dna[m n.p.m.] 445,57

Spdd konstrukciji przyjeto na rzednej 447,38 mnpm.
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Warunki panujgce na gérnym stanowisku przy przeptywie miarodajnym dla mostu objazdowego:

Przeptyw [m?/s] 26.00
Rzedna zw. wody miarodajnej [m. n.p.m.] 447,04+447,66
Rzedna dna[m n.p.m.] 445,57

Obliczenia wykonano dla stanu projektowanego dla prawdopodobienstwa p=0.5% (most staty)
oraz p=5% (most tymczasowy), a wyniki przedstawiono ponizej w postaci map predkos$ci oraz poziomow
wody.

Dla mostu statego obliczenia zostaty wykonane dla projektowanego swiatta L=13.8 m. Rzedna

zwierciadta wody Qmaxpo.5% Na lewym przyczotku wynosi 447.66 [m n.p.m.], na prawym 447.04 [m n.p.m.].

3.4. Nawigzanie geodezyjne obiektu
W projekcie pokazano wspoétrzedne punktu trasy w srodku obiektu. Pozostate wspotrzedne potrzebne

do wytyczenia obiektu oraz repery zawarte zostang w projekcie wykonawczym.

3.5. Forma architektoniczna i powigzanie z istniejacym terenem

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne realizowane w ramach budowy mostu sg dobrze
wkomponowane w istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu.
Forma architektoniczna obiektu w postaci ustroju ramowego, pozwala na uzyskanie obiektu o niewielkiej
wysokosci konstrukcyjnej, dzieki czemu uzyskuje sie obiekt o korzystnym wygladzie.

Obiekt jest dobrze wpisany w teren i przebieg drogi.

3.6. Kolorystyka obiektu
Konstrukcje ustroju nosnego projektuje sie pokry¢ powtokami malarskimi w szarym kolorze. Deski

gzymsowe nalezy wykonaé w kolorze zielonym. Chodniki na obiekcie nalezy wykona¢ w kolorze szarym.

3.7. Podstawowe parametry obiektu

Przekrdj poprzeczny ustroju niosgcego na obiekcie dostosowany jest do przekroju drogowego.

3.8. Podstawowe parametry mostu statego

Bariera ochronna z gzymsem = 0.65 m

Bezpiecznik = 0.70 m

e jezdnia 2x3.00 =6.00 m

e chodnik =2.20 m

e bariera ochronna z gzymsem = 0.65 m

e Razem szerokosé¢ =10.20 m

e Spadek poprzeczny jezdni na obiekcie 2.0% (daszkowy)
e Spadek poprzeczny kap chodnikowych 3.0 % i 4.0 %

o Rozpietosc¢ teoretyczna Lt =22.69 m

¢ Swiatlo poziome L, = 13.80 m

o Dtugosé catkowita ustroju niosgcego Lc = 24.07 m
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3.9. Podstawowe parametry mostu tymczasowego

Bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m

Bezpiecznik = 0.50 m

e jezdnia =3.50m

o Bezpiecznik = 0.50 m

e Bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m

e Razem szerokosé¢ = 5.50 m

o Rozpietosc¢ teoretyczna Lt =19.90 m

e Swiatto poziome Lo =11.20 m

o Dtugosé catkowita ustroju niosgcego Lc =21.00 m

e Most przebiega w planie na prostej. Kat skrzyzowania pomiedzy osig obiektu, a osig cieku wynosi
okoto 40.4°.

o Projektowany most bedzie przenosit obcigzenia dla klasy ,A” wg PN-85/S-10030 ,Obiekty

mostowe. Obcigzenia” (50 ton), pojazd klasy 150 wg umowy standaryzacyjnej NATO STANAG

2001.

3.10. Rodzaj zastosowanych materiatéw
Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

beton konstrukcyjny

Element Klasa betonu Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozyciji
konstrukcyjny wg PN-91/S-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
Ptyta pomostu B35 C30/37 XC4 + XD3 + XF4

Przyczofki B35 C30/37 XC4 + XD3 + XF4
tawy fundamentowe B35 C30/37 XA3 + XC4

stal zbrojeniowa klasy B500SP
stal konstrukcyjna S355,

beton wyréwnawczy klasy C8/10

3.11. Uzasadnienie przyjetego rozwigzania
Zastosowanie obiektu ramowego pozwala na uzyskanie matej wysokosci konstrukcyjnej obiektu.
Przyjecie konstrukcji ramowej ustroju niosgcego wynika z nastepujgcych przestanek:
tatwosc¢ procesu wznoszenia konstrukcji,
szybkie tempo wykonania konstrukcji,
niski koszt wykonania podpdr obiektu,
trwatos¢ konstrukcji.
Przyjete rozwigzanie jest w przypadku pokonywanej przeszkody rozwigzaniem optymalnym pod

wzgledem konstrukcyjnym, uzasadnionym réwniez wzgledami technologicznymi i architektonicznymi.

@PP ororrosexT



Projekt Budowlany — ,Przebudowa mostu na potoku Dzialskim w Toporzysku” 40

3.12. Rozwiazania konstrukcyjne

Opis ogolny mostu

Projektowany obiekt wykonuje sie w postaci ramy zelbetowej otwartej. Posadowienie obiektu

zaprojektowano jako bezposrednie.

Technologia organizacji robét.

Roboty przy budowie obiektu, prowadzone bedg w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce projekt
organizacji robo6t zawierajgcy m.in.
- projekt rozbiorki istniejgcego mostu,
- Projekt technologiczny budowy i rozbiorki mostu tymczasowego,
- projekt zabezpieczenia rozkopéw,
- projekty technologiczne wykonywania poszczegélnych robot,
- projekt zabezpieczenia korpusu istniejgcej drogi na czas robdt,
- projekt deskowania elementéw betonowych,
- projekt zabezpieczenia ciggtosci odwodnienia.
W opracowaniu powyzszym muszg by¢ zapewnione nastepujgce warunki prowadzenia robaot:
- zapewnienie ciggtosci przeptywu wod potoku,

- nienaruszalnos¢ intereséw osob trzecich.

Budowa mostu.

Ustrdj niosgey.
Obiekt stanowi jednoprzestowy ustréj ramowy otwarty. Plyta zostata zaprojektowana o grubosci min

69cm. Sciany boczne zaprojektowano w postaci tarczownic o grubosci 50cm. tawy fundamentowe
zostaty zaprojektowane o grubosci 120cm.
Posadowienie obiektu przewidziano jako bezposrednie.

Technologia wykonania obiektu

Przyjeta technologia realizacji obiektu zaktada jednoetapowe wykonanie ustroju nosnego.

Elementy wyposazenia obiektu

Izolacja ptyty pomostowej obiektu

Goérng powierzchnie zelbetowe] ptyty pomostowej zabezpiecza sie izolacjg z papy termozgrzewalnej

0 grubosci minimum 5mm.

Nawierzchnia jezdni na obiekcie

Nawierzchnia na jezdni mostu zostanie wykonana z betonu asfaltowego i asfaltu lanego.

Nawierzchnia bezpiecznikow i chodnika

Nawierzchnie wykonuje sie jako bitumiczng modyfikowana polimerami, stanowigca jednoczesnie izolacje
gornych powierzchni betonu bezpiecznikdw i chodnika. Grubo$¢ warstwy nawierzchni na zabudowie 5
mm.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczane sg za pomocq izolacji bitumicznych

wykonywanych ,na zimno”.

@PP ororrosexT



Projekt Budowlany — ,Przebudowa mostu na potoku Dzialskim w Toporzysku” 41

Powierzchnie betonowe zostang zabezpieczone poprzez powitoki akrylowe.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na krawedziach obiektu zaprojektowano bariery ochronne projektowane indywidualnie dla
obiektu, o parametrach H2 (poziom powstrzymywania) i D<0,65 (dynamiczne odksztatcenie bariery).

Piyty przejsciowe

Na $cianach bocznych obiektu opiera sie ptyty przejsciowe o diugosci 4.00 m. Plyty przejsciowe
zaprojektowano jako monolityczne o grubosci 30 cm.

Zabezpieczenie ptyt stanowi izolacja z papy zgrzewalnej o grubosci min. 5 mm oraz beton ochronny o
grubosci min. 5 cm. Pod piyty nalezy utozy¢ warstwe betonu wyréwnawczego o grubosci 10 cm ze
spadkiem 10% w kierunku nasypu drogi.

Dylatacje

Na styku konstrukcji nosnej z korpusem drogowym projektuje sie bitumiczne przekrycia dylatacyjne.

Odwodnienie mostu

Z uwagi na zastosowanie spadku podtuznego nie jest wymagane stosowanie wpustow na obiekcie
mostowym. Wody opadowe zostang odprowadzone grawitacyjnie i poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do istniejgcych wpustow drogowych oraz do rowu przydroznego.

Oswietlenie obiektu

Nie dotyczy.

Urzadzenia obce

Teren objety zakresem robot budowlanych jest wolny od urzadzen obcych.

Umocnienie stozkdw nasypu oraz dna i skarp cieku.

Nasypy stozkéw zostang umocnione kamieniem tamanym na warstwie betonu.

W celu unikniecia rozmycia skarp odtworzenie brzegu w rejonie obiektu(zasypanie taw fundamentowych)
nalezy wykonac za pomoca kamienia na zaprawie betonowe;.

Schody dla obstugi.

Nie przewiduje sie wykonania schodéw skarpowych.

3.13. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu.

Etapowanie robét
Przewiduje sie obiekt wykonaé jednoetapowo. Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé rozbiorki

istniejgcego mostu.

Metody realizacji

Wykopy fundamentowe.

Wykopy fundamentowe bedg wykonywane z zabezpieczeniem w postaci $cianek szczelnych traconych.
Zaprojektowane $cianki sg $ciankami szczelnymi traconymi. Po zakohczeniu robot zwigzanych z

wykonaniem podp6r Scianki szczelne nalezy obcigé na wysokosci gornej krawedzi tawy fundamentowej.

Wykonanie podpor.

Podpory wykonuje sie w formach i szalunkach przestawnych.
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Wykonanie ustroju niosgceqo obiektu.

Po wykonaniu podpér przyjeta technologia realizacji obiektu zaktada jednoetapowe wykonanie ustroju

nosnego.

Zasypki przyobiektowe.

Zasypki za Scianami bocznymi obiektu nalezy wykonac¢ gruntem przepuszczalnym (piasek sredni lub

gruby), o co najmniej nastepujgcych parametrach:

gestosc objetosciowa  y <19.0 kN/m3
kgt tarcia wewnetrznego g >32°
wskaznik zageszczenia |s >1.00

Do zasypania faw fundamentowych od strony cieku w celu unikniecia rozmywania brzegéw rzeki nalezy

zastosowaé zasyp kamienny dmin 60cm.

Kontrola osiadan obiektu.

Na podporach i konstrukcji no$nej obiektu umieszczone zostang znaki pomiarowe w celu kontroli jego
osiadania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia roboét

Roboty przy budowie obiektu bedg trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu

przekraczajgcym 20 pracownikéw.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca robét zobowigzany zostanie do:

umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw,

opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robdét budowlanych.
Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikow nalezy wyposazyé w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujgcy prace powinni
by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢é prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia roboét

powinno by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Prébne obcigzenie obiektu

Z uwagi na charakter obiektu oraz projektowane obcigzenie przewiduje sie wykonywanie prébnego

obcigzenia obiektu.

3.14. rozbidrka istniejacego mostu.

Wykonanie rozbiorki istniejgcego mostu nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do robot zwigzanych
z budowg mostu. Roboty zwigzane z rozbidrkg nalezy realizowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
zanieczyszczenia potoku Dziarskiego. W celu zabezpieczenia wéd potoku Wykonawca zrealizuje ekrany
zabezpieczajgce przed spadaniem poszczegdlnych elementdw istniejgcego mostu i ktadki do potoku.
Maszyny wykonujgce rozbiérke operowaé moga z brzegéw. Elementy z rozbidrki nalezy przekazad

zaktadom utylizacyjnym, lub tez poddac recyklingowi.
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4, KANAL TECHNOLOGICZNY

4.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym nie wystepuje kanat technologiczny.

4.2, Stan projektowany

W stanie projektowanym przewiduje sie budowe kanatu technologicznego na odcinku projektowanej drogi

i mostu.

Projektuje sie:

o Budowe 4 studni typu SKR-2 (nr KT/1 — KT/4). Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy i ramy typu

ciezkiego z wbudowanym zamkiem.

o Budowa Ktp (kanat technologiczny przepustowy) — tgcznie 73m.:

RO (1x HDPE 125/7,1) — pusta (kolor czarny)
RO (1x HDPE 125/7,1) — pierwotna (kolor czarny)

WMR (1x Mikrokanalizacja typu 7x14x2,0xUD)

Tasma ostrzegawcza pomaranczowa z opisem

N X X X

RS (3x HDPE 40/3,7 — kolor niebieski, czerwony, zielony)

Proj. kanat technologiczny pomiedzy st. KT/1 — KT/2 nalezy prowadzi¢ w proj. kapie chodnikowe;.

Zestawienie materiatéw:

Rura HDPE 125/7,1

146 m.

Rura HDPE 40/3,7

234 m.

Mikrokanalizacja typu 7/10

78 m.

Studnia typu SKR-2 z ciezkg pokrywg

2 kpl.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Jordanek

Krakéw, listopad 2020.
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IV. INFORMACJA BIOZ

» PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Informacja BIOZ dla zadania:
»,R0zbiérka mostu oraz budowa mostu w km 1+110 drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw — Toporzysko —
Sidzina na Potoku Dzialskim w Toporzysku wraz z przebudowg drogi na dojazdach oraz budowg mostu
tymczasowego, w ramach inwestycji pn.:
»,Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr K1683””
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, powiatu suskiego, gminy
Jordandw, w miejscowosci Toporzysko, na dziatkach ewidencyjnych nr: 1466/2, 1467/1, 1734/1, 4126/1,
4159/4, 4233/1

> PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest umowa nr WZ.d.273.1.5.2020 z dnia 24.02.2020r. zawarta pomiedzy
Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej, a firmg Droprojekt Sp. z 0.0., ul. Zabtocie 26/41, 30-701 Krakow.

» CEL OPRACOWANIA
Informacja BIOZ wraz z projekt zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno -
budowlanym, stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla

przedmiotowego zadania.

> OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem obejmuije:
e Budowe i rozbiorke mostu tymczasowego
e Budowe i rozbiorke tymczasowych dojazdéw drogowych do mostu tymczasowego
e Rozbidrke istniejgcego mostu
« Budowe odtworzenia istniejgcego umocnienia skarp potoku w jego dotychczasowym obrysie
e« Budowe nowego mostu w miejsce istniejgcego mostu
e Przebudowe drogi na dojazdach do obiektu
e Przebudowe zjazdéw do posesji
e Budowe kanatu technologicznego

e Budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do potoku

> KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW OBJETYCH NINIEJSZYM PROJEKTEM ROBOT
Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektéw powinna zostaé okreslona przez Wykonawce robét. Generalnie
w pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé¢ wycinki drzew, budowe obiektéw tymczasowych, rozbidrki
elementéw kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg. Kolejno przystgpi¢ do przebudowy, zabezpieczenia
i budowy elementéw infrastruktury podziemnej. Nastepnie zrealizowa¢ budowe jezdni i obiektu mostowego.
Ostatnim etapem bedzie uporzadkowaniu terenu wraz z zazielenieniem terenu bezposrednio przylegtego do

inwestyciji.
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> ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Zagrozeniami dla zdrowia i zycia zwigzanymi z realizacjg rob6t powyzszego zadania inwestycyjnego sa:
e praca sprzetu mechanicznego, podczas robét ziemnych i montazowych: koparki, spycharki
oraz dzwigi,
e ruch samochodow ciezarowych odwozgcych urobek z wykopu jak i dowozgcych materiat na
budowe,

e przemieszczanie sie pracownikéw po placu budowy oraz transportem recznym

> WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Kazdy z pracownikow przystepujgcych do wykonania prac ma zosta¢ dodatkowo poinstruowany
i przeszkolony o sposobie realizacji robét, a w szczegolnosci, jesli chodzi o prace w wykopach ziemnych
i przy robotach montazowych. Instruktaz powinien zosta¢ wykonany przez Kierownika budowy.
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:
- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru
- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
- wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych, tzn. z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi
materiatdw, surowcdéw i substancji, uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich
wiasciwosciami zrgcymi i toksycznymi
- praca w wykopach
- praca mechanicznych srodkdéw transportu
- praca na wysokosci
- sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow: elektryczno$ci i
wody.
Do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprocz
wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp
przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi
pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz przypomni wymagania bhp przy poszczegélnych czynnosciach.

Kierownik budowy moze uznaé procedury podwykonawcy za obowigzujace.

> SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM ZAPEWNIAJACE
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
Aby skutecznie zapobiega¢ zagrozeniom nalezy zastosowaé nastepujgce $rodki ostroznosci:
e Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych
e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 oraz z zachowaniem

nalezytej ostroznosci i zasad sztuki budowlanej,
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e nalezy zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzglednié
mozliwosé ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

e stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

e prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3-ch i wiecej 0sob,

e kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej sprzet ochronny (kaski i rekawice
ochronne),

e w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda ekipa branzowa musi by¢é wyposazona
telefon komarkowy,

o w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce robot
najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia,

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg s$rodkéw technicznych, pracodawca lub
kierownik budowy obowigzany jest dbaé¢ o to, aby pracownik, ktéremu powierza sie dang prace miat
niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami, jakie mogg przy tym wystgpic
oraz oby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy. Generalny realizator
inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek wspdlnie z podwykonawcami, okresli¢ szczegotowe

zasady nadzoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegdlnych odcinkach robét.

> WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ UZYWANEGO SPRZETU
Zabudowywane materialy oraz uzywany sprzet podczas prowadzenia robét budowlanych powinien

charakteryzowaé sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

e Materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce

do stosowania,
e zabudowane urzgdzenia i materiaty powinny posiadac aktualng karte préb i badan,

e uzywany sprzet i maszyny budowlane powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ aktualne przeglady

i dopuszczenia do eksploatacji.

> NADZOR | ORGANIZACJA BUDOWY
Nadzér
W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikéw robét i numery ich uprawnien, kierownikow obiektow
oraz generalnego wykonawce i podwykonawcéw oraz koordynatora robot)
Do poszczegdlnych prac przewiduje sie skierowanie przez generalnego wykonawce na budowe mistrzow
budowlanych.
Rodzaje zawodow, wystepujgcych na budowie:
kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta betoniarskiego, dzwigow, maszyn do robét ziemnych,
urzadzeh zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy, dozorcy, ciesle,

zbrojarze, instalatorzy robét sanitarnych, dekarze.

Odpowiedzialnos$¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za organizacje dostaw
na budowe materiatéw i sprzetu we wspotpracy z bazg generalnego wykonawcy. Organizuje tez prace w

taki sposéb, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegbétowy zakres obowigzkéw znajduje sie w
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biurze budowy. Kierownik jest tez uprawniony do kontaktéw na szczeblu osdb odpowiedzialnych za bioz
w poszczegolnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcédw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania
przepisobw w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezgco, wpisujgc je w zeszyt
i podajgc date i stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje sie
Z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu mechanicznego generalnego
wykonawcy pracujgcego na budowie, zas za biezgcg konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma
prawo zada¢ od podwykonawcow przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich

sprzecie, a zwtaszcza decyzje dopuszczajgcg urzgdzenie do ruchu.

> UWAGI KONCOWE
W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika. Wszystkie napotkane urzadzenia

energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedgce pod napieciem i grozace porazeniem.

Opracowat

mgr inz. tukasz Jordanek

Krakow, listopad 2020.
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V. KOPIE UZGODNIEN, OPINII | WARUNKOW TECHNICZNYCH
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Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

WOJT GMINY JORDANOW
Rynek 2 34-240 Jordanéw

‘ Jordanéw, dnia 21.09.2020 r.
08.6220.2.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. |
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 283 ze zm.) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na s$rodowisko (tekst jednolity: Dz.U.z2019 r. poz.1839), w zwigzku z
wnioskiem Inwestora — Zarzadu Powiatu Suskiego, ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha
Beskidzka, dzialajacego przez upowaznionego - Lukasza Jordanka, Droprojekt  Sp.
z 0.0. ul. Zablocie 26/41, 30-701 Krakéw w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigeia polegajacego na: ,Rozbiérce mostu oraz
budowie mostu w km 1+077 drogi powiatowej nr K1683 Jordanoéw — Toporzysko — Sidzina
na Potoku Dzialskim w Toporzysku, wraz z przebudowa drogi na dojazdach oraz budowa
mostu tymczasowego, w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim
w m. Toporzysko, w ciagu drogi powiatowej nr K1683.”

Wéjt Gminy Jordanéw
stwierdza:

L. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $redowisko przedsigwzigcia
pn.: Rozbiérka mostu oraz budowa mostu w km 14077 drogi powiatowej nr K1683
Jordanéw — Toporzysko — Sidzina na Potoku Dzialskim w Toporzysku, wraz
z przebudows drogi na dojazdach oraz budows mostu tymeczasowego, w ramach
inwestycji pn.: ,,Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko, w ciagu
drogi powiatowej nr K1683.”

IL. Na podstawie art. 84 ust. 1a w zwigzku z art. 82 ust. 1 pkt L lit b ustawy z dnia 3
pazdziernika o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, okreslam istotne warunki
korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigeia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci  przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenow sasiednich:

1) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej tj. od godz. 6:00 do 22:00.

2) Wszelkie prace budowlane zwigzane z uzyciem cigzKiego sprze¢tu nalezy wykonaé
ze stanowisk brzegowych.

3) W ramach planowanych robét zakazuje si¢ pobierania rumoszu z koryta potoku.

4) Nalezy zastosowaé¢ zabezpieczenia minimalizujgce  negatywny  wplyw
przedsigwzigeia na koryto potoku, szczegélnie zmgtnienia wéd, poprzez
zastosowanie grodz lub palisady, oddzielajacych miejsca wykonania prac od
gléownego nurtu cieku.

5) Podczas wykonania prac moggcych zanieczysci¢ wody potoku nalezy rozwiesié
siatkg zabezpieczajgcy przed spadajacym gruzem lub innymi zanieczyszezeniami.
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6) Podczas wykonywania prac z wykorzystaniem deskowan, szczeliny pomi¢dzy
deskowaniami nalezy odpowiednio uszezelnié, tak aby uniemozliwi¢ dostanie
si¢ zaprawy cementowej lub mleczka do koryta potoku.

7) Na etapie prac budowlanych nalezy zagwarantowaé przeplyw nienaruszalny
(biologiczny), zapewniajacy utrzymanie niezbednych warunkéw §rodowiska
do bytowania ryb i innych organizméw Zywych (tj. odpowiedniej glebokosci
i predkosci wody).

8) Prace zwigzane z ingerencja w koryto i maceniem wody nalezy prowadzié
w okresie od II polowy miesigea stycznia do Kkofca miesigca marca oraz
od poczatku miesigca czerwea do Kkofca I — polowy miesigea wrzesnia,
tak aby nie zbiegly si¢ z okresem migracji i tarla ryb wyst¢pujgcych w potoku.

9) Wszystkie prace budowlane w obrgbie Koryta potoku nalezy prowadzi¢ w okresie
niskiego stanu wod plyngcych w potoku.

10) Prace zwigzane z wycinka drzew karczowaniem krzew6w nalezy prowadzi¢ poza
okresem lggowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

11) Drzewa i/lub krzewy znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu planowanych prac
(ktérych nie przewiduje si¢ usung¢) nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem np.:
- poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajace na calkowitym ogrodzeniu

zwartym plotem powierzchni , na Kktérych rosng drzewa wraz
z powierzchniami zajmowanymi przez korzenie, w obr¢bie rzutu koron,

- poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy
ubytkami —oszalowanie pnia lub owiniccie go matami np. ze slomy; przy
zastosowania oszalowania z desek nalezy zwrécié uwage aby deski szczelnie
przylegaly na calej powierzchni pnia do wysokosci ok. 2 m (jesli to mozliwe),
dolna czgsé¢ deski powinna by¢é wkopana, a jesli jest to niemozliwe to obsypana
ziemig lub dodatkowe zabezpieczona drutem,

- poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrebie korony
drzewa wykop nalezy wykonaé recznie,

- poprzez zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy
tez nisko ulozonych galezi, konaréw do nadleglych lub podparcie podporg tak
aby nie uszkodzi¢ ich kory.

12) Wszystkie gatunki malych zwierzat(w szczegélnosci chronionych —plazéw,
gadow, drobnych ssakéw), w kazdym stadium rozwoju stwierdzone na terenie
prowadzonych robét winny byé odlowione i przemieszczone poza teren realizacji
przedsigwzigcia do najblizszych micjse uwzgledniajgeych biezgce potrzeby
siedliskowe poszczegolnych gatunkow.

13) Zaplecza budowy, w tym sklady materialéw i odpadéw, bazy techniczne itp.
nalezy lokalizowaé poza terenami cennymi przyrodniczo, w tym w odleglosci
minimum 20 m od brzegu cieku oraz istniejacych zadrzewien.

14) Nalezy dolozyé¢ wszelkiej starannosci, aby nie dopusci¢ do przedostania
si¢ substancji ani materialow mogacych skazi¢ wodg potoku Dziarski (Dzialski),

15) Zakres prac w korycie potoku nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

16) Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujgcy utrudnienia w swobodnym
przeplywie wod oraz poza okresami wezbran powodziowych.

17) Nalezy zachowaé szczegélna ostroznoéé przy prowadzeniu prac w bezposrednim
rejonie potoku Dziarskiego (Dzialskiego) oraz nie dopuszezaé do dlugotrwalego
zmetnienia wody i zasypywania Koryta.

18) W czasie prac zwiazanych z realizacja obiektu mostowego nalezy zastosowaé
rozwigzania chroniace wody powierzchniowe przez zanieczyszezeniem
(np. poprzez zastosowanie siatek ochronnych). W przypadku przedostania
sie materialow do koryta cieku nalezy bezzwlocznie je usungé.
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19) Nie nalezy skladowaé materialéw z wykopéw i gruzu lub odpadéw na drodze
splywu powierzchniowego (do rzeki).

20) Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzgdzen oraz miejsca
magazynowania materialow budowlanych nalezy zgromadzi¢ w sposéb
zapewniajacy ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszezeniami.

I11. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalgeznik do niniejszej decyzji — zgodnie
z art. 84 ust. Z ww, ustawy.

UZASADNIENIE

Pan Lukasz Jordanek, Droprojekt Sp. z 0.0. ul. Zablocie 26/41, 30-701 Krakéw —
pelnomocnik inwestora - Powiatu Suskiego, ul. Koécielna S5b, 34-200 Sucha Beskidzka ,
wystapit do Wéjta Gminy Jordanow z wnioskiem z dnia 25.06.2020 r. (data wptywu 26.06.2020
r) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na : ,Rozbiéree mostu oraz budowie mostu w km 1+077 drogi
powiatowej nr K1683 Jordanow — Toporzysko — Sidzina na Potoku Dzialskim w Toporzysku,
wraz z przebudowa drogi na dojazdach oraz budowg mostu tymczasowego, W ramach
inwestycji pn.: ,.Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko, w ciggu drogi
powiatowe]j nr K1683."

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (ustawy) stwierdzono, ze organem wlasciwym do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Jordandw.

Na podstawie art. 63 ustawy, obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, Wojt Gminy Jordanéw
uwzgledniajac lacznie szczegblowe uwarunkowania. Natomiast zgodnie z art. 84 ust. |
Ustawy, w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko, w decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach wiasciwy organ stwierdza
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko. Decyzja
ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 11 la ustawy.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie zlokalizowane jest w miejscowosci Toporzysko,
gminie Jordanéw, w powiecie suskim, wojewddztwie matopolskim.,

Planowana inwestycja polozona jest w ciggu drogi powiatowej nr KI1683 Jordanow-
Toporzysko-Sidzina, w miejscowosci Toporzysko, na nieruchomoséciach o numerach
ewidencyjnych: 1466/1, 146672, 1467/1, 1734/1, 4126/1, 4159/4, 4233/1.

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja objety jest aktualnym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Solectwa Toporzysko zatwierdzonym Uchwalg Rady
Gminy Jordanéw Nr XXVI/169/05 z dnia 16.06.2005 r. (. Dz. Urz. Woj. Malopolskiego Nr 332
r., poz. 2492 z dn. 16.06.2005 r.).

Zgodnie z w/w planem dziatki nr ewid.:

-1466/1 — lezy w jednostee strukturalnej LP i czgsciowo DP Zol/2

-1466/2, 1467/1 - leza w jednostce strukturalnej LP i czgsciowo W, Tzp,

- 4126/1, 4159/4- leza w jednostee strukturalnej DP Zo1/2,

- 4233/1 - lezy w jednostce strukturalnej W, Tzp,

Lp- tereny lasow prywatnych, DP Zo1/2-droga powiatowa zbiorcza obszarowa, W,Tzp-tereny
wod plynacych wraz z obrzezami potencjalnych zalewow wodami powodziowymi.
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W_ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano rozbidrke istniejacego mostu
i budowe nowego oraz przebudowe dojazdéw do projektowanego obiektu od km 1+058.00
do km 1+125.00. Przebudowa dojazdow polega¢ bedzie na wymianie konstrukeji nawierzchni
na_drodze, budowie chodnika jednostronnego po stronie péinocnej oraz cze$ciowo
po_poludniowej. jak réwniez przebudowie istniejacego chodnika po stronie poludniowej
mostu z wymiang kraweznikow. W zwiazku z realizacja inwestyciji przewiduje sie mozliwosé
wycinki drzew oraz krzewow kolidujacych z przedsiewzieciem.
W ramach realizacji inwestycji wykonane zostana nastepujace prace:
- budowa mostu tymezasowego.
= rozbidrka istniejgcego mostu,
- budowa nowego obiektu.
- budowa nowych dojazdéw do obiektu;
- budowa clementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego:
- rozbidrka obiektow tymezasowych.

Most _tymczasowy bgdzie konstrukcjg jednoprzgslowa z belek stalowych z pomostem

drewnianym, o nastgpujacych parametrach:

- bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m

= bezpiecznik = 0.50 m

- jezdnia=3.50 m

- bezpiecznik = 0.50 m

= bariera ochronna z gzymsem = 0.50 m

= razem szerokos¢ = 5.50 m

- rozpigtos¢ teoretyczna Lt = 19.90 m

- Swiatlo poziome L0 =11.20 m

= dlugos¢ catkowita ustroju niosacego LC = 21.00 m

- most przebiega w planie na prostej. Kt skrzyzowania pomiedzy osig obicktu, a osig cieku
wynosi okolo 40.4°,

- projektowany most tymezasowy bedzie przenosit obcigzenia dla klasy ,E” wg PN-85/S-
10030 z uwagi na obecne ograniczenia do 12 ton istniejacego mostu,

Budowa nowego obiekt mostowego o_nastepujacych parametrach:
= bariera ochronna z gzymsem = 0.65 m

- bezpiecznik = 0.70 m

- jezdnia 2x3.00 = 6.00 m

- chodnik = 2.20 m

- bariera ochronna z gzymsem = 0.65 m

- razem szerokos¢ = 10.20 m

- spadek poprzeczny jezdni na obiekcie 2.0% (daszkowy)

- spadek poprzeczny kap chodnikowych 3.0 % i 4.0 %

= rozpigtos$¢ teoretyczna Lt = 22.69 m

= swiatlo poziome L0 = 13.80 m

= dlugos¢ calkowita ustroju niosgeego LC =24.07 m

- projektowany most staly bedzie przenosil obciazenia dla klasy ,,A” wg PN-85/S-10030 oraz
STANAG 150.

Nowy obiekt zostanie wykonany jednoetapowo. Wykopy fundamentowe bgdg wykonywane

z zabezpieczeniem w postaci $cianek szczelnych traconych. Po zakornczeniu robét zwiazanych

z wykonaniem podpér Scianki szczelne nalezy obcia¢ na wysokosci gornej krawedzi lawy

fundamentowej. Podpory wykonuje si¢ w formach i szalunkach przestawnych. Po wykonaniu

podpér przyjeta technologia realizacji obiektu zaklada jednoetapowe wykonanie ustroju

nosnego.
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Przebudowa dojazdéw polega¢ bedzie na wymianie konstrukcji nawierzchni na drodze,
budowie chodnika po stronie polnocnej oraz czgsciowo po poludniowej, jak réwniez
przebudowie istniejgeego chodnika po stronie poludniowej mostu z wymiang kraweznikéw,
Przyjeta konstrukcja nawierzchni na dojazdach oraz projektowanym moscie bedzie typowa
dla drogi klasy powiatowej. Podstawowe parametry drogi:

- kategoria drogi — powiatowa;

- klasa techniczna - Z;

- predkos¢ projektowa — 40 km/h;

- kategoria ruchu —~ KR3:

- nos$nosé podloza gruntowego G4.

W bezposredniej lokalizacji nowego mostu szerokosé Jjezdni wynosi¢ bedzie 6,0 m oraz
spadek poprzeczny daszkowy 2%, natomiast na granicy opracowania zostanie dowigzana
sytuacyjnie i wysokosciowo do stanu istniejgcego. Projektuje si¢ chodnik o szerokogei 2,0 m
(nie wliczajac szerokosci kraweznika), z dowigzaniem sytuacyjnym i wysokosciowym
na koncach opracowania do stanu istniejacego. Wzdluz projektowanego odeinka chodnika
projektuje si¢ wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody do istnicjacego i projektowanego
systemu kanalizacji oraz wylotami do potoku. Projektowane odcinki dojazdéw do obiektu
posiadajg pochylenie podtuzne od 3,10 % do 4.50 % i sq zgodne ze stanem istniejgcym.

Planowane przedsigwzigcic zalicza sig¢ do przedsiewzigt mogacych potencjalnie
znaczgeo oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko moze byé wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 (,, drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej | km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgezeniem przebudowy
drég oraz obiekiéw mostowych, stuzgeych do  obslugi  stacji elektroenergeiyeznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
wart 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody™)
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst Jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.1839).

Zgodnie z art. 74 ust. 3. Ustawy, do nini¢jszego postgpowania stosuje si¢ art, 49
Kodeksu postgpowania administracyjnego przewidujacy powiadamianie o czynnodciach
administracyjnych i wydanych rozstrzygnigciach poprzez obwieszczenie, poniewaz liczba
stron post¢powania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 10.

Zawiadomieniem znak 08.6220.2.2020 z dnia 30.06.2020 . poinformowano strony
postgpowania 0 wszczgciu postepowania administracyjnego i wystapieniu do organow
wspdldzialajacych w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia, 0 uprawnieniach i obowigzkach stron
posigpowania wynikajgcych z kodeksu postepowania administracyjnego oraz przepisow
wynikajgcych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, pismem z dnia 30.06.2020r. wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie, Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej B.
oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
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Gospodarki Wodnej w Krakowie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej odniost si¢ do wniosku
pismem z dnia 13.07.2020 r., znak : NNZ.9022.1.44.2020 wyrazajgc opinie sanitarna, ze
realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na

Srodowisko.
Regionalny _ Dyrektor _ Ochrony _ Srodowiska w  Krakowie pismem  znak:
00.4240.1.205.2020.BM z dnia 31.07.2020 r. wydal opini¢ o braku koniecznosci

przeprowadzania oceny oddzialywania na drodowisko, jednoczesnie wskazujac na

konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw, ktére

uwzgledniono w pkt. Il sentencji niniejszej decyzji, a mianowicie:

1) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej tj. od godz. 6:00 do 22:00.

2) Wszelkie prace budowlane zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzgtu nalezy wykonaé ze
stanowisk brzegowych.

3) W ramach planowanych robét zakazuje si¢ pobierania rumoszu z koryta potoku.

4) Nalezy zastosowaé zabezpieczenia minimalizujace negatywny wplyw przedsiewzigcia na
koryto potoku, szczegélnie zmegtnienia wod, poprzez zastosowanie grédz lub palisady,
oddzielajacych miejsca wykonania prac od gléwnego nurtu cieku.

5) Podczas wykonania prac mogacych zanieczysci¢ wody potoku nalezy rozwiesié siatke
zabezpieczajacq przed spadajacym gruzem lub innymi zanieczyszczeniami,

6) Podczas wykonywania prac z wykorzystaniem deskowan, szczelingy pomiedzy
deskowaniami nalezy odpowiednio uszczelnié, tak aby uniemozliwi¢ dostanie sig
zaprawy cementowej [ub mleczka do koryta potoku.

7) Na etapie prac budowlanych nalezy zagwarantowaé¢ przeplyw nienaruszalny
(biologiczny), zapewniajacy utrzymanie niezbednych warunkow srodowiska do
bytowania ryb i innych organizméw zywych (tj. odpowiednicj glgbokosci i predkosci
wody).

8) Prace zwigzane z ingerencjg w koryto i maceniem wody nalezy prowadzié w okresie od
Il polowy miesigca stycznia do kofica miesigca marca oraz od poczatku miesiaca czerwea
do korica I - potowy miesigca wrzesnia, tak aby nie zbiegly si¢ z okresem migracji i tarta
ryb wystepujgeych w potoku.

9) Wszystkie prace budowlane w obrebie koryta potoku nalezy prowadzi¢ w okresie
niskiego stanu waod plynacych w potoku.

10) Prace zwigzane z wycinkg drzew karczowaniem krzewow nalezy prowadzié poza
okresem lggowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

11) Drzewa i/lub krzewy znajdujgce si¢ w bezpodrednim otoczeniu planowanych prac
(ktérych nie przewiduje si¢ usuna¢) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

12) poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajgce na calkowitym ogrodzeniu zwartym
plotem powierzchni . na ktérych rosna drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi
przez Korzenie, w obrgbie rzutu koron,

13) poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami —
oszalowanie pnia lub owiniecie go matami np. ze stomy; przy zastosowania oszalowania
z desek nalezy zwréci¢ uwagg aby deski szezelnie przylegaly na calej powierzchni pnia
do wysokosci ok. 2 m (jesli to mozliwe), dolna czgs¢ deski powinna by¢ wkopana, a jesli
Jest to niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo zabezpieczona drutem,

14) poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrgbie korony drzewa
wykop nalezy wykona¢ recznie,

15) poprzez zabezpieczenie konarow drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez nisko
ulozonych gal¢zi, konaréw do nadlegtych lub podparcie podporg tak aby nie uszkodzi¢
ich kory.
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16) Wszystkie gatunki malych zwierzat(w szczegolnosci chronionych —plazow, gadow,
drobnych ssakow), w kazdym stadium rozwoju stwierdzone na terenie prowadzonych
robot winny by¢ odlowione i przemieszczone poza teren realizacji przedsigwzigcia do
najblizszych miejsc uwzgledniajacych biezace potrzeby siedliskowe poszczegdlnych
gatunkow.

17) Zaplecza budowy, w tym sklady materialow i odpadéw, bazy techniczne itp. nalezy
lokalizowaé poza terenami cennymi przyrodniczo, w tym w odleglosci minimum 20 m od
brzegu cieku oraz istniejacych zadrzewien.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Zarzad Zlewni w Zywcu pismem znak: KR.Z7S8.5.4360.42.2020.MS z dnia

20.07.2020 r. wyrazil opini¢, ze przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko przy uwzglednieniu w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw, ktore uwzgledniono w pkt. IT sentencji niniejszej decyzji, tj.:

1) Nalezy dolozy¢ wszelkiej starannosci, aby nie dopusei¢ do przedostania si¢ substancji ani
materialéw mogacych skazié wode potoku Dziarski (Dzialski),

2) Zakres prac w korycie potoku nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

3) Prace nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujgey utrudnienia w swobodnym przeplywie
wod oraz poza okresami wezbran powodziowych.

4) Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé przy prowadzeniu prac w bezposrednim rejonie
potoku Dziarskiego (Dzialskiego) oraz nic dopuszczaé do dlugotrwalego zmetnienia
wody
1 zasypywania koryta.

5) W czasie prac zwiazanych z realizacja obiektu mostowego nalezy zastosowacd
rozwigzania chronigce wody powierzchniowe przez zanieczyszczeniem (np. poprzez
zastosowanie siatek ochronnych). W przypadku przedostania si¢ materialow do koryta
cieku nalezy bezzwlocznie je usunaé.

6) Nie nalezy skfadowa¢ materialéw z wykopow i gruzu lub odpadéw na drodze splywu
powierzchniowego (do rzeki).

7) Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca
magazynowania materialow budowlanych nalezy zgromadzi¢ w sposéb zapewniajacy
ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.

Przedmiotowg opini¢ wydaje si¢ po przeprowadzonej analizie przedsigwzigcia, w ktorej

uwzgledniono lacznie uwarunkowania wyszczcgélnione w art. 63 ww. ustawy, rodzaj i

charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem jego skali i ich wzajemnych proporcji,

powigzan z mnyml przedsigwzigciami, w szczegdlnodei kumulowania sie ich oddzmiywan

wielkosei zajmowanego terenu oraz wykorzystywania zasoboéw naturalnych, emisji i

wystepowania innych ucigzliwosci, ryzyka wystgpienia powaznej awarii, a takze jego

polozenia wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo. Przeanalizowano rowniez
wielkos¢ i zlozono$¢ oddziatywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury
technicznej.

Wajt Gminy Jordanow zawiadomieniem z dnia 04.09.2020r. poinformowat strony
o zakoriczeniu postgpowania dowodowego w sprawie.
Reasumujac organ zawiadomit strony o wszezgciu postgpowania, informujac o mozliwosci
zapoznania si¢ osobiScie lub przez pelnomocnika z aktami sprawy oraz zawiadomil o
zakonczeniu postgpowania dowodowego. Zadna ze stron postgpowania nie wniosla wnioskow
ani uwag do sprawy.
W trakcie postgpowania zapewniono stronom mozliwosé czynnego w nim udzialu, w tym
zapoznawania si¢ z aktami sprawy, a takze wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow i
materialow oraz zgloszonych zadan, zgodnie z art. 10 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego.
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aj uwadze ww. opinie, j
mowa ponizej, Wéjt Gminy Jordandéw _stwierdzil brak potrzeb wadzenia_ocen
dzi ania przedsigwzigcia na $rodowisko. Dla powyzszego przedsigwzigcia niz zachodza
przestanki do obligatoryjnego przeprowadzenia oceny odzialywania na $rodowisko (art. 63
ust. 3 ww. ustawy). Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko tut. Organ wzial pod uwage przede wszystkim dokonang w oparciu o kryteria
wymienione w art. 63 ust. | Ustawy analizg przedsiewzigcia i uwzglednil wymienione tam
uwarunkowania, tj. rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem: skali
przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych  rozwigzan charakteryzujacych przedsigwzigcie, powigzan 2z innymi
przedsigwzigciami, w szezegblnosei  kumulowania — sig oddzialywari  przedsigwzigé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje
przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktoérych oddziatywania
mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich
oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan 2z planowanym
przedsigwzigciem, réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w
tym gleby, wody i powierzchni ziemi, emisji i wystepowania innych ucigzliwosci, ocenionego
W oparciu o wiedz¢ naukows ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym
ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu, przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych
odpadéw oraz ich wplywu na srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji; usytuowanie przedsigwziecia, z
uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w szczegdlnodci przy istniejacym i
planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ §rodowiska i odnawiania
si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowar
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgee: obszary wodno-
blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska lggowe oraz
ujscia rzek, obszary wybrzezy i srodowisko morskie, obszary gorskie lub lesne, obszary
objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodladowych, obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkéw roslin, grzybow i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody, obszary, na
ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnicje prawdopodobienstwo
ich przekroczenia, obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, gestosé¢ zaludnienia, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowej, wody i obowigzujgee dla nich cele srodowiskowe: rodzaj, cechy i
skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow wymienionych w
pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust, 1 pkt 1, wynikajace z: zasiegu oddzialywania — obszaru
geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsiewziecie moze oddzialywag,
transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze, charakteru, wielkosci, intensywnosci i zloZzonosci oddziatywania, z
uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej  infrastruktury technicznej oraz przewidywanego
momentu rozpoczecia oddzialywania, prawdopodobiefistwa oddzialywania, czasu trwania,
czgstotliwosei 1 odwracalnoscei oddzialywania, powigzan z innymi przedsigwzigciami, w
szczegblnosci kumulowania si¢ oddzialywar przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych,
dla ktérych zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie
na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsi¢wzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigeia lub ktérych oddziatywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do
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skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem, mozliwodci ograniczenia
oddziatywania.

Na podstawie z art. 80. 1. Ustawy. wlasciwy organ wydaje decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony.

Na obszarze inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzony Uchwalg Rady Gminy Jordanéw Nr XXVI/169/05 z dnia 16.06.2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 332 r., poz. 2492 z dn. 16.06.2005 r.).

Zgodnie z powyzsza Uchwalg teren inwestycji lezy w jednostce strukturalnej: droga
powiatowa zbiorcza obszarowa (DP Zol/2), tereny wod plyngeych wraz z obrzezami
potencjalnych zalewéw wodami powodziowymi (W,Tzp), tereny laséw prywatnych (Lp).
Analizujgc zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, ze
przedmiotowa inwestycja jest zgodna z jego zapisami.

Przy spelnieniu warunkéw okredlonych niniejsza decyzjg, realizacja inwestycji nie
pocigga za soba zagrozen, tym bardziej znaczacych oddziatywan. Dotyczy to oddziatywania
bezposredniego, dlugoterminowego, wtdrnego i kumulacyjnego. Oddzialywanie planowanej
inwestycji na $rodowisko nie ma charakteru nietypowego, ani wyjatkowo zlozonego, nie
naruszy tez standardéw jakosci srodowiska.

W zwigzku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Informacja o wydaniu decyzji zostanie podana do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy
w Jordanowie, na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy w Jordanowie oraz na tablicach ogloszef
na terenie gminy Jordanow.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOS decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza
si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa
w ust la. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od
dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna. Termin ten
moze ulec wydluzeniu o cztery lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega
etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okre$lone w niniejszej decyzji.

2.0d niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanic do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Krakowie, ul. Lea 10 za po$rednictwem Wéjta Gminy Jordanéw w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania
decyzia nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie
decyzji.

3. Stosownie do art. 127a Kpa:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$éwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwolania si¢
ani skargi do sadu administracyjnego.
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Zalgczniki: s \
- Charakterystyka przedsigwzigcia =

Otrzymujg:

@ Petnomocnik Inwestora - Lukasz Jordanek, Droprojekt Sp. zo.o.

ul. Zablocie 26/41, 30-70] Krakéw;

RDOS w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw
PPIS w Suchej Beskidzkiej, ul. Konopnickiej 7, 34-200 Sucha Beskidzka
PGW Wody Polskie, RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni w Zyweu,
ul. Armii Krajowej 10 34-300 Zywiec
5. Pozostale strony postgpowania w trybie art. 49 K.p.a. — w formie publicznego obwieszczenia

zamieszezonego na tablica ogloszen Urzedu Gminy w Jordanowie; BIP Urzgdu Gminy
w Jordanowie oraz na tablicach ogloszen na terenie gminy Jordanow
6. Ala

o

Wobec niezaskarzena ninejszey decyz)
w Czase | irybie Usiawowo przewxdzianym,
stala sie ona ostateczna | prawomocna

z dniem Al/til&?l...f i
. /,.\\I\'\'

wykonani

SERKE]L

http/Aww.gmina-jordanow pi e-mail: smdowr'sko@gmr’na—;brdanowp!
tel. (18) 26-87-613lub  26-87-600 fax. (18) 26-87-629

10

m DROPROJEKT



Projekt Budowlany — ,,Przebudowa mostu na potoku Dzialskim w Toporzysku”

59

Decyzja zmieniajaca decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach

WOJT GMINY JORDANOW
Rynek 2  34-240 Jordanéw

Jordanéw, dnia 23.11.2020 r.
08.6220.2.2020

DECYZJA

Na podstawie art. art. 87 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz.U z 2020r. poz. 283 ze zm.) w zwiazku
z wnioskiem Inwestora — Zarzgdu Powiatu Suskiego, ul. Koécielna 5b, 34-200 Sucha
Beskidzka, dzialajgcego przez upowaznionego - Lukasza Jordanka, Droprojekt Sp.
z 0.0. ul. Zablocie 26/41, 30-701 Krakéw w sprawie zmiany dotychczasowej decyzji Wéijta
Gminy Jordanéw z dnia 21.09.2020r. znak: .6220.2.2020 o érodowisko
uwarunkowani dla_przedsigwzigcia polegajacego na ,Rozbidrce mostu oraz budowie
mostu w km 1+077 drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw — Toporzysko — Sidzina na Potoku
Dzialskim w Toporzysku, wraz z przebudowq drogi na dojazdach oraz budowg mostu
lymczasowego, w ramach inwestycji pn.: , Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim
w m. Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr K1683 ",

Wajt Gminy Jordanéw
orzeka:

I. Zmieniam decyzje z dnia 21.09.2020r. znak: 0$.6220.2.2020 w zakresie:

1) pkt I, ktéry otrzymuje brzmienie — ,Brak potrzeby prieprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko przedsigwzigcia pn.: Rozbiorka mostu oraz budowa
mostu w km 1+110 drogi powiatowej nr Ki683 Jordanéw — T, oporzysko — Sidzina na
Potoku Dzialskim w Toporzysku, wraz z przebudowq drogi na dojazdach oraz budowq
mostu tymczasowego, w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa mostu na Potoku
Dzialskim w m. Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr K1683.”

2) pkt 1II - calej charakterystyki przedsiewzigeia, ktéra stanowi zalgeznik do
niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Lukasz Jordanek, Droprojekt Sp. z o.0. ul. Zablocie 26/41, 30-701 Krakow —
petnomocnik inwestora - Powiatu Suskiego, ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka ,
wniést  wniosek o zmiang decyzji Wéjta Gminy Jordanéw nr 08.6220.2.2020
z dnia 21.09.2020r w zakresie kilometraza mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko.
Zmiana spowodowana jest blednie podanym kilometrazem we wniosku o wydanie decyzji -
podano kilometraz obiektu mostowego — ,m 1+077 drogi powiatowej nr K1683", ktéry
ujgto w tekscie decyzji z dnia 21.09.2020r. Natomiast we wniosku z_dnia 30.10.2020r.

zmiang decyzji wskazano, ze prawidlowy kilometraz obiektu mostowe owinien byé
wckm 14110...". Jednoczesnie nalezy wskazaé, ze wszystkie pozostale zapisy decyzji, pod
k merytoryeznym, w_tym zakresu inwestycji, obszaru oddzialywania. lokalizacii
wspblrzednych geodezyin itp.. pozostaja w calodci bez zmian. iana dotyczy jedynie
bl kilometraza obie ostowego.
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Zawiadomieniem znak 08.6220.2.2020 z dnia 02.11.2020 r. poinformowano strony
postgpowania o wszczpcm postgpowama adlnuustracyjnego w wie i
dotychczasowej d J ia 21.09.2020r. znak: 08.6220.2.2020
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Rozbidrce mostu
oraz budowie mostu w km 1+077 drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw — Toporzysko —
Sidzina na Potoku Dzialskim w Toporzysku, wraz z przebudowq drogi na dojazdach oraz
budowq mostu tymczasowego, w ramach inwestycji pn.: ,, Przebudowa mostu na Potoku
Dzialskim w m. Toporzysko, w ciggu drogi powiatowej nr K1683”.

Organ zawiadomil strony o wszczgciu postepowania, informujae o mozliwosci zapoznania si¢
osobiscie lub przez pelnomocnika z aktami sprawy. Zadna ze stron postgpowania nie wniosla
wnioskéw ani uwag do sprawy.

W ftrakcie postgpowania zapewniono stronom mozliwo$é czynnego w nim udzialu, w tym
zapoznawania si¢ z aktami sprawy, a takZze wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowod6éw
i materialow w sprawie. W dniu 23.11.2020r. w formie publicznego obwieszczenia
zawiadomiono strony o wydaniu niniejszej decyzji, zmieniajacej dotychczasows decyzje
Wajta Gminy Jordanéw w przedmiotowej sprawie.

Reasumujac, w zwiazku z przedmiotowa zmiang dot. kilometrazu obiektu mostowego ulega
zmianie ww. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie kilometraza mostu,
ktérej poprawna nazwa otrzymuje brzmienie- . Rozhidrce mostu oraz budowie mostu w km
1+110 drogi powiatowej nr K1683 Jordanéw — Toporzysko — Sidzina na Potoku Dzialskim w

Toporzysku, wraz z przebudowq drogi na dojazdach oraz budowg mostu tymezasowego, w
ramach inwestycji pn.: , Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko, w ciggu
drogi powiatowej nr K1683.

W zwigzku z przedmiotowa zmiana kilometrazu mostu nalezato zmienié¢ charakterystyke
przedsigwzigcia, ktéra stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

W zwigzku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Informacja o wydaniu decyzji zostanie podana do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urz¢du Gminy
w Jordanowie, na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy w Jordanowie oraz na tablicach ogloszen
na terenie gminy Jordandw.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOS decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza
si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa
w ust la. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od
dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Termin ten
moze ulec wydhuzeniu o cztery lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega
etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone w niniejszej decyzji.

2.0d niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie, ul. Lea 10 za posrednictwem Wojta Gminy Jordanow w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania
decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie
decyzji.
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3. Stosownie do art. 127a Kpa:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwolania si¢
ani skargi do sadu administracyjnego.

Z up. Wojte

/ i "S_’;f.:',//f/ Rdaha
Zalaczniki: - "
- Charakterystyka przedsiewzigcia \ /Ty //
Otrzymujgy: ;

1. Petnomocnik Inwestora - Lukasz Jordanek, Droprojekt Sp. z 0.0.
ul. Zablocie 26/41, 30-701 Krakdw;

2. RDOS w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 K rakéw

PPIS w Suchej Beskidzkiej, ul. Konopnickiej 7, 34-200 Sucha Beskidzka

4. PGW Wody Polskie, RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni w Zywcu,
ul. Armii Krajowej 10 34-300 Zywiec

3. Pozostale strony postgpowania w trybie art. 49 K.p.a. — w formie publicznego obwieszczenia
zamieszczonego na tablica ogloszefi Urzgdu Gminy w Jordanowie; BIP Urzedu Gminy
w Jordanowie oraz na tablicach ogloszeii na terenie gminy Jordanéw

6. Ala

w

http//www.gmina-jordanow.pl e-mail: srodowisko@gmina-jordanow.pl
tel. (18) 26-87-613 lub 26-87-600 fax. (18) 26-87-629
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e Protokoét z narady koordynacyjnej

S ¢ Starostwo Powiatowe
w Suchej] Beskidzkiej
— Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
WG.6630.88.2020 Sucha Beskidzka 19.11.2020r.

ODPIS z PROTOKOLU
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Dzialajge na podstawie art. 7d pkt 2 , art. 28b, 28¢, 28d, 28e wustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276 z pozn. zm. ) jak rowniez Zarzqdzenia nr
38/2014 Starosty Suskiego z dnia 29.07.2014 r. w sprawie narad koordynacyjnych, rozpatrzono

wniosek:

Whnioskodawca: DROPROJEKT Sp. z o.0.

ul. Zablocie 26/41

30-701 Krakow
Inwestor: Powiat Suski

ul. Koécielna 5B

34-200 Sucha Beskidzka

ey watecyenic: Sieci telekomunikacyjnej i sieci kanalizacji deszczowej
Lokalizacja projektu: Toporzyske

Po analizie projektu, uczestnicy narady zajeli nastgpujgce stanowiska:

Imig i Nagwisko| Oznaczenie podmiotu Stanowisko uczestnika narady i podpis uczestnika

Piotr Sztokfisz |Tauron Dystrybucja S.A.| Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

Oddzial w Krakowie | -3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych praewodow linii napowietranych SN,

-15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgeq
sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczq rowniez uzycia diwignic, liczge
odleglos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego
przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
naruszaé ustojéw slupow linii jw., inaczej bedg musialy byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalng odleglo$é projektowanych sieci

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkie|
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
Wtel.(0-33) 875-78-36, 875-78-00, fax: (0-33) 874-25-11
e-mail: geodezja@powiatsuski,pl Stronalz2
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podziemnych od istniejgeych fundamentéw stupow linii
energetycznych:

-linii nN - Im,

-linii SN - 2m,

-linii WN - 5m

Stanistaw Paristwowe Opiniujemy pozytywnie. Na wykonanie przebudowy mostu,
Machowski Gospodarstwo Wodne | wykonanie wylotow i odprowadzenie wod do potoku Inwestor
Wody Polskie zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
zgodnie z art. 389 ustawy z dn. 20.07.2017r, Prawo wodne (tj. Dz.
U. 2020 poz. 310) oraz zawarcia umowy uzytkowania przed

wykonaniem robot.
Katarzyna Referat Drog Uzgodniono pismem Wz.d.672.900.180.2020 z dnia 19.11.2020.
G'zegorek P OWiHIOWy‘(Jh
Lukasz Bobek Hypernet Bez uwag.

Pomimo zawiadomienia, Urzgd Gminy Jordanow oraz Orange Polska nie wniosly uwag w
zakresie koordynacji powyzszego projektu.

Starostwo Powiatowe w Suche)j Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
®tel (0-33) 875-78-36, 875-78-00, fax: (0-33) 874-25-11

e-mail: geodezja@powiatsuski.pl Strona2z2
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¢ Uzgodnienie projektu budowlanego przez zarzadce drogi

Starostwo Powiatowe

w Suchej Beskidzkiej
Wydziat Zamoéwien Publicznych, Rozwoju i Drég

DROPROJEKT Sp. z o.0.
ul. Zablocie 26/41
30-701 Krakéow

Wasz znak: 163/006/LJ/2020
Nasz znak: WZ.d.672.900.180.2020 dnia 19.11.2020r.

Wydzial Zamoéwien Publicznych, Rozwoju i Drog Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej uzgadnia pozytywnie rozwiazania projektowe zawarte w projekcie zagospodarowania
terenu dla inwestycji pn.: ..Przebudowa mostu na Potoku Dzialskim w m. Toporzysko w ciagu drogi

powiatowej nr 1683K”.

Jednoczesnie informuje:

Projektant opracowujacy projekt budowlany bierze pelna odpowiedzialnosé za zgodnos¢ zaprojektowanych rozwiazan
projektowych z obowiazujacymi przepisami (w szczegdlnosei z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz.U z 1999r. nr 43 poz.430 ze zm.. oraz ustawa o drogach publicznych — Dz. U. z 1985r.
nr 14 poz. 60 ze zm.).

NIK

KIEROW

Referatu

Dyég Powiatowych
'wa;‘
{gnta "»"};Pr)\i}j( /K

Otrzymujg :
l. Adresat

2. a/a

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO
informujemy:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Pow 1atowym w Suchej Beskidzkiej jest Starosta
Suski. ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowa¢ za pomoca poczty elektronicznej:
bip@powiatsuski.pl lub telefonicznie (33)87-57-900

3 Podanic przez Pania/Pana danych osobowych wynika z przepisow prawa i jest niezbedne do wypelnienia obowiazku prawnego
cigzacego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO).

4 Na zasadach okreslonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora: dostepu do tresci swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przysluguje Pani/u rowniez prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani /a danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pelna tres¢ klauzuli informacyjnej Zmieszezona jest na stronie internetowe) starostwa powiatowego www.powiatsuski.pl w zakladce
wochrona danych osobowych™ oraz w siedzibie urzedu na tablicach ogloszen.

ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
@tel. 3387579 00, e-mail: starostwo@powiatsuski.pl, www.powiatsuski.pl
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o Zatwierdzenie stalej organizacji ruchu

STAROSTA
SUSKI

Nasz znak: WZ.d.7121.930.78.2020 Sucha Beskidzka, dnia 30.11.2020r.

DROPROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Zabtocie 26/41
30-701 Krakéw

KLAUZULA NR 40/2020 ROZPATRZENIA PROJEKTU STALE] ORGANIZACI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo 0 ruchu drogowym /Dz.U. z 2020r,, poz. 110 t.). ze
zm./, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3oraz § 6ust. 11 §8ust. 2 pkt1it. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem /Dz.U. z 2017r, poz.784 t.j. ze zm./, po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu dla inwestycji: Przebu-
dowa mostu na potoku Dziarskim wraz z dojazdami w m. Toporzysko w ciggu drogi powiatowe] nr 1683K ( km 1+058,00 -
1+125,00)

przedmictowa stalg organizacje ruchu zatwierdzam w cafosci
- bez uwag.

Jednoczesnie informuje:

1. Wszystkie znaki pionowe i tablice winny by¢ odblaskowe, wykonane z folii odpowiedniej generacji i posiadac aprobaty
techniczne.

2. Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy powiadomic zainteresowane strony na co najmniej na 7 dni przed
dniem jej wprowadzenia (zgodnie z § 12 ust. 1 cytowanego na wstepie rozporzadzenia).

3. Protokét odbioru oznakowania stanowl integralng cze$¢ projektu organizacji ruchu.

Zgodnos¢ zastosowanego oznakowania bedzie podlegata kontroli przez przedstawiciela Zarzadcy drogi.

5. Znaki drogowe i ich rozmieszczenie winny odpowiadac przepisom zawartym w zatgcznikach nr 1-4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. szczegélowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311
A BB

6. Brak zawiadomienia w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 cytowanego na wstepie rozporzadzenia bgdzie skutkowat
utrata waznoéci zatwierdzonej organizacji ruchu.

7. W przypadku wezesniejszego ustawienia znakéw do chwili wprowadzenia zmiany znaki winny by¢ zastonigte.

8. Jednostka opracowujaca projekt organizacji ruchu bierze peing odpowiedzialnoé¢ za zgodnos¢ zaprojektowanego
oznakowania z obowigzujacymi przepisami (szczegélnie z warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - zatgcznik do Dz.U. 2 2019r.,
poz. 2311) oraz za oznakowanie skrzyzowari i drog wewngtrznych w obrebie opracowania wynikajgce z ich stanu
prawnego | faktycznego ( zgodnie z art.2 | art. 8 ust.1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 . poz. 2068,
2019 . poz. 698,730 ze zm).

>

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do korica 2021r.

Otrzymujq:

1.Adresot

2.a/0 + 1 egz. projektu organizocfi ruchu

Do wiodomosci:

Komendao Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej- e-mail

! Kleuule informacyiog odministratons donych csobowych
Zgexinie 7 art. 13 wit 1 ust. 7 0pdinego rezporagdzenia o ochronle danych z ankg 27 kwietoio 2016 (L) 2016679 calej iwane RODG informufemy:
H vPana domych " w Suchey Jest Storosts Suski, ul Kodcieing 58, 34.200 Sucha 2.
Ochrony Davyeh, 2 kidnym mo2ag sig skantaknowad 20 pomocg pocrty 3 ol fub (33)87-57-900. 3.Fodanie prez Paniq/Pana danych csobowych wynika 2 przepsdw prowe /
Jest nezbgdne 0o wypeteng 9o ng fare. & ust. 1 At ¢ RODO). 4.No rasodaochk ckrefionych w AGDO poasada PeniPan prowo 4o Jqdana od GdmNSIISIoNT. Josepu 00
| tresci swolch danych h, wh DFANKIENI PrTRORaNA, pAEN2TeN Jonych. Frrysiuguie Panl réwnes prawe wobec o Fooi /o danych orar |
| prawo wnkesienis skorg do orpaew nasrorctege. Peing Lredd kowrull Mformacy)ne) JaNeSICIOND (05 NG Strone 7] wew powiatiasil. ol w ravladee .ockrona danyoh osobowych®
f onaz w sedsibie wrgou 2o fobleach ogfodied
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VI.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

CZESC RYSUNKOWA

2.1

2.2

10
11
12

13

Orientacja

PZT - Plansza zbiorcza zagospodarowania terenu
PAB — Plan sytuacyjny — stan docelowy

PAB — Plan sytuacyjny — objazd tymczasowy
PAB — Przekroj normalny przez droge

PAB — Profile podtuzne

PAB — Rzut z géry — most staty i docelowy
PAB — Most staty — przekroje

PAB — Most objazdowy — przekroje

PAB — Most staty — widoki

PAB — Inwentaryzacja

PAB — Odwodnienie — profil kanalizacji

PAB — odwodnienie — wyloty

PAB — Kanat technologiczny — plan sytuacyjny

PAB — Kanat technologiczny — przekrgj
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