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I. OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie 

projektu architektoniczno budowlanego dla zadania:  

„Rozbiórka mostu oraz budowa mostu w km 1+077 drogi powiatowej nr K1683 Jordanów – Toporzysko – 

Sidzina na Potoku Dziarskim w Toporzysku wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu 

tymczasowego, w ramach inwestycji pn.:  

„Przebudowa mostu na Potoku Dziarskim w m. Toporzysko, w ciągu drogi powiatowej nr K1683”” 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu suskiego, gminy 

Jordanów, w miejscowości Toporzysko, na działkach ewidencyjnych nr: 1466/2, 1467/1, 1734/1, 4126/1, 

4159/4, 4233/1   

1.2. Podstawa opracowania. 
 

Podstawą opracowania jest umowa nr WZ.d.273.1.5.2020 z dnia 24.02.2020r. zawarta pomiędzy 

Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej, a firmą Droprojekt Sp. z o.o., ul. Zabłocie 26/41, 30-701 Kraków. 

1.3. Materiały wyjściowe. 
 
Niniejszy opis techniczny, dotyczący przedmiotowego zadania, został opracowany w oparciu o: 

- mapy do celów projektowych, 
- geotechniczne warunki posadowienia, 
- obliczenia hydrologiczne, 
- projekt budowlany, 
- opinie instytucji, 
- wnioski zawarte w raporcie z konsultacji społecznych. 

2. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Zamierzenie budowlane objęte niniejszym projektem obejmuje: 

 Budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego 

 Budowę i rozbiórkę tymczasowych dojazdów drogowych do mostu tymczasowego 

 Rozbiórkę istniejącego mostu 

 Budowę odtworzenia istniejącego umocnienia skarp potoku w jego dotychczasowym obrysie 

 Budowę nowego mostu w miejsce istniejącego mostu 

 Przebudowę drogi na dojazdach do obiektu 

 Przebudowę zjazdów do posesji 

3. PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE. 

3.1. Podstawowe parametry drogi 

 Kategoria drogi – powiatowa 

 Klasa techniczna – Z 

 Prędkość projektowa – 40 km/h 
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 Kategoria ruchu – KR3 

 Nośność podłoża gruntowego G4 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Projektowany most znajduje się w ciągu istniejącej drogi powiatowej nr K1683 Jordanów – 

Toporzysko – Sidzina w km 1+077, gdzie przekracza Potok Dziarski. 

W rejonie mostu (bezpośrednio przy nim) droga przebiega na odcinku prostym i posiada jezdnię 

o szerokości 5,60÷6,00 m. Na dojeździe do mostu od strony południowej, droga posiada przekrój 

półuliczny z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej. Na dojeździe po stronie północnej przekrój jest 

drogowy (obustronne pobocza). Ruch pieszy bezpośrednio przy obiekcie, jak i na moście, odbywa się 

częściowo po poboczu, a częściowo po jezdni. 

Istniejący most jest konstrukcją stalową z drewnianym pomostem i w stanie obecnym jest 

wprowadzone ograniczenie jego nośności do 12 ton. Skarpy potoku oraz dno nie są umocnione. 

Istniejący obiekt inżynierski z uwagi na zły stan techniczny w całości przeznaczony jest do rozbiórki. 

W stanie istniejącym woda opadowa z drogi jest odprowadzana do rowów przydrożnych oraz 

kanalizacji deszczowej (w miejscu występowania chodnika).    

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 

5.1. Opis rozwiązań mostowych 

Projektowany most zlokalizowany jest w miejscu istniejącego mostu. Niweleta projektowanego 

mostu zostanie nieznacznie skorygowana aby zachować jednostajny spadek. Projektowany obiekt 

wzniesiony będzie ponad dno cieku o około 2,41m. Światło poziome mostu zostało określone jako 13,8m 

i zapewnia swobodny przepływ wód potoku Dziarskiego. 

Projektowany most w ciągu drogi przekracza potok Dziarski, stanowiący naturalną przeszkodę. Koryto 

potoku nie będzie podlegało regulacji. Skarpy cieku nie są umocnione. 

Obiekt zaprojektowano, jako jednoprzęsłowy ustrój ramowy o przekroju otwartym. Płyta stropowa 

została zaprojektowana o grubości min 69cm. Ściany boczne zaprojektowano w postaci tarczownic 

o grubości 50cm. Ławy fundamentowe zostały zaprojektowane o grubości 120cm.  

Posadowienie obiektu przewidziano, jako bezpośrednie w warstwach rumoszu i zwietrzeliny. 

Poniżej mostu stałego projektuje się na czas rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu 

obiekt tymczasowy. Most będzie konstrukcją jednoprzęsłową z belek stalowych z pomostem drewnianym. 

 

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE. 

6.1. Opis ogólny mostu 
Projektowany obiekt wykonuje się w postaci ramy żelbetowej otwartej. Posadowienie obiektu 

zaprojektowano jako bezpośrednie.  

6.2. Technologia organizacji robót. 
Roboty przy budowie obiektu, prowadzone będą w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

projekt organizacji robót zawierający m.in.  
- projekt rozbiórki istniejącego mostu, 
- projekt zabezpieczenia rozkopów i wykopów, 



Projekt wykonawczy– „Przebudowa mostu na Potoku Dziarskim”                                                                       5 

 

- projekty technologiczne wykonywania poszczególnych robót, 
- projekt zabezpieczenia korpusu tymczasowej drogi na czas robót, 
- projekt zabezpieczenia korpusu istniejącej drogi na czas robót, 
- projekt obiektu objazdowego, tymczasowego, 
- projekt zabezpieczenia urządzeń obcych wraz z uzgodnieniami, 
- projekt deskowania elementów betonowych, 
- projekt zabezpieczenia urządzeń obcych i drzew, 
- projekty podpór tymczasowych, 
- projekt zabezpieczenia ciągłości przepływu cieku, 
- projekt zabezpieczenia cieku na czas wykonywania robót fundamentowych, 
- projekt zabezpieczenia ciągłości odwodnienia i przepływu wód potoku. 

 
W opracowaniu powyższym muszą być zapewnione następujące warunki prowadzenia robót: 

- zapewnienie ciągłości przepływu wód potoku, 
- zapewnienie ciągłości ruchu na drodze powiatowej, 
- nienaruszalność interesów osób trzecich. 
 

7. SZCZEGÓŁOWE DYSPOZYCJE WYKONAWCZE. 
7.1. Nawiązanie wysokościowe obiektu. 
Przed przystąpieniem do robót przy obiekcie należy trwale zastabilizować dwa repery robocze 

nawiązane do reperów państwowych.  
Przez cały okres budowy należy prowadzić na reperach jw. obserwację wysokościowego 

usytuowania głównych elementów konstrukcyjnych. Wyniki pomiarów należy powiązać z reperami 
trwałymi wbudowanymi w obiekt i przekazać użytkownikowi obiektu. 

7.2. Roboty ziemne. 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia obce ujęte w planie 

zagospodarowania terenu zostały zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz czy nie występuje 
kolizja z innymi urządzeniami istniejącymi w terenie, które nie są zinwentaryzowane. W tym celu 

należy dokonać kontrolnego sprawdzenia terenu objętego zakresem robót za pomocą 
wykrywaczy ziemnych (wykrywaczy rozróżniających różne rodzaje metali).  

Zasyp ścian  i skrzydeł wykonać w zakresie zaznaczonym na rysunku ogólnym gruntem 

piaszczystym o parametrach  19 kN/m3,   34o, k10>3.5x10-3m/s  ze starannym  
zagęszczeniem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS=1,00. 

7.3. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób najmniej uciążliwy dla otaczającego terenu. 

Wykonawca zabezpieczy teren robót w taki sposób aby nie zanieczyszczać wód potoku. 

7.4. Etapowanie robót. 
Roboty prowadzone będą etapowo zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie architektoniczno – 

budowlanym; 
Przyjęta technologia zakłada wykonie robót w następujących etapach: 

 Wycinka drzew i krzewów, 
 Wykonanie objazdu tymczasowego, 
 Przełożenie ruchu samochodowego, 
 Wykonanie rozbiórki nawierzchni wraz z wyposażeniem obiektu, 
 Wykonanie rozbiórki przęsła, 
 Wykonanie rozbiórki przyczółków, 
 Wykonanie zabezpieczenia cieku, wykopów, 
 Budowa ław fundamentowych wraz z korpusami podpór, 
 Budowa przęsła, 
 Wykonanie zabudowy przekroju poprzecznego (izolacja,  krawężnik, deski gzymsowe, 

płyty przejściowe, kapy chodnikowe, bariery, nawierzchnia chodników i jezdni), 
 Wbudowanie nawierzchni, 
 Wykonanie dylatacji, 
 Przełożenie ruchu na most stały, 
 Rozbiórka mostu tymczasowego, 
 Umocnienie cieku. 



Projekt wykonawczy– „Przebudowa mostu na Potoku Dziarskim”                                                                       6 

 

Umocnienie cieku należy prowadzić pod nadzorem administratora cieku. Przed wykonaniem robot należy 
w terenie wyznaczyć położenie gabionów i uzyskać akceptację administratora cieku, lub dokonać korekt 
w uzgodnieniu z administratorem cieku. 

8. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU  
Wykonanie rozbiórki istniejącego mostu należy wykonać po przełożeniu ruchu na most objazdowy. 
Roboty związane z rozbiórką należy realizować w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenia potoku. W 
celu zabezpieczenia wód potoku Wykonawca zrealizuje ekrany zabezpieczające przed spadaniem 
poszczególnych elementów istniejącego mostu do potoku. Maszyny wykonujące rozbiórkę operować 
mogą z brzegów. Elementy z rozbiórki należy przekazać zakładom utylizacyjnym, lub też poddać 
recyklingowi.  

 

 

        
          Opracował: 
 
 
 
 
mgr inż. Tomasz Grysiak 
 
  Kraków, grudzień 2020. 
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9. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 
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