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1.

1.1.

1.2.

CZESC OGOLNA:

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego, ogoinodostepnego przeznaczonego do gry w
siatkowke, koszykéwke i tenis ziemny, wraz z urzadzeniami i wyposazeniem. Budowa sitowni
plenerowe;.

Przedmiot i zakres robot

Zakres rzeczowy rob6t obejmuje:

1.2.2 Boisko wraz z urzgdzeniami i wyposazeniem

- Roboty rozbiorkowe

- Nawierzchnie boiska
koszykdwka - pole gry 15,10x28,10m — kolor linii biaty
siatkbwka - pole gry 18,0x9,0m — kolor linii biaty.
tenis — pole gry 10,97mx23,77m— kolor linii zotty.

- Elementy wyposazenia

- Odwodnienie boiska

- Sitownia plenerowa

1.2.3 Ogrodzenie, pitkochwyty

- Remont pitkochwytéw

1.2.5 Oswietlenie boiska

1.3.

1.4.

1.5.

- Wymiana opraw o$wietleniowych istniejgcego boiska

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot rozbidrkowych i
montazowych. Strefe robot rozbiérkowych i montazowych nalezy w odlegtosci 6 m
wygrodzi¢ np. tadmami foliowymi i oznaczy¢ tablicami informujgcymi o

niebezpieczenstwie przebywania w strefie zagrozenia.

Informacija o terenie budowy.

Teren inwestyciji jest uzbrojony - w trakcie prowadzonych robét budowlanych mozliwe
jest wykorzystanie catej istniejgcej infrastruktury. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ niezbedne zaplecze. Wszystkie rzeczywiste
koszta zwigzane z obstuga zaplecza ponosi Wykonawca

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden komplet SST

1.5.2.Zgodnos¢ rob6t z SST

1.6.

1.7.

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wiasnosci
wymieniona w ,0go6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
SST. Wielkosci SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest witgczony w cene umowna.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prawnej. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich

przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
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1.8.

1.9.

Nadzoru i wtasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w

trakcie realizacji robot
Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu

rob6t budowlanych.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca w szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisbw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku, gdy realizacja
inwestycji moze zwiekszy¢ zagrozenie pozarowe, niezbedne jest okreSlenie
warunkow, ktorych powinien przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji robdét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.10.Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia
chodnikow i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy i na terenie budowy

wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.11. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia stosowane w specyfikacji, jezeli nie sg zawarte w Ogélnych

Warunkach Umowy, ktére wchodzg w zakres Dokumentacji Przetargowej, jak np.

- Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze

zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
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Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe
- sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robo6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (gdy
tak wynika z ustawy Prawo budowlane)

Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania rob6t, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbi6r danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wtadajgcych siecia..

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespoét
czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdbw na potrzeby
budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zno zm.).
Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robo6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
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rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istothe wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty
budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne

(HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji
Obmiar robét - pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonywany, w celu-

weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbiér czesciowy (roboét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbi6r czesci obiektu budowlanego wykonalnego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru, catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbiér koncowy". Odbidr
gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
"odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub, grupe osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu, przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosSciowych oraz uwzgledniajg
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2.1.

przyjety stopien scalenia robo6t.

- Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okredlania przedmiotu zamédwienia przez
zamawiajgcych.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowo lanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

(zarzadzajacy realizacjg" nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH:

Wymagania ogolne dotyczace witasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o  wlasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze, ze powinny by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegbtowych  specyfikacjach technicznych. Wykonawca robdét powinien
przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzeh przewidywanych do realizacji
robo6t - wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnoséci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatléw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢
dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzgdzen

konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.
Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

2. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania rob6t, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Nalezy poda¢, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na
plac budowy, kiére nie uzyskajg akceptaciji Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie =zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane Iub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowg

Wariantowe stosowanie materiatow

Nalezy podag, ze jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz

urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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4.1.

5.1.

inwestorskiego o proponowanym wyborze, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze byé ponownie
zmieniany bez jego zgody. Proponowany przez Wykonawce wariantowy materiat lub
urzgdzenie powinno posiada¢ podobne i nie gorsze parametry techniczne

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami na wykonanie konkretnych rodzajow robdét. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg by¢ zdyskwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki
transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdbw i elementéw. Liczba i rodzaje

srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
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5.2

6.1.

6.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczanie wszystkich elementow robot. Nastepstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce w wyznaczeniu robo6t bedg poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego Iub zarzgdzajgcego dotyczace
akceptacji wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementow robdt, wyboru
sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych rob6t bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w umowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod
uwage wyniki badan materiatédw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy
produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére
maja wptyw na rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego
przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH:

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci materiatdw i

elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli
Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuije:

a) pozwolenie lub zgtoszenie na budowe

b) dziennik budowy

¢) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

b) certyfikaty na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub

//5 ,ProKon” Andrzej Swierczek, ul.Kopernika 40, 34-240 Jordanéw 12



Boisko LO Jordanéw

aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji
budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz

udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzgledniaé

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszt, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizaciji
przedmiotu zamowienia.
Oferta musi zawiera¢ ostateczna, sumaryczng cene, obejmujgcg wszystkie
koszty z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow (takie podatku od
towaréw i ustug).Cene nalezy obliczy¢ w kosztorysie ofertowym sporzadzonym
na podstawie Przedmiaru roboét zatgczonego do SIWZ.

2. Kosztorys winien zawiera¢ ponadto:

a). na stronie tytutowe]j =zastosowang w kalkulacji kosztorysowg stawke
roboczogodziny,

b). zastosowanych w kalkulacji wysoko$¢é-stope- narzutéw kosztorysowych,

c). cene kosztorysowg netto, stope i wysokosci podatku VAT, cene kosztorysowg
brutto,

d). tabele elementéw zgodnie z zatozeniami ,Przedmiaru rob6t" w tym kwalifikacji
CPV.

e). Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zazgdania od wykonawcy, z ktérym bedzie
zawierana umowa, dostarczenia kosztorysu ofertowego wg. cen netto oraz wg.
kalkulacji szczegétowej. Cena musi by¢ podana w ziotych polskich (PLN),

cyfrowo i stownie.

3. Uzyte w przedmiarze robot, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub symbole
stosowane przez producentow sg danymi przyktadowymi. Zamawiajgcy wymaga, aby
wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako
wskazéwkami, co do wymagan parametréw technicznych i jakosciowych, w
przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatdw, nalezy zatgczyé
tabele zawierajgcg ich wykaz wraz z okresleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz Przedmiarze robot. Zamawiajgcy
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne - pod warunkiem zachowania
parametréw techniczno-uzytkowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
przetargowe;.

. Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbior
rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie
rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorow rob6ét moze okreslaé umowa o roboty

budowlane.
Odbioér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robo6t, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru

inwestorskiego.
Odbiory, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru, instalacji i urzadzen
technicznych przed dokonaniem kohcowego odbioru obiektu budowlanego. Préby i
odbiory, instalacji i urzadzen technicznych.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru
zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét" lub innych publikacjach technicznych.

Odbiér czesciowy i odbior etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbiér czesciowy polega

na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan surowy
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8.5.

8.6.

zamkniety i in.). wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu rob6ét mogg byé przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na
ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguty catos¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w
czasie projektowania organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego lub
etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy

Odbidér kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzgdzajac Protokét odbioru robo6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych,
a takze z wynikami odbioréw, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegoinych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Odbioér po okresie rekojmi

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu

organizuje odbior "po okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania

nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o0 wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego

obiektu, (jezeli byly zgtoszone wady),
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8.7.

8.8

8.9

d) dokumentoéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po

okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Dokumentacja powykonawcza

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodzg min.:

1) przedmiar robot

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie
realizacji budowy,

4) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzgdzen technicznych oraz przewoddéw kominowych,

8) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

10) oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa "B" dla materiatéw i urzadzen,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne

znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one

by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami,
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b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

2) dziennik budowy,

1y

2)

3)

protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot wiascicielom instalaciji,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét bedzie dokonane w systemie okreslonym w umowie. Nalezy, w

uzgodnieniu z zamawiajgcym okresli¢ zasady ptatnosci za wykonane roboty.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

1. Zestawienie dokumentacji projektowe;j.

a)
b)

2.

Projekt budowlany

przedmiar robét

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej

10.2. Przepisy zwigzane

10.2.1. Ustawy

l. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
Il. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517,
2275, 2320, z 2021 r. poz. 464.).
Il. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).
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V.

VL.

VII.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U.
Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity
tekst Dz. U. z 2004r.Nr 204, poz. 2086).

10.2.2. Rozporzadzenia

VIII.

XI.

XIl.

XIIl.

XIV.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w
sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. — w sprawie 0golnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. —w
sprawie szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w
sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
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XV.

2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montaSu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

XVI.

XVII.

XVIII.

10.2.4. Ogdlne
a)

b)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, (tom I, II, lILIV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Zamawiajgcy zaleca, aby przed opracowaniem oferty dokonaé wizji
w terenie, w ktérym prowadzone beda prace inwestycyjne,
Wszystkie niejasnosci wykonania robét inwestycyjnych winny byé
wyjasnione z inwestorem przed ztozeniem oferty.

Sprawdzi¢ przedmiary robét i dokumentacije projektowg
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