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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z częściowo użytkowa-
nym poddaszem. Zbudowany został w latach 40-tych ubiegłego wieku na planie prostokąta. Pierwotnie był to budynek jednokondygna-
cyjny kryty dachem spadzistym z nieużytkowym poddaszem, z dwoma przybudówkami zlokalizowanymi przy elewacji północnej i połud-
niowej. W późniejszych latach dobudowane zostały dwie przybudówki od strony wschodniej i zachodniej i nadbudowana została dodat-
kowa kondygnacja przykryta dachem spadzistym.
 
Budynek charakteryzuje się zróżnicowaną konstrukcją. Pierwotna część budynku zbudowana została w technologii drewnianej posado-
wionej na ścianach fundamentowych wykonanych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany zewnętrzne
piwnic i cokołu ponad gruntem murowane, wykończone od zewnętrz okładziną kamienną od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnej wykonane zostały patrząc od zewnętrz z elementów drewnianych gr. 13 cm, warstwy parai-
zolacji z papy, ocieplenia z trzciny gr. 15 cm oraz  wykończenia wewnętrznego w zależności od pomieszczenia wykonanego z płyt pilś-
niowych lub płyt GK. Ściany wewnętrzne wykonane w konstrukcji drewnianej. Przy budynku znajdują się dwie przybudówki zlokalizowane
na elewacji południowej i północnej wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej, od zewnątrz wykończone
okładziną kamienną, kryte blachą trapezową na konstrukcji drewnianej.
W późniejszych latach do budynku dobudowane zostały od strony wschodniej i zachodniej przybudówki wykonane w technologii trady-
cyjnej murowanej. Ściany fundamentowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej  posadowione na stopach betonowych. Ściany zewnętrz-
ne przybudówek ponad gruntem od strony zachodniej w części parteru, I piętra i poddasza użytkowego a od strony wschodniej w części
parteru wykonane z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Budynek został również nadbu-
dowany o dodatkową kondygnację wykonaną w technologii drewnianej szkieletowej opartej na drewnianych słupach z wypełnianiem z
wełny mineralnej. Od strony zewnętrznej ściany wykończone okładziną z desek drewnianych, a od wewnątrz w zależności od pomiesz-
czenia z płyt pilśniowych, desek elewacyjnych lub płyt GK. Ściany wewnętrzne w części murowanej budynku wykonane z cegły cera-
micznej natomiast w pozostałej części wykonane w konstrukcji drewnianej.
Stropy międzykondygnacyjne zróżnicowane. Strop nad pomieszczeniem istniejącej kotłowni węglowej kolebkowy wykonany z cegły cera-
micznej pełnej, w pozostałej części strop nad piwnicą w części pierwotnej budynku o konstrukcji drewnianej a części murowanej betono-
wy. Strop nad parterem w pierwotnej części budynku wykonany w konstrukcji drewnianej z wypełnieniem w formie polepy, zabudowany
obustronnie deskami drewnianymi z warstwami wykończeniowymi podłóg. Strop nad parterem w dobudówkach murowanych oraz strop
nad I piętrem w dobudówce murowanej od strony zachodniej betonowy. Strop nad ostatnią kondygnacją wykonany w konstrukcji drew-
nianej.
 
Dach budynku dwuspadowy, o nachyleniu ~45? z lukarnami, pokryty blachą trapezową. Konstrukcja dachu płatwiowo-kleszczowa. Krok-
wie 11,5x13,5 cm w rozstawie co 100 cm, łaty drewniane o przekroju 4x5 cm w rozstawie co 0,5 m. Murłaty o przekroju 14x14 cm w roz-
stawie co 12 m, słupki o przekroju 15x15 cm  w rozstawie poprzecznym co 6 m. Płatwie 14x14 cm podparte słupkami w różnych rozsta-
wach: 3,8; 4,5 i 3,5 m. Zastrzały o przekroju 10x10 cm mocowane tylko z jednej strony słupka. 
 
Budynek charakteryzuje się znacznym udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku były sukcesywnie
wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna, które nie zostały dotychczas poddane
wymianie to okna drewniane z podwójnym szkleniem.
 
Drzwi zewnętrzne zróżnicowane, wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz drewniane pełne i ze szkle-
niem pojedynczym.
 
 
Budynek zasilany jest w ciepło z własnej kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w piwnicy. Kotły pracują w systemie otwartym.  
Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych czarnych nieizolowanych. Grzejniki zróżnicowane aluminiowe, stalowe płytowe oraz stalowe ru-
rowe bez zainstalowanych przygrzejnikowych zaworów termostatycznych.
Ciepła woda przygotowywana jest w podgrzewaczu zasilanym z kotłowni na paliwo stałe oraz przez lokalne podgrzewacze elektryczne a
także w podgrzewaczu podłączonym do pieca kuchennego z podkową.
 

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



Dom Wczasów Dziecięcych Sidzina - branża elektryczna - etap IDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 92

1.1 Roboty demontażowe 1 9
1.2 Roboty montażowe elektryczne 10 77
1.3 Roboty budowlane 78 92

2 INSTALACJA ODGROMOWA 93 112
2.1 Roboty demontażowe 93 101
2.2 Roboty montażowe elektryczne 102 112

3 OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 113 131
3.1 Roboty demontażowe 113 116
3.2 Roboty montażowe elektryczne 117 131

4 OŚWIETLENIE AWARYJNE 132 145
4.1 Roboty demontażowe 132 135
4.2 Roboty montażowe elektryczne 136 145

5 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SSP - OKABLOWANIE 146 171
5.1 Roboty demontażowe 146 150
5.2 Roboty montażowe - okablowanie 151 160
5.3 Roboty budowlane 161 171

6 INSTALACJA ODPROWADZENIA DYMU Z KLATKI SCHODOWEJ 172 195
6.1 Roboty montażowe elektryczne 172 187
6.2 Roboty budowlane 188 195
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Dom Wczasów Dziecięcych Sidzina - branża elektryczna - etap IPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.1 Roboty demontażowe
1

d.1.
1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Demontaż istniejącej szafki układu pomiarowego. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.

1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej. kpl.

8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

3
d.1.

1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Demontaż istniejącego wyłącznika prądu p.poż. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.

1

KNR 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z pod-
łoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkręceniem śrub.

m

4250,00*0,20 m 850,00
RAZEM 850,00

5
d.1.

1

KNR 5-08
0308-01
analogia

Demontaż włączników światła 230V. szt.

92,00 szt. 92,00
RAZEM 92,00

6
d.1.

1

KNR 5-08
0309-06
analogia

Demontaż gniazd wtyczkowych 230V, 400V pojedyńczych i podwójnych. szt.

240,00 szt. 240,00
RAZEM 240,00

7
d.1.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20

8
d.1.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20

9
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20

1.2 Roboty montażowe elektryczne
10

d.1.
2

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym. szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

11
d.1.

2

KNR 4-03
1010-18

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu
betonowym (do 5 dm3).
Krotność = 3

szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

12
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż zestawu złączowo-pomiarowego zgodnie z wymaganiami
Zakładu Energetycznego.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż szafki przeciwpożarowego wyłącznika prądu na fundamen-
cie prefabrykowanym - komplet wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica elektryczna
główna "RG" wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Dom Wczasów Dziecięcych Sidzina - branża elektryczna - etap IPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica elektryczna
"RP1" wg projektu

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

16
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica elektryczna
"RK" wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

17
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica elektryczna
"RKU" wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica elektryczna
"R0" wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica elektryczna
"R1" wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica "R2" wg
projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

21
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica "R3" wg
projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu z lampką CNBOP. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż przycisku awaryjnego wyłączenia prądu w kotłowni. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.1.

2

KNR-W 5-08
0301-20
analogia

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu. szt.

331,00 szt. 331,00
RAZEM 331,00

25
d.1.

2

KNR-W 5-08
0302-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do
60 mm.

szt.

331,00 szt. 331,00
RAZEM 331,00

26
d.1.

2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd wtyczko-
wych 230V podwójnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 IP44.

szt.

70,00 szt. 70,00
RAZEM 70,00

27
d.1.

2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd wtyczko-
wych 230V podwójnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2.

szt.

161,00 szt. 161,00
RAZEM 161,00

28
d.1.

2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem zestawu gniazd
trójfazowych (32A, 16A) z wyłącznikiem IP44.

szt.

1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00

29
d.1.

2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd trójfazo-
wych z wyłącznikiem IP44.

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

30
d.1.

2

KNR 5-08
0308-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem łączników bryz-
goszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez
przykręcenie.

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.

2

KNR 5-08
0308-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem łączników bakeli-
towych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie.

szt.

14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00

32
d.1.

2

KNR 5-08
0308-02

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem łączników bryz-
goszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie.

szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

33
d.1.

2

KNR 5-08
0308-02

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem łączników bakeli-
towych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie.

szt.

40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00

34
d.1.

2

KNR 5-08
0308-03

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem łączników bakeli-
towych schodowych, mocowanych przez przykręcenie.

szt.

26,00 szt. 26,00
RAZEM 26,00

35
d.1.

2

KNR 5-08
0308-03

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem łączników bakeli-
towych krzyżowych, mocowanych przez przykręcenie.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.1.

2

KNR AL-01
0201-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem czujki ruchu 180 st. z regulacją natę-
żenia oświetlenia.

szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

37
d.1.

2

KNR AL-01
0201-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem czujki ruchu 360 st. z regulacją natę-
żenia oświetlenia.

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

38
d.1.

2

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewodów HDGs 2x1,5mm2. m

20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

39
d.1.

2

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewodów HDGs 5x1,5 mm2. m

25,00 m 25,00
RAZEM 25,00

40
d.1.

2

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewodów NHXH-J 5x4 mm2, FE180/E90. m

45,00 m 45,00
RAZEM 45,00

41
d.1.

2

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewodów NHXH-J 3x2,5 mm2, FE180/E90. m

90,00 m 90,00
RAZEM 90,00

42
d.1.

2

KNR 5-08
0201-02
analogia

Dostawa i montaż uchwytów E90. szt

500,00 szt 500,00
RAZEM 500,00

43
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 5x35 mm2. m

40,00 m 40,00
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RAZEM 40,00

44
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 5x10 mm2. m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

45
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 5x6 mm2. m

370,00 m 370,00
RAZEM 370,00

46
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 5x4 mm2. m

40,00 m 40,00
RAZEM 40,00

47
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 5x2,5 mm2. m

120,00 m 120,00
RAZEM 120,00

48
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 4x1,5 mm2 m

2000,00 m 2 000,00
RAZEM 2 000,00

49
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 3x2,5 mm2. m

5000,00 m 5 000,00
RAZEM 5 000,00

50
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 3x1,5 mm2. m

1000,00 m 1 000,00
RAZEM 1 000,00

51
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 2x1,5 mm2. m

200,00 m 200,00
RAZEM 200,00

52
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodów ekranowanych 7G1 mm2. m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

53
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodów 3G1,5 mm2 m

200,00 m 200,00
RAZEM 200,00

54
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodów 4G1 mm2. m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

55
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodów 2G1 mm2. m

100,00 m 100,00
RAZEM 100,00

56
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodów ekranowych 2G1 mm2. m

200,00 m 200,00
RAZEM 200,00

57
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodów magistrali BUS 2x2x0,8 mm2, min Dca-s2, d1,
a3.

m

25,00 m 25,00
RAZEM 25,00

58
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J żo 1x25 mm2. m

100,00 m 100,00
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RAZEM 100,00

59
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J żo 1x4 mm2. m

300,00 m 300,00
RAZEM 300,00

60
d.1.

2

KNR 5-08
0108-04
analogia

Dostawa i montaż rury RHDPE fi50 mm. m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

61
d.1.

2

KNR AT-13
0108-02

Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 0,5 kg monto-
wane na stropie.

szt.

45,00 szt. 45,00
RAZEM 45,00

62
d.1.

2

KNR AT-13
0109-01
analogia

Dostawa i montaż korytka kablowego 100x60 dzielone. m

45,00 m 45,00
RAZEM 45,00

63
d.1.

2

KNR 5-08
0108-04
analogia

Dostawa i montaż rury ochronnej karbowanej fi75 mm dla przewodów elek-
trycznych.

m

40,00 m 40,00
RAZEM 40,00

64
d.1.

2

KNR 5-08
0108-01

Dostawa i montaż rury bezhalogenowej sztywnej fi22 mm dla przewodów elek-
trycznych.

m

100,00 m 100,00
RAZEM 100,00

65
d.1.

2

KNR 5-08
0602-05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka
do 120 mm2.

m

40,00 m 40,00
RAZEM 40,00

66
d.1.

2

KNR 5-14
0514-01
analogia

Dostawa i montaż miejscowej szyny wyrównawczej wraz z obudową. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

67
d.1.

2

KNR 5-14
0514-01
analogia

Dostawa i montaż głównej szyny wyrównawczej wraz z obudową. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

68
d.1.

2

KNR 5-14
0514-01
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kuchenki elektrycznej indukcyjnej
czteropalnikowej z szafką.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

69
d.1.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

70
d.1.

2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

71
d.1.

2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

72
d.1.

2

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

73
d.1.

2

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar
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1,00 pomiar 1,00

RAZEM 1,00
74

d.1.
2

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

75
d.1.

2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni-
cowoprądowego, próba pierwsza.

próba

1,00 próba 1,00
RAZEM 1,00

76
d.1.

2

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni-
cowoprądowego, próba każda następna.

próba

2,00 próba 2,00
RAZEM 2,00

77
d.1.

2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Roboty budowlane
78

d.1.
3

kalk. własna
Wykonanie otworów w ścianach lub stropach o konstrukcji drewnianej dla
przewodów elektrycznych.

otw.

225,00 otw. 225,00
RAZEM 225,00

79
d.1.

3

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach murowanych lub stropach o dłu-
gości przebicia do 2 ceg. dla przewodów elektrycznych.

otw.

45,00 otw. 45,00
RAZEM 45,00

80
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie przejścia kabli przez ściany odddzielenia pożarowego EI120. szt

20,00 szt 20,00
RAZEM 20,00

81
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretano-
wym.

szt

245,00 szt 245,00
RAZEM 245,00

82
d.1.

3

KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. m

220,00 m 220,00
RAZEM 220,00

83
d.1.

3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. m

420,00 m 420,00
RAZEM 420,00

84
d.1.

3

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykonanie bruzd dla przewodów wtynkowych w płytach g-k. m

2300,00 m 2 300,00
RAZEM 2 300,00

85
d.1.

3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m

2940,00 m 2 940,00
RAZEM 2 940,00

86
d.1.

3

KNR-W 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy.

m

2940,00*0,2 m 588,00
RAZEM 588,00

87
d.1.

3

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża. m2

2940*0,20*0,50 m2 294,00
RAZEM 294,00
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88

d.1.
3

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

2940*0,20*0,50 m2 294,00
RAZEM 294,00

89
d.1.

3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami gresowymi - wymiana uszkodzonej okładziny ścian. m2

18,00 m2 18,00
RAZEM 18,00

90
d.1.

3

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

5940*0,025*0,05 m3 7,43
RAZEM 7,43

91
d.1.

3

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

5940*0,025*0,05 m3 7,43
RAZEM 7,43

92
d.1.

3

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

5940*0,025*0,05 m3 7,43
RAZEM 7,43

2 INSTALACJA ODGROMOWA
2.1 Roboty demontażowe
93

d.2.
1

KNR 4-03
1140-06

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu stromym krytym blachą.

m

300,00 m 300,00
RAZEM 300,00

94
d.2.

1

KNR 4-03
1138-07

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym
krytym blachą.

szt.

200,00 szt. 200,00
RAZEM 200,00

95
d.2.

1

KNR 4-03
1139-01

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekro-
ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym.

m

100,00 m 100,00
RAZEM 100,00

96
d.2.

1

KNR 4-03
1137-03

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany. szt.

100,00 szt. 100,00
RAZEM 100,00

97
d.2.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km.

t

1,00 t 1,00
RAZEM 1,00

98
d.2.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

t

1,00 t 1,00
RAZEM 1,00

99
d.2.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

100
d.2.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

101
d.2.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

2.2 Roboty montażowe elektryczne
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102
d.2.

2

KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instala-
cji uziemiającej i odgromowej w obudowie.

szt.

11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00

103
d.2.

2

KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy krzyżowych 4-otworowych. szt.

40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00

104
d.2.

2

KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy uniwersalnych. szt.

20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00

105
d.2.

2

KNR 5-08
0601-06
analogia

Dostawa i montaż wsporników dla bednarki. szt.

20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00

106
d.2.

2

KNR 5-08
0601-15
analogia

Dostawa i montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu spa-
dzistym krytym blachą.

szt.

200,00 szt. 200,00
RAZEM 200,00

107
d.2.

2

KNR 5-08
0606-02

Dostawa i montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym krytym blachą.

m

200,00 m 200,00
RAZEM 200,00

108
d.2.

2

KNR 5-08
0601-11
analogia

Dostawa i montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie. szt.

100,00 szt. 100,00
RAZEM 100,00

109
d.2.

2

KNR 5-08
0606-03

Dostawa i montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie.

m

100,00 m 100,00
RAZEM 100,00

110
d.2.

2

KNKRB 5
0805-03

Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar. pomiar
.

1,00 pomiar
.

1,00

RAZEM 1,00
111
d.2.

2

KNKRB 5
0805-04

Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar. pomiar
.

8,00 pomiar
.

8,00

RAZEM 8,00
112
d.2.

2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 
3.1 Roboty demontażowe
113
d.3.

1

KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego. szt.

254,00 szt. 254,00
RAZEM 254,00

114
d.3.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00

115
d.3.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
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116
d.3.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00

3.2 Roboty montażowe elektryczne
117
d.3.

2

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach plast. (ilość mocowań 4).

kpl.

254,00 kpl. 254,00
RAZEM 254,00

118
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK1

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

119
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK2.

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

120
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK4.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

121
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK5.

szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

122
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK6.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

123
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK7.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

124
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK10.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

125
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK11.

szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

126
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK12.

szt.

25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00

127
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK13.

szt.

19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00

128
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK14.

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

129
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Montaż uprzednio zdemontowanych opraw oświetleniowych nie podlegających
wymianie.

szt.

160,00 szt. 160,00
RAZEM 160,00

130
d.3.

2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku.

kpl.
pom.
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73,00 kpl.

pom.
73,00

RAZEM 73,00
131
d.3.

2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 OŚWIETLENIE AWARYJNE
4.1 Roboty demontażowe
132
d.4.

1

KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż istniejacych opraw oświetleniowych oświetlenia awaryjnego. szt.

25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00

133
d.4.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

134
d.4.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast. rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

135
d.4.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

4.2 Roboty montażowe elektryczne
136
d.4.

2

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowane na
kołkach plast. (ilość mocowań 4).

kpl.

80,00 kpl. 80,00
RAZEM 80,00

137
d.4.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe AW1.

szt.

13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00

138
d.4.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe AW2.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

139
d.4.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe AW3.

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

140
d.4.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe AW4.

szt.

20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00

141
d.4.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe AW5.

szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

142
d.4.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe EW1.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

143
d.4.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe EW2.

szt.

30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00

144
d.4.

2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku.

kpl.
pom.
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35,00 kpl.

pom.
35,00

RAZEM 35,00
145
d.4.

2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SSP - OKABLOWANIE
5.1 Roboty demontażowe
146
d.5.

1

KNR 5-06
1606-06

Demontaż gniazd w wykonaniu zwykłym do czujek. szt.

50,00 szt. 50,00
RAZEM 50,00

147
d.5.

1

KNR 5-06
1612-01

Demontaż istniejących czujek dymu. szt.

50,00 szt. 50,00
RAZEM 50,00

148
d.5.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

149
d.5.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

150
d.5.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

5.2 Roboty montażowe - okablowanie
151
d.5.

2

KNR-W 5-08
0302-02
analogia

Dostawa i montaż puszek łączeniowych E90 dla przewodów elektrycznych. szt.

21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00

152
d.5.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 + rurka bezhalegeno-
wa.

m

1200,00 m 1 200,00
RAZEM 1 200,00

153
d.5.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2 + rurka bezhalegeno-
wa.

m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

154
d.5.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu YnTKSYekw 4x2x0,8 mm2 + rurka bezhalegeno-
wa.

m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

155
d.5.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu HTKSHekw 1x2x1 mm2 PH90 + uchwyty E90
(3szt/1m).

m

350,00 m 350,00
RAZEM 350,00

156
d.5.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu HTKSHekw 4x2x0,8 mm2, PH90 + uchwyty E90
(3szt/1m).

m

40,00 m 40,00
RAZEM 40,00

157
d.5.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu NHXH-O 2x2,5 mm2, PH90 + uchwyty E90 (3szt/
1m).

m

200,00 m 200,00
RAZEM 200,00

158
d.5.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu NHXH 3x2,5 mm2, PH90 + uchwyty E90 (3szt/
1m).

m

80,00 m 80,00
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RAZEM 80,00

159
d.5.

2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

160
d.5.

2

KNKRB 5
0805-01

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar. pomiar
.

2,00 pomiar
.

2,00

RAZEM 2,00
5.3 Roboty budowlane
161
d.5.

3

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach murowanych lub stropach o dłu-
gości przebicia do 2 ceg. dla przewodów elektrycznych.

otw.

40,00 otw. 40,00
RAZEM 40,00

162
d.5.

3
kalk. własna

Wykonanie otworów w ścianach lub stropach o konstrukcji drewnianej dla
przewodów elektrycznych.

otw.

80,00 otw. 80,00
RAZEM 80,00

163
d.5.

3
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie przejścia kabli przez ściany odddzielenia pożarowego EI120. szt

10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00

164
d.5.

3
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia kabli przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretano-
wym.

szt

110,00 szt 110,00
RAZEM 110,00

165
d.5.

3

KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. m

60,00 m 60,00
RAZEM 60,00

166
d.5.

3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. m

200,00 m 200,00
RAZEM 200,00

167
d.5.

3

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykonanie bruzd dla przewodów wtynkowych w płytach g-k i pilśnio-
wych.

m

400,00 m 400,00
RAZEM 400,00

168
d.5.

3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m

600,00 m 600,00
RAZEM 600,00

169
d.5.

3

KNR-W 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy.

m

600,00 m 600,00
RAZEM 600,00

170
d.5.

3

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża. m2

600,00*0,20 m2 120,00
RAZEM 120,00

171
d.5.

3

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

600,00*0,20 m2 120,00
RAZEM 120,00

6 INSTALACJA ODPROWADZENIA DYMU Z KLATKI SCHODOWEJ
6.1 Roboty montażowe elektryczne
172
d.6.

1

KNR AL-01
0101-03
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem centrali oddymiania z falownikiem,
podtrzymaniem akumulatorowym min. 30 minut podczas pracy, współpraca z
systemem sygnalizacji pożaru, świadectwo CNBOP.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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173
d.6.

1

KNR AL-01
0101-01
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem centrali zamknięć ogniowych. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

174
d.6.

1

KNR AL-01
0304-01
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem chwytaka elektromagnetycznego
drzwiowego 24V

szt

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00

175
d.6.

1

KNR AL-01
0402-01
analogia

Dostawa i montaż przycisku zwalniającego chwytak. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

176
d.6.

1

KNR AL-01
0401-02
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kanałowej czujki dymu. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

177
d.6.

1

KNR AL-01
0404-01
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem analogowego przetwornika różnicy ciś-
nień.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

178
d.6.

1

KNR AL-01
0402-01
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem wyłącznika serwisowego. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

179
d.6.

1

KNR AL-01
0109-02

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem akumulatora bezobsługowego 1,2 Ah/
12V.

kpl.

4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

180
d.6.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu NHXCH 4x2,5 mm2 FE180/E90 + uchwyty E90
(3szt/1m).

m

25,00 m 25,00
RAZEM 25,00

181
d.6.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu HTKSH 2x2x1 mm2 PH90/E90 + uchwyty E90
(3szt/1m).

m

25,00 m 25,00
RAZEM 25,00

182
d.6.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu HTKSH 3x2x1 mm2 PH90/E90 + uchwyty E90
(3szt/1m).

m

25,00 m 25,00
RAZEM 25,00

183
d.6.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu HDGS 3x2,5 mm2 PH90/E90 + uchwyty E90
(3szt/1m).

m

25,00 m 25,00
RAZEM 25,00

184
d.6.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu NHXH-O 2x1,5 mm2 FE180/E90  + uchwyty E90
(3szt/1m).

m

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

185
d.6.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu YnTKSY 2x2x0,8 mm2. m

25,00 m 25,00
RAZEM 25,00

186
d.6.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż przewodu YnTKSY 2x1 mm2. m

40,00 m 40,00
RAZEM 40,00

187
d.6.

1

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



Dom Wczasów Dziecięcych Sidzina - branża elektryczna - etap IPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.2 Roboty budowlane
188
d.6.

2

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. dla przewodów elektrycznych - śr. rury do 25 mm.

otw.

5,00 otw. 5,00
RAZEM 5,00

189
d.6.

2
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia kabli przez ściany odddzielenia pożarowego EI120. szt

3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00

190
d.6.

2
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia kabli przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretano-
wym.

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

191
d.6.

2

KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

192
d.6.

2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

193
d.6.

2

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykonanie bruzd dla przewodów wtynkowych w płytach g-k. m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

194
d.6.

2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m

150,00 m 150,00
RAZEM 150,00

195
d.6.

2

KNR-W 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy.

m

150,00*0,1 m 15,00
RAZEM 15,00
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