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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z częściowo użytkowa-
nym poddaszem. Zbudowany został w latach 40-tych ubiegłego wieku na planie prostokąta. Pierwotnie był to budynek jednokondygna-
cyjny kryty dachem spadzistym z nieużytkowym poddaszem, z dwoma przybudówkami zlokalizowanymi przy elewacji północnej i połud-
niowej. W późniejszych latach dobudowane zostały dwie przybudówki od strony wschodniej i zachodniej i nadbudowana została dodat-
kowa kondygnacja przykryta dachem spadzistym.
 
Budynek charakteryzuje się zróżnicowaną konstrukcją. Pierwotna część budynku zbudowana została w technologii drewnianej posado-
wionej na ścianach fundamentowych wykonanych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany zewnętrzne
piwnic i cokołu ponad gruntem murowane, wykończone od zewnętrz okładziną kamienną od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnej wykonane zostały patrząc od zewnętrz z elementów drewnianych gr. 13 cm, warstwy parai-
zolacji z papy, ocieplenia z trzciny gr. 15 cm oraz  wykończenia wewnętrznego w zależności od pomieszczenia wykonanego z płyt pilś-
niowych lub płyt GK. Ściany wewnętrzne wykonane w konstrukcji drewnianej. Przy budynku znajdują się dwie przybudówki zlokalizowane
na elewacji południowej i północnej wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej, od zewnątrz wykończone
okładziną kamienną, kryte blachą trapezową na konstrukcji drewnianej.
W późniejszych latach do budynku dobudowane zostały od strony wschodniej i zachodniej przybudówki wykonane w technologii trady-
cyjnej murowanej. Ściany fundamentowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej  posadowione na stopach betonowych. Ściany zewnętrz-
ne przybudówek ponad gruntem od strony zachodniej w części parteru, I piętra i poddasza użytkowego a od strony wschodniej w części
parteru wykonane z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Budynek został również nadbu-
dowany o dodatkową kondygnację wykonaną w technologii drewnianej szkieletowej opartej na drewnianych słupach z wypełnianiem z
wełny mineralnej. Od strony zewnętrznej ściany wykończone okładziną z desek drewnianych, a od wewnątrz w zależności od pomiesz-
czenia z płyt pilśniowych, desek elewacyjnych lub płyt GK. Ściany wewnętrzne w części murowanej budynku wykonane z cegły cera-
micznej natomiast w pozostałej części wykonane w konstrukcji drewnianej.
Stropy międzykondygnacyjne zróżnicowane. Strop nad pomieszczeniem istniejącej kotłowni węglowej kolebkowy wykonany z cegły cera-
micznej pełnej, w pozostałej części strop nad piwnicą w części pierwotnej budynku o konstrukcji drewnianej a części murowanej betono-
wy. Strop nad parterem w pierwotnej części budynku wykonany w konstrukcji drewnianej z wypełnieniem w formie polepy, zabudowany
obustronnie deskami drewnianymi z warstwami wykończeniowymi podłóg. Strop nad parterem w dobudówkach murowanych oraz strop
nad I piętrem w dobudówce murowanej od strony zachodniej betonowy. Strop nad ostatnią kondygnacją wykonany w konstrukcji drew-
nianej.
 
Dach budynku dwuspadowy, o nachyleniu ~41 st. z lukarnami, pokryty blachą trapezową. Konstrukcja dachu płatwiowo-kleszczowa.
Krokwie 11,5x13,5 cm w rozstawie co 100 cm, łaty drewniane o przekroju 4x5 cm w rozstawie co 0,5 m. Murłaty o przekroju 14x14 cm w
rozstawie co 12 m, słupki o przekroju 15x15 cm  w rozstawie poprzecznym co 6 m. Płatwie 14x14 cm podparte słupkami w różnych roz-
stawach: 3,8; 4,5 i 3,5 m. Zastrzały o przekroju 10x10 cm mocowane tylko z jednej strony słupka. 
 
Budynek charakteryzuje się znacznym udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku były sukcesywnie
wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna, które nie zostały dotychczas poddane
wymianie to okna drewniane z podwójnym szkleniem.
 
Drzwi zewnętrzne zróżnicowane, wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz drewniane pełne i ze szkle-
niem pojedynczym.
 
Budynek zasilany jest w ciepło z własnej kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w piwnicy. Kotły pracują w systemie otwartym.  
Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych czarnych nieizolowanych. Grzejniki zróżnicowane aluminiowe, stalowe płytowe oraz stalowe ru-
rowe bez zainstalowanych przygrzejnikowych zaworów termostatycznych. Instalacja w złym stanie technicznym kwalifikująca się do wy-
miany.
 
Ciepła woda przygotowywana jest w podgrzewaczu zasilanym z kotłowni na paliwo stałe oraz przez lokalne podgrzewacze elektryczne a
także w podgrzewaczu podłączonym do pieca kuchennego z podkową.
 
Zakres inwestycji:
- roboty demontażowe
- przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną olejem opałowym, 
- budowy instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 
- budowa instalacji solarnej,
- przebudowa instalacji wody zimnej i hydrantowej, 
- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, 
- roboty towarzyszące.
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Dom Wczasów Dziecięcych Sidzina - branża sanitarna DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 PRZEBUDOWA KOTŁOWNI 1 231

1.1 Roboty demontażowe 1 42
1.2 Roboty montażowe instalacyjne 43 166
1.3 Roboty budowlane pomieszczenie kotłowni i magazynu oleju 167 212
1.4 Roboty budowlane zasypanie schodów pom. 0.28 213 231

2 PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  232 318
2.1 Roboty demontażowe 232 246
2.2 Roboty montażowe instalacyjne 247 289
2.3 Roboty budowlane 290 318

3 PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTOWEJ Z WYMIANĄ KUCHNI WĘGLO-
WEJ NA ELEKTRYCZNĄ

319 432

3.1 Roboty demontażowe 319 348
3.2 Roboty montażowe instalacyjne 349 397
3.3 Roboty budowlane 398 432

4 INSTALACJA ODPROWADZENIA DYMU Z KLATKI SCHODOWEJ 433 444
4.1 Roboty montażowe instalacyjne 433 436
4.2 Roboty budowlane 437 444
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Dom Wczasów Dziecięcych Sidzina - branża sanitarna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWA KOTŁOWNI

1.1 Roboty demontażowe
1

d.1.
1

analiza indy-
widualna

Spuszczanie wody z instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych. litr

850,00 litr 850,00
RAZEM 850,00

2
d.1.

1

KNR 4-02
0409-07

Demontaż i rozebranie istniejacych kotłów na paliwo stałe. kpl.

3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

3
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż istniejacych czopuchów. m

6,00+2,00+4,00 m 12,00
RAZEM 12,00

4
d.1.

1

KNR-W 4-02
0421-04

Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody użytkowej o pojemności do
1000 dm3.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
d.1.

1

KNR 4-02
0416-02

Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 250 dm3. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż istniejącej armatury instalacji kotłowej - pompy obiegowe, zawory
odcinające, zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, filtry, termometry, mano-
metry, itp.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Demontaż istniejacej izolacji rurociągów stalowych. m2

22,00 m2 22,00
RAZEM 22,00

8
d.1.

1

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-
15 mm.

m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

9
d.1.

1

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. do 20 mm. m

20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

10
d.1.

1

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. do 25 mm. m

20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

11
d.1.

1

KNR-W 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. do 32 mm. m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

12
d.1.

1

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-65 mm. m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

13
d.1.

1

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-
80 mm.

m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

14
d.1.

1

KNR-W 4-02
0427-03

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr. do
150 mm.

m

2,00*2,00 m 4,00
RAZEM 4,00

15
d.1.

1

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż stalowych konstrukcji podparć i zawieszeń. szt.
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Dom Wczasów Dziecięcych Sidzina - branża sanitarna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12,00 szt. 12,00

RAZEM 12,00
16

d.1.
1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki. kpl.

4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

17
d.1.

1

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem. kpl.

6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

18
d.1.

1

KNR 4-02
0132-02
analogia

Demontaż baterii ściennej natryskowej. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

19
d.1.

1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej. szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

20
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż istniejących nieczynnych chłodnic w planowanym pomnieszczeniu
magazynu oleju opałowego.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

21
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2,0 m2. szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

22
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Demontaż zabudowy z pustaków szklanych "luksferów". szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.1.

1

KNR 4-04
0404-05
analogia

Rozebranie okładziny ścian z boazerii i drewnaniej okładziny ścian w pomiesz-
czeniu projektowanej kotłowni.

m2

2*(2,35+1,50)*2,10 m2 16,17
RAZEM 16,17

24
d.1.

1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki wewnętrznej z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej.

m2

2,00*(1,20+2,30+2,50) m2 12,00
RAZEM 12,00

25
d.1.

1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki wewnętrznej z cegieł o grubości 30 cm na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej.

m2

2,00*3,85 m2 7,70
RAZEM 7,70

26
d.1.

1

KNR 4-01
0310-03

Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.1.

1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - rozbiórka fundamentu w projektowanym pomieszczeniu magazynu ole-
ju opałowego.

m3

1,00*0,50*0,50 m3 0,25
RAZEM 0,25

28
d.1.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w projektowanym pomieszczeniu ma-
gazynu oleju opałowego.

m2

2*(3,50+4,45)*2,10 m2 33,39
RAZEM 33,39

29
d.1.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - skucie wylewki betonowej.

m3

(5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60)*0,06

m3 3,88

RAZEM 3,88
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Dom Wczasów Dziecięcych Sidzina - branża sanitarna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30

d.1.
1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m.

m3

(5,55*3,90+2,80*4,60)*0,60+(1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*
4,10+0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60)*1,15

m3 55,40

RAZEM 55,40
31

d.1.
1

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi.

m3

(5,55*3,90+2,80*4,60)*0,60+(1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*
4,10+0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60)*1,15

m3 55,40

RAZEM 55,40
32

d.1.
1

KNR 4-01
0329-03
analogia

Wykucie otworów w ścianach dla otworów okiennych - wykonanie nowego
otworu okiennego.

m3

1,20*0,70*0,45 m3 0,38
RAZEM 0,38

33
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03
analogia

Wykucie otworów w ścianach  - wykonanie otworu dla montażu kanałów typu "
Z", przewodu wentylacyjnego, rury odpowietrzającej i zalewowej.

m3

(0,30*0,30+0,25*0,25)*0,45+0,08*0,45+2*0,01*0,50 m3 0,11
RAZEM 0,11

34
d.1.

1

KNR 4-01
0354-12
analogia

Demontaż podokienników wewnętrznych. m

0,70+1,45+2*0,80 m 3,75
RAZEM 3,75

35
d.1.

1

KNR 4-01
0354-11
analogia

Demontaż podokienników zewnętrznych. m

0,70+1,45+2*0,80 m 3,75
RAZEM 3,75

36
d.1.

1

KNR-W 7-13
0104-13

Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach
lub pochylni elementów maszyn i urządzeń o masie pow. 0.20 do 0.30 t - pier-
wsze 10 m.

t

6,00 t 6,00
RAZEM 6,00

37
d.1.

1

KNR-W 7-13
0104-14

Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach
lub pochylni elementów maszyn i urządzeń o masie pow. 0.20 do 0.30 t - każ-
de dalsze rozpoczęte 10 m.
Krotność = 10

t

6,00 t 6,00
RAZEM 6,00

38
d.1.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

6,00 t 6,00
RAZEM 6,00

39
d.1.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 10 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 10

t

6,00 t 6,00
RAZEM 6,00

40
d.1.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

4*0,90*2,00*0,10+16,17*0,02+12,00*0,15+7,70*0,30+0,25+33,40*0,02+3,88+
55,40+0,38+0,11

m3 65,84

RAZEM 65,84
41

d.1.
1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km -  kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

4*0,90*2,00*0,10+16,17*0,02+12,00*0,15+7,70*0,30+0,25+33,40*0,02+3,88+
55,40+0,38+0,11

m3 65,84

RAZEM 65,84
42

d.1.
1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

4*0,90*2,00*0,10+16,17*0,02+12,00*0,15+7,70*0,30+0,25+33,40*0,02+3,88+
55,40+0,38+0,11

m3 65,84

RAZEM 65,84
1.2 Roboty montażowe instalacyjne
43

d.1.
2

KNNR 4
0503-05

Dostawa i montaż kompletnego kotła olejowego o mocy 145 kW wraz z palni-
kiem.

szt.

1,00 szt. 1,00
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Dom Wczasów Dziecięcych Sidzina - branża sanitarna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,00

44
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kolektora słonecznego płaskiego o powierzchni absorbera
2,35 m2.

szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

45
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż systemowego stelaża pod montaż kolektorów słonecznych
na dachu spadzistym krytym panelami z blachy łączonej na rąbek.

szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

46
d.1.

2

KNNR 4
0508-01

Dostawa i montaż zasobnika c.w.u. emaliowanego o poj. 750 litrów wyposażo-
nego w wężownicę i anodę tytanową.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

47
d.1.

2

KNNR 4
0508-01

Dostawa i montaż podgrzewacza monowalentnego c.w.u., emaliowanego o
poj. 500 litrów z anodą tytanową.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

48
d.1.

2

KNNR 4
0511-09

Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności 140 li-
trów dla instalacji grzewczej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

49
d.1.

2

KNNR 4
0511-09

Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności 100 li-
trów dla instalacji wodnej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

50
d.1.

2

KNNR 4
0511-08

Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności 80 litrów
dla instalacji solarnej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.1.

2

KNNR 4
0511-08

Dostawa i montaż zbiornika schładzającego o pojemności 20 litrów dla instala-
cji solarnej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

52
d.1.

2

KNR 7-07
0101-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem elektronicznej pompy obiegowej insta-
lacji c.o. o parametrach pracy v=2,8 m3/h, h=3,8 mH2O, 1*230V.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

53
d.1.

2

KNR 7-07
0101-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem elektronicznej pompy cyrkulacyjnej c.
w.u. o parametrach pracy v=0,2 m3/h, h=1,9 mH2O, 1*230V.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

54
d.1.

2

KNR 7-07
0101-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem elektronicznej pompy przewałowej za-
sobników o parametrach pracy v=2,0 m3/h, h=0,6 mH2O, 1*230V.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

55
d.1.

2

KNR 7-07
0101-01
analogia

Dostawa i montaż kompletnej stacji wymiennikowej. szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

56
d.1.

2

KNR 7-07
0101-01
analogia

Dostawa i montaż kompletnej solarnej stacji pompowej. szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

57
d.1.

2

KNR-W 2-15
0527-05

Dostawa i montaż filtroodmulnika magnetycznego o średnicy przyłączy 65
mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

58
d.1.

2

KNNR 4
0130-04
analogia

Dostawa i montaż zaworu trójdrogowego mieszającego o średnicy nominalnej
32 mm; kvs 16 wraz z siłownikiem 230V.

szt.

1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00

59
d.1.

2

KNNR 4
0524-05

Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa instalacji kotłowej R 1 1/4", 3 bar/27
mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

60
d.1.

2

KNNR 4
0524-03

Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. R1", 6bar/ 20mm. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

61
d.1.

2

KNNR 4
0524-03

Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa zasobnika solarnego R1", 6bar/ 20
mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

62
d.1.

2

KNNR 4
0524-02

Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa instalacji solarnej R3/4", 3bar/ 14
mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

63
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż neutralizatora skroplin dla kotła o mocy min. 145 kW. szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

64
d.1.

2

KNNR 4
0513-02
analogia

Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody qn=1,8 m3/h 1*230V. szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

65
d.1.

2

KNNR 4
0140-01

Dostawa i montaż wodomierza napełniania instalacji o średnicy nominalnej 15
mm; qs=1,6 m3/h

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

66
d.1.

2

KNR-W 2-15
0122-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

67
d.1.

2

KNNR 4
0130-02
analogia

Dostawa i montaż zaworu do napełniania instalacji grzewczej o średnicy nomi-
nalnej 20 mm, 1-5 bar.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

68
d.1.

2

KNR 2-15
0112-02
analogia

Dostawa i montaż zaworu zwrotnego antyskażeniowego typu BA dla instalacji
grzewczej o średnicy nominalnej 20 mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

69
d.1.

2

KNNR 4
0513-01
analogia

Dostawa i montaż ogranicznika poziomu wody w kotle. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

70
d.1.

2

KNNR 4
0130-05
analogia

Dostawa i montaż separatora powietrza o średnicy nominalnej 40 mm. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

71
d.1.

2

KNNR 4
0130-03
analogia

Dostawa i montaż złącza odcinającego o srednicy 1". szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

72
d.1.

2

KNNR 4
0130-01
analogia

Dostawa i montaż złącza odcinającego o średnicy 3/4". szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

73
d.1.

2

KNNR 4
0130-01
analogia

Dostawa i montaż armatury przyłączeniowej o średnicy nominalnej 50 mm. szt

1,00 szt 1,00
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RAZEM 1,00

74
d.1.

2

KNNR 4
0130-04
analogia

Dostawa i montaż reduktora ciśnienia o srednicy nominalnej 32 mm, nast. 1-6
bar.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

75
d.1.

2

KNNR 4
0130-04
analogia

Dostawa i montaż termostatycznego antypoparzeniowego zaworu mieszające-
go o średnicy nominalnej 32 mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

76
d.1.

2

KNR 7-08
0801-01

Dostawa i montaż kompletnej automatyki pogodowej producenta kotła wraz z
niezbędnymi modułami i rozszerzeniami - automatyka sterująca pracą kotła.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

77
d.1.

2

KNR 7-08
0801-01

Dostawa i montaż kompletnej automatyki instalacji solarnej wraz z niezbędny-
mi modułami i rozszerzeniami.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

78
d.1.

2

KNR 7-08
0801-01

Dostawa i montaż czujników temperatury. kpl.

7,00 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

79
d.1.

2

KNR 7-08
0801-01

Dostawa i montaż czujników temperatury zewnętrznej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

80
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż polietylenowego pojemnika na glikol. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

81
d.1.

2

KNNR 4
0130-01

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy
nominalnej 15 mm.

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

82
d.1.

2

KNNR 4
0130-02

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy
nominalnej 20 mm.

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

83
d.1.

2

KNNR 4
0130-03

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy
nominalnej 25 mm.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

84
d.1.

2

KNNR 4
0130-04

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy
nominalnej 32 mm.

szt.

11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00

85
d.1.

2

KNNR 4
0130-05

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy
nominalnej 40 mm.

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

86
d.1.

2

KNNR 4
0130-07

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy
nominalnej 65 mm.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

87
d.1.

2

KNNR 4
0130-02

Dostawa i montaż zaworów zwrotnych gwintowanych o średnicy nominalnej 20
mm.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

88
d.1.

2

KNNR 4
0130-03

Dostawa i montaż zaworów zwrotnych gwintowanych o średnicy nominalnej 25
mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00

89
d.1.

2

KNNR 4
0130-04

Dostawa i montaż zaworów zwrotnych gwintowanych o średnicy nominalnej 32
mm.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

90
d.1.

2

KNNR 4
0130-05

Dostawa i montaż zaworów zwrotnych gwintowanych o średnicy nominalnej 40
mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

91
d.1.

2

KNNR 4
0133-02

Dostawa i montaż zaworów spustowych ze złączką do węża o srednicy nomi-
nalnej 15 mm.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

92
d.1.

2

KNR 0-35
0216-10

Dostawa i montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 20
mm.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

93
d.1.

2

KNR 0-35
0216-11

Dostawa i montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 25
mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

94
d.1.

2

KNR 0-35
0216-12

Dostawa i montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 32
mm.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

95
d.1.

2

KNR 0-35
0216-13

Dostawa i montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 40
mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

96
d.1.

2

KNNR 4
0412-06

Dostawa i montaż odpowietrzników automatycznych o śr. nominalnej 15 mm z
zaworem odcinającym.

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

97
d.1.

2

KNNR 4
0531-01

Dostawa i montaż termometrów montowanych w gotowej tulei zakres pomiaro-
wy 0-120 st. C.

szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

98
d.1.

2

KNNR 4
0531-02

Dostawa i montaż manometrów montowanych w gotowej tulei z kurkiem ma-
nometrycznym zakres pomiarowy 0-6 bar.

szt.

14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00

99
d.1.

2

KNNR 4
0531-02

Dostawa i montaż manometrów montowanych w gotowej tulei z kurkiem ma-
nometrycznym zakres pomiarowy 0-10 bar.

szt.

14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00

100
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż elastycznego węża do napełniania instalacji c.o. m

1,50 m 1,50
RAZEM 1,50

101
d.1.

2

KNNR 4
0403-02

Rurociągi w instalacjach grzewczych stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20
mm o połączeniach spawanych.

m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

102
d.1.

2

KNNR 4
0403-03

Rurociągi w instalacjach grzewczych stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25
mm o połączeniach spawanych.

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

103
d.1.

2

KNNR 4
0403-04

Rurociągi w instalacjach grzewczych stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32
mm o połączeniach spawanych.

m

25,00 m 25,00
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RAZEM 25,00

104
d.1.

2

KNNR 4
0403-02

Rurociągi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o śr. nominalnej 20
mm o połączeniach spawanych.

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

105
d.1.

2

KNNR 4
0403-03

Rurociągi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o śr. nominalnej 25
mm o połączeniach spawanych.

m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

106
d.1.

2

KNNR 4
0403-04

Rurociągi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o śr. nominalnej 32
mm o połączeniach spawanych.

m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

107
d.1.

2

KNNR 4
0403-05

Rurociągi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o śr. nominalnej 40
mm o połączeniach spawanych.

m

15,00 m 15,00
RAZEM 15,00

108
d.1.

2

KNNR 4
0403-07

Rurociągi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o śr. nominalnej 65
mm o połączeniach spawanych.

m

15,00 m 15,00
RAZEM 15,00

109
d.1.

2

KNNR 4
0405-04
analogia

Rurociągi w instalacjach solarnych miedziane o śr. zewnętrznej 18x1,0 mm o
połączeniach lutowanych.

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

110
d.1.

2

KNNR 4
0405-05
analogia

Rurociągi w instalacjach solarnych miedziane o śr. zewnętrznej 22x1,0 mm o
połączeniach lutowanych.

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

111
d.1.

2

KNNR 4
0405-06
analogia

Rurociągi w instalacjach solarnych miedziane o śr. zewnętrznej 28x1,0 mm o
połączeniach lutowanych.

m

75,00 m 75,00
RAZEM 75,00

112
d.1.

2

KNNR 4
0514-03

Dostawa i montaż rozdzielaczy do instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 65 mm. m

2*0,60 m 1,20
RAZEM 1,20

113
d.1.

2

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B).

m2

4,05 m2 4,05
RAZEM 4,05

114
d.1.

2

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B).

m2

3,87 m2 3,87
RAZEM 3,87

115
d.1.

2

KNR-W 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów stalowych. m2

4,05+3,87 m2 7,92
RAZEM 7,92

116
d.1.

2

KNR 7-12
0204-04

Malowanie dwukrotne pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm.
Krotność = 2

m2

4,05 m2 4,05
RAZEM 4,05

117
d.1.

2

KNR 7-12
0204-05

Malowanie dwukrotne pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm.
Krotność = 2

m2

3,87 m2 3,87
RAZEM 3,87

118
d.1.

2

KNR 0-34
0101-10
analogia

Izolacja rurociągów otuliną z kauczuku syntetycznego gr. 20 mm na rurę 18
mm.

m

4,00 m 4,00
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RAZEM 4,00

119
d.1.

2

KNR 0-34
0101-10
analogia

Izolacja rurociągów otuliną z kauczuku syntetycznego gr. 30 mm na rurę 22
mm.

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

120
d.1.

2

KNR 0-34
0101-10
analogia

Izolacja rurociągów otuliną z kauczuku syntetycznego gr. 30 mm na rurę 28
mm.

m

75,00 m 75,00
RAZEM 75,00

121
d.1.

2

KNR 0-34
0101-06
analogia

Izolacja rurociągów o śr. wew. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 10
mm w płaszczu ochronnym z folii PVC.

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

122
d.1.

2

KNR 0-34
0101-10
analogia

Izolacja rurociągów o śr. wew. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20
mm w płaszczu ochronnym z folii PVC.

m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

123
d.1.

2

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja rurociągów o śr. wew. 25 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 30
mm w płaszczu ochronnym z folii PVC.

m

9,00 m 9,00
RAZEM 9,00

124
d.1.

2

KNR 0-34
0101-07
analogia

Izolacja rurociągów o śr. wew. 32 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 10
mm w płaszczu ochronnym z folii PVC.

m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

125
d.1.

2

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja rurociągów o śr. wew. 32 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 30
mm w płaszczu ochronnym z folii PVC.

m

26,00 m 26,00
RAZEM 26,00

126
d.1.

2

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja rurociągów o śr. wew. 40 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 40
mm w płaszczu ochronnym z folii PVC.

m

15,00 m 15,00
RAZEM 15,00

127
d.1.

2

KNR 0-34
0101-20
analogia

Izolacja rurociągów o śr. wew. 65 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 70
mm w płaszczu ochronnym z folii PVC.

m

16,20 m 16,20
RAZEM 16,20

128
d.1.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż kompletnego stalowego kwasoodpornego izolowanego sys-
temu odprowadzania spalin DN200/ DN250 wraz z podłączeniem.

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

129
d.1.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż kompletnego wkładu kominowego stalowego kwasoodpor-
nego do odprowadzania spalin DN200 wraz z podłączeniem.

m

15,00 m 15,00
RAZEM 15,00

130
d.1.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż kompletnego stalowego izolowanego kanału wentylacji gra-
witacyjnej DN250/DN300 mm wraz z podłączeniem i kratką wewnątrz.

m

21,00 m 21,00
RAZEM 21,00

131
d.1.

2

KNR 4 0226-
04
analogia

Wykonanie studzienki schładzającej o śr. 100 cm i głebokości 100 cm z krę-
gów betonowych, wewnątrz budynków.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

132
d.1.

2

KNNR 4
0227-04

Dostawa i montaż pokrywy na studzienkę. szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.1.

2

KNNR 4
0207-01

Rurociągi kanalizacyjne z HT PVC o śr. 50 mm. m

6,00 m 6,00
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RAZEM 6,00

134
d.1.

2

KNNR 4
0207-02

Rurociągi kanalizacyjne z HT PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych.

m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

135
d.1.

2

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PP HT o śr. 40 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych.

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

136
d.1.

2

KNR 7-07
0101-01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem pompy kanalizacyjnej z pływakiem o
parametrach v=4,0 m3/h, h=3,0 mH2O, 1*230 V.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

137
d.1.

2

KNR 4-01
0322-02
analogia

Dostawa i montaż kratki ściekowej ze stali nierdzewnej z syfonem i separato-
rem cieczy lekkich.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

138
d.1.

2

KNR 2-15
0221-03

Dostawa i montaż umywalek stalowych. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

139
d.1.

2

KNR 2-15
0114-01
analogia

Dostawa i montaż zaworów czerpalnych o śr. nominalnej 15 mm. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

140
d.1.

2

KNR 0-35
0229-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego magazynu oleju opałowego o poj. 12 m3, ba-
teria połączonych ze sobą 12 szt. zbiorników dwuściennych o poj. 1000 l każdy
wraz z kompletną armaturą do napełniania, odpowietrzania i poboru.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

141
d.1.

2

KNNR 4
0412-06
analogia

Dostawa i montaż filtroodpowietrznika. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

142
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kołpaka do przewodu oddechowego o średnicy nominalnej
40 mm.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

143
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż mechanicznego wskaźnika poziomu 1 1/2". kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

144
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż ogranicznika maksymalnego napełniania. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

145
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż automatycznego membranowego zaworu antywyciekowego. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

146
d.1.

2

KNNR 4
0405-01
analogia

Rurociągi miedziane 10x1,0 mm. m

11,00 m 11,00
RAZEM 11,00

147
d.1.

2

KNNR 4
0403-06
analogia

Rura napełniania stalowa ocynkowana z końcówką do napełnienia o śr. nomi-
nalnej 50 mm o połączeniach spawanych.

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

148
d.1.

2

KNNR 4
0403-05

Rura odpowietrzenia stalowa ocynkowana o śr. nominalnej 40 mm z kołpakiem
odpowietrzenia.

m

15,00 m 15,00
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RAZEM 15,00

149
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż szafki zamykającej wlot rury zalewowej z przyłączem do na-
pełniania i tacą ociekową (dystrybutor oleju).

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

150
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i napełnianie instalacji solarnej mieszaniną wody z glikolem o stęże-
niu 36%.

litr

75,00 litr 75,00
RAZEM 75,00

151
d.1.

2

KNR INSTAL
0307-03
analogia

Próba szczelności instalacji glikolowej w budynkach mieszkalnych. m

83,00 m 83,00
RAZEM 83,00

152
d.1.

2

KNR INSTAL
0307-01
analogia

Płukanie instalacji kotłowni w budynkach mieszkalnych. m

81,20 m 81,20
RAZEM 81,20

153
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Napełnienie instalacji kotłowni w budynkach mieszkalnych. litr

400,00 litr 400,00
RAZEM 400,00

154
d.1.

2

KNR INSTAL
0307-03
analogia

Próba szczelności instalacji kotłowni w budynkach mieszkalnych. m

81,20 m 81,20
RAZEM 81,20

155
d.1.

2

KNR 2-15
0512-01
analogia

Próba instalacji kotłowni z dokonaniem regulacji. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

156
d.1.

2

KNNR 4
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy
1 prób. 1,00
 
34,00 m 34,00

RAZEM 34,00
157
d.1.

2

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych.
Krotność = 3

m

34,00 m 34,00
RAZEM 34,00

158
d.1.

2

KNR-W 2-15
0128-01

Dezynfekcja  instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych. m

34,00 m 34,00
RAZEM 34,00

159
d.1.

2

KNR 0-35
0232-01

Próba szczelności instalacji olejowej - rurociągi miedziane lutowane i śr zewn.
10-22 mm - czynności przygotowawcze i zakończeniowe.

m

11,00 m 11,00
RAZEM 11,00

160
d.1.

2

KNR-W 2-15
0517-02
analogia

Uruchomienie instalacji kotłowni olejowej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

161
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Wyposażenie pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju opałowego w gaśnicę
proszkową, koc gaśniczy i instrukcję przeciwpożarową.

kpl.

2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

162
d.1.

2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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163
d.1.

2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji do odbioru UDT wraz z instrukcją obsługi kotłowni. kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

164
d.1.

2

 
analiza indy-
widualna

Dokonanie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

165
d.1.

2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie odbioru kominiarskiego. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

166
d.1.

2

 
analiza indy-
widualna

Przeszkolenie personelu obsługi kotłowni. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Roboty budowlane pomieszczenie kotłowni i magazynu oleju
167
d.1.

3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. m3

(5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60)*0,30

m3 19,41

RAZEM 19,41
168
d.1.

3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie podkładu z chudego
betonu.

m3

(5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60)*0,12

m3 7,76

RAZEM 7,76
169
d.1.

3

KNR 2-23
0308-01
analogia

Wzmocnienie fundamentu w pogłębianej kotłowni poprzez wykonanie odcinko-
wych podlewek fundamentów.

m3

4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00

170
d.1.

3

KNR 0-40
0102-01

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wykonanie fa-
sety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku podłogi i ściany.

m

2*7,50+4,50+0,70+3,80+2*8,00+2*4,55+4*0,90+4*1,00 m 56,70
RAZEM 56,70

171
d.1.

3

KNR-W 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papą termozgrzewalną - pierw-
sza warstwa z wywinięciem.

m2

5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60

m2 64,69

RAZEM 64,69
172
d.1.

3

KNR-W 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papą termozgrzewalną - druga
warstwa z wywinięciem.

m2

5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60

m2 64,69

RAZEM 64,69
173
d.1.

3

KNR-W 2-02
0605-02
analogia

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych folią polietylenową. m2

5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60

m2 64,69

RAZEM 64,69
174
d.1.

3

KNR 2-02
0609-03
analogia

Wykonanie dylatacji wylewki cementowej od ścian przy użyciu styropianu eks-
trudowanego gr. 2 cm.

m2

56,70*0,06 m2 3,40
RAZEM 3,40

175
d.1.

3

KNR 2-23
0308-01
analogia

Wykonanie schodów betonowych wewnętrznych. m3

1,42*0,183*(1,16+0,91+0,66+0,41)+1,50*0,20*0,25 m3 0,89
RAZEM 0,89

176
d.1.

3

KNR 2-23
0308-01
analogia

Wykonanie fundamentu betonowego pod projektowany kocioł i zasobniki. m3

(1,83*1,00+0,88*0,88+1,06*1,06)*0,10 m3 0,37
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RAZEM 0,37

177
d.1.

3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm -
wylewka cementowa zbrojona siatką zbrojeniową do wylewek.

m2

5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60-1,42*1,16

m2 63,04

RAZEM 63,04
178
d.1.

3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmianę grubości o 10 mm - wylewka cementowa zbrojona siatką zbrojeniową
do wylewek - kolejne 40 mm grubości.
Krotność = 4

m2

5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60-1,42*1,16

m2 63,04

RAZEM 63,04
179
d.1.

3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych. m

1,10+1,20+1,40 m 3,70
RAZEM 3,70

180
d.1.

3

KNR 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian.

m2

1,42*2,10-1,00*2,00 m2 0,98
RAZEM 0,98

181
d.1.

3

KNR 4-01
0303-02

Zamurowanie otworów w ścianach o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej.

m2

0,85*2,00+0,60*0,80 m2 2,18
RAZEM 2,18

182
d.1.

3

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych drzwi stalowych
dymoszczelnych o klasie odporności ogniowej EI60, jednoskrzydłowych.

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

183
d.1.

3

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych drzwi stalowych
dymoszczelnych o klasie odporności ogniowej EI30, jednoskrzydłowych.

m2

1,00*2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

184
d.1.

3

KNR 2-02
1003-10
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien aluminio-
wych o klasie odporności ogniowej EI30.

m2

2*0,80*0,70+1,20*0,70 m2 1,96
RAZEM 1,96

185
d.1.

3

KNR 2-02
1003-10
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien aluminio-
wych o klasie odporności ogniowej EI60.

m2

0,70*0,65+1,45*0,65 m2 1,40
RAZEM 1,40

186
d.1.

3

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników wewnętrznych z
polichlorku winylu twardego.

m

2,40+1,85+2,25 m 6,50
RAZEM 6,50

187
d.1.

3

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
powlekanej gr. 0,7 mm - obsadzenie podokienników zewnętrznych.

m2

2,40+1,85+2,25 m2 6,50
RAZEM 6,50

188
d.1.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż kompletnego kanału typu "Z" z blachy ocynkowanej o wy-
miarach 30x30 cm zakończonego kratkami zewnątrz i wewnątrz.

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

189
d.1.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż kompletnego kanału typu "Z" z blachy ocynkowanej o wy-
miarach 25x25 cm zakończonego kratkami zewnątrz i wewnątrz.

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

190
d.1.

3

KNR 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebi-
cia do 30 cm - śr. rury do 25 mm.

otw.

10,00 otw. 10,000
RAZEM 10,000
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191
d.1.

3

KNR 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w ścianach i stropach - tuleje ochron-
ne dla rur o śr. do 25 mm.

szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

192
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie otworów materiałami ognioodpornymi EI120 w miejscach
przebić przewodów rurowych przez przegrody budowlane.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

193
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretano-
wym.

szt

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00

194
d.1.

3

KNR 2-02
2003-04

Obudowa przewodów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych - pion solarny.

m2

0,60*2,80 m2 1,68
RAZEM 1,68

195
d.1.

3

KNR 4-01
0340-07

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach - pion solarny. m

2,80 m 2,80
RAZEM 2,80

196
d.1.

3

KNR 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach.

m

2,80 m 2,80
RAZEM 2,80

197
d.1.

3

NNRNKB 2-
02 1134-01

Gruntowanie podłoży - gruntowanie posadzki cementowej i schodów prepara-
tem głębokopenetrującym.

m2

30,00+30,00+3*1,42*0,183 m2 60,78
RAZEM 60,78

198
d.1.

3

ORGB 2-02
2806-05

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawach klejowych w po-
mieszczeniach ponad 10 m2.

m2

5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60+4*1,42*0,183+1*1,50*0,20

m2 66,03

RAZEM 66,03
199
d.1.

3

KNR 2-02
1105-03

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawach klejowych - cokoliki z
płytekgresowych podłogowych.

m

56,70 m 56,70
RAZEM 56,70

200
d.1.

3
analiza indy-
widulana

Natrysk stropu magazynu oleju opałowego ogniochronnym tynkiem do uzyska-
nia wymaganej odporności ogniowej REI120.

m2

5,55*3,90+2,80*4,60 m2 34,53
RAZEM 34,53

201
d.1.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod płytkowanie i malowanie sta-
rych tynków z przeszpachlowaniem nierówności.

m2

56,70*2,30+5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+
0,70*4,10+0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60

m2 195,10

RAZEM 195,10
202
d.1.

3

KNR 4-01
1204-01
analogia

Gruntowanie tynków wewnętrznych sufitów. m2

5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60

m2 64,69

RAZEM 64,69
203
d.1.

3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów. m2

5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60

m2 64,69

RAZEM 64,69
204
d.1.

3

KNR 4-01
1204-02

Gruntowanie tynków wewnętrznych ścian. m2

56,70*2,30 m2 130,41
RAZEM 130,41

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



Dom Wczasów Dziecięcych Sidzina - branża sanitarna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
205
d.1.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian. m2

56,70*0,30 m2 17,01
RAZEM 17,01

206
d.1.

3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami grsowymi. m2

56,70*2,00 m2 113,40
RAZEM 113,40

207
d.1.

3

KNR 4-01
0310-05
analogia

Czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych. m

3*15,00 m 45,00
RAZEM 45,00

208
d.1.

3

KNR 4-01
0310-05
analogia

Sprawdzenie przewodów  wentylacyjnych. m

2*15,00 m 30,00
RAZEM 30,00

209
d.1.

3

KNR 4-01
0322-02

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

210
d.1.

3
kalk. własna

Wykonanie otworów w dachu dla przewodów instalacji solarnej otw.

6,00 otw. 6,00
RAZEM 6,00

211
d.1.

3
kalk. własna

Wykonanie otworów w stropach dla przewodów instalacji solarnej otw.

6,00 otw. 6,00
RAZEM 6,00

212
d.1.

3

KNR 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w ścianach i stropach - tuleje ochron-
ne dla rur o śr. do 40 mm.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

1.4 Roboty budowlane zasypanie schodów pom. 0.28
213
d.1.

4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. m3

4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00

214
d.1.

4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie podkładu z chudego
betonu.

m3

1,12*2,85*0,12 m3 0,38
RAZEM 0,38

215
d.1.

4

KNR 0-40
0102-01

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wykonanie fa-
sety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku podłogi i ściany.

m

2*1,12+2*2,85 m 7,94
RAZEM 7,94

216
d.1.

4

KNR-W 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papą termozgrzewalną - pierw-
sza warstwa z wywinięciem.

m2

1,12*2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19

217
d.1.

4

KNR-W 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papą termozgrzewalną - druga
warstwa z wywinięciem.

m2

1,12*2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19

218
d.1.

4

KNR-W 2-02
0605-07

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na
gorąco - pierwsza warstwa.

m2

2*0,5*2,50*2,85 m2 7,13
RAZEM 7,13

219
d.1.

4

KNR-W 2-02
0605-08

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na
gorąco - druga warstwa.

m2

2*0,5*2,50*2,85 m2 7,13
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RAZEM 7,13

220
d.1.

4

KNR-W 2-02
0605-02
analogia

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych folią polietylenową. m2

1,12*2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19

221
d.1.

4

KNR 2-02
0609-03
analogia

Wykonanie dylatacji wylewki cementowej od ścian przy użyciu styropianu eks-
trudowanego gr. 2 cm.

m2

(2*1,12+2*2,85)*0,06 m2 0,48
RAZEM 0,48

222
d.1.

4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm -
wylewka cementowa zbrojona siatką zbrojeniową do wylewek.

m2

1,12*2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19

223
d.1.

4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmianę grubości o 10 mm - wylewka cementowa zbrojona siatką zbrojeniową
do wylewek - kolejne 40 mm grubości.
Krotność = 4

m2

1,12*2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19

224
d.1.

4

NNRNKB 2-
02 1134-01

Gruntowanie podłoży - gruntowanie posadzki cementowej preparatem głębo-
kopenetrującym.

m2

1,12*2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19

225
d.1.

4

ORGB 2-02
2806-05

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawach klejowych w po-
mieszczeniach do 10 m2.

m2

1,12*2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19

226
d.1.

4

KNR 2-02
1105-03

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych - cokoliki z płytek gresowych. m

2*1,2+2*2,85 m 8,10
RAZEM 8,10

227
d.1.

4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności.

m2

2,80*(2*1,12+2*2,85)+1,12*2,85 m2 25,42
RAZEM 25,42

228
d.1.

4

KNR 4-01
1204-01
analogia

Gruntowanie tynków wewnętrznych sufitów. m2

1,12*2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19

229
d.1.

4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów. m2

1,12*2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19

230
d.1.

4

KNR 4-01
1204-02

Gruntowanie tynków wewnętrznych ścian. m2

2,80*(2*1,12+2*2,85) m2 22,23
RAZEM 22,23

231
d.1.

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian. m2

2,80*(2*1,12+2*2,85) m2 22,23
RAZEM 22,23

2 PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
2.1 Roboty demontażowe
232
d.2.

1
kalkulacja
własna

Spuszczanie wody z instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych. litr

1200,00 litr 1 200,00
RAZEM 1 200,00

233
d.2.

1

KNR-W 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm. szt.

65,00 szt. 65,00
RAZEM 65,00
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234
d.2.

1

KNR 4-02
0520-01
analogia

Demontaż grzejnika żeliwnego / stalowego / aluminiowego. kpl.

65,00 kpl. 65,00
RAZEM 65,00

235
d.2.

1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego mocuje-
cego istniejące grzejniki.

szt.

4,00*65,00 szt. 260,00
RAZEM 260,00

236
d.2.

1

KNR 4-03
1110-02
analogia

Demontaż rur instalacji c.o. o śr. do 30 mm. m

420,00 m 420,00
RAZEM 420,00

237
d.2.

1

KNR 4-03
1110-03
analogia

Demontaż rur instalacji c.o. o śr. do 36 mm. m

20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

238
d.2.

1

KNR 4-03
1110-04
analogia

Demontaż rur instalacji c.o.o śr. do 48 mm. m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

239
d.2.

1

KNR 2-16
0306-06
analogia

Demontaż istniejącej izolacji rurociągów instalacji c.o. m2

15,00 m2 15,00
RAZEM 15,00

240
d.2.

1

KNR-W 7-13
0104-01

Ręczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl.
elem.maszyn i urządzeń o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m.

t

2,00 t 2,00
RAZEM 2,00

241
d.2.

1

KNR-W 7-13
0104-02

Ręczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl.
elem.maszyn i urządzeń o masie do 0.05 t - każde dalsze rozp. 10 m - kolejne
100 m.
Krotność = 10

t

2,00 t 2,00
RAZEM 2,00

242
d.2.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

2,00 t 2,00
RAZEM 2,00

243
d.2.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 10 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 10

t

2,00 t 2,00
RAZEM 2,00

244
d.2.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

245
d.2.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

246
d.2.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

2.2 Roboty montażowe instalacyjne
247
d.2.

2

KNNR 4
0418-01

Dostawa i montaż grzejników stalowych jednopłytowych o wys. 600 mm i dług.
500 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

248
d.2.

2

KNNR 4
0418-01

Dostawa i montaż grzejników stalowych jednopłytowych o wys. 600 mm i dług.
700 mm z kompletem zawieszeń.

szt.
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1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
249
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Dostawa i montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600mm i dług.
400 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00

250
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Dostawa i montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dług.
500 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00

251
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Dostawa i montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dług.
600 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

252
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Dostawa i montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dług.
700 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

253
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Dostawa i montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dług.
800 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

254
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Dostawa i montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dług.
900 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

255
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Dostawa i montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dług.
1000 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

256
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Dostawa i montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dług.
1200 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

257
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Dostawa i montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dług.
1300 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

258
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Dostawa i montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dług.
1600 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

259
d.2.

2

KNNR 4
0418-08

Dostawa i montaż grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dług.
1800 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

260
d.2.

2

KNNR 4
0418-11

Dostawa i montaż grzejników stalowych trzypłytowych o wys. 600 mm i dług.
1400 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

261
d.2.

2

KNNR 4
0418-11

Dostawa i montaż grzejników stalowych trzypłytowych o wys. 900 mm i dług.
600 mm z kompletem zawieszeń.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

262
d.2.

2

KNNR 4
0403-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane
18x1,2 o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach.

m

394,00 m 394,00
RAZEM 394,00

263
d.2.

2

KNNR 4
0403-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane
22x1,5 o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach.

m
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54,00 m 54,00

RAZEM 54,00
264
d.2.

2

KNNR 4
0403-04
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane
28x1,5 o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach.

m

70,00 m 70,00
RAZEM 70,00

265
d.2.

2

KNNR 4
0403-05
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane
35x1,5 o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach.

m

46,00 m 46,00
RAZEM 46,00

266
d.2.

2

KNNR 4
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe przewodowe o śr. nominalnej 32 mm o
połączeniach spawanych.

m

16,00 m 16,00
RAZEM 16,00

267
d.2.

2

KNNR 4
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe przewodowe o śr. nominalnej 40 mm o
połączeniach spawanych.

m

21,00 m 21,00
RAZEM 21,00

268
d.2.

2

KNR 0-35
0216-03
analogia

Dostawa i montaż zaworu regulacyjnego o srednicy nominalnej 25 mm. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

269
d.2.

2

KNNR 4
0130-01

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy
nominalnej 15 mm.

szt.

42,00 szt. 42,00
RAZEM 42,00

270
d.2.

2

KNNR 4
0130-02

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy
nominalnej 20 mm.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

271
d.2.

2

KNNR 4
0130-04

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy
nominalnej 32 mm.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

272
d.2.

2

KNNR 4
0130-05

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy
nominalnej 40 mm.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

273
d.2.

2

KNNR 4
0412-01

Dostawa i montaż zaworów grzejnikowych powrotnych typu o średnicy nomi-
nalnej 15 mm.

szt.

65,00 szt. 65,00
RAZEM 65,00

274
d.2.

2

KNNR 4
0412-02
analogia

Dostawa i montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nomi-
nalnej 15 mm.

szt.

65,00 szt. 65,00
RAZEM 65,00

275
d.2.

2

KNR 0-35
0215-04

Dostawa i montaż głowic grzejnikowych termostatycznych antykradzieżowych. szt.

65,00 szt. 65,00
RAZEM 65,00

276
d.2.

2

KNNR 4
0412-06

Dostawa i montaż odpowietrzników automatycznych dla instalacji c.o. o śr. 15
mm z zaworem odcinającym.

szt.

23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00

277
d.2.

2

KNNR 4
0531-01

Dostawa i montaż termometrów montowanych w gotowej tulei zakres pomiaro-
wy 0-120 st. C.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

278
d.2.

2

KNNR 4
0531-02

Dostawa i montaż manometry montowane w gotowej tulei z kurkiem manome-
trycznym zakres pomiarowy 0-6 bar.

szt.
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3,00 szt. 3,00

RAZEM 3,00
279
d.2.

2

KNR 0-34
0101-10
analogia

Izolacja rurociągów o śr. 18 mm otulinami z PE gr. 25 mm w płaszczu ochron-
nym z folii PVC.

m

75,00 m 75,00
RAZEM 75,00

280
d.2.

2

KNR 0-34
0101-10
analogia

Izolacja rurociągów o śr. 22 mm otulinami z PE gr. 25 mm w płaszczu ochron-
nym z folii PVC.

m

45,00 m 45,00
RAZEM 45,00

281
d.2.

2

KNR 0-34
0101-10
analogia

Izolacja rurociągów o śr. 28 mm otulinami z PE gr. 40 mm w płaszczu ochron-
nym z folii PVC.

m

70,00 m 70,00
RAZEM 70,00

282
d.2.

2

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja rurociągów o śr. 35 mm otulinami z PE gr. 40 mm w płaszczu ochron-
nym z folii PVC.

m

46,00 m 46,00
RAZEM 46,00

283
d.2.

2

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja rurociągów o śr. 40 mm otulinami z PE gr. 40 mm w płaszczu ochron-
nym z folii PVC.

m

16,00 m 16,00
RAZEM 16,00

284
d.2.

2

KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych. m

601,00 m 601,00
RAZEM 601,00

285
d.2.

2
analiza indy-
widualna

Napełnienie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych. litr

1045,00 litr 1 045,00
RAZEM 1 045,00

286
d.2.

2

KNR INSTAL
0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych. m

601,00 m 601,00
RAZEM 601,00

287
d.2.

2

KNR 2-15
0512-02

Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), bez regulacji. szt

65,00 szt 65,00
RAZEM 65,00

288
d.2.

2

KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji. szt.

65,00 szt. 65,00
RAZEM 65,00

289
d.2.

2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.3 Roboty budowlane
290
d.2.

3

KNR 4-03
1004-11
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w  stropach o długości przebicia do 30 cm -
śr. rury do 25 mm.

otw.

16,00 otw. 16,000
RAZEM 16,000

291
d.2.

3
kalk. własna

Wykonanie otworów w ścianach lub stropach o konstrukcji drewnianej dla
przewodów instalacyjnych.

otw.

44,00 otw. 44,00
RAZEM 44,00

292
d.2.

3

KNR 4-03
1003-01
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 1/2 ceg.
- śr. rury do 25 mm.

otw.

6,00 otw. 6,00
RAZEM 6,00
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293
d.2.

3

KNR 4-03
1003-02
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 1/2 ceg.
- śr. rury do 40 mm.

otw.

12,00 otw. 12,00
RAZEM 12,00

294
d.2.

3

KNR 4-03
1003-06
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 1 ceg. -
śr. rury do 25 mm.

otw.

18,00 otw. 18,00
RAZEM 18,00

295
d.2.

3

KNR 4-03
1003-07
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 1 ceg. -
śr. rury do 40 mm.

otw.

14,00 otw. 14,00
RAZEM 14,00

296
d.2.

3

KNR 4-03
1003-16
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 2 ceg. -
śr. rury do 25 mm.

otw.

2,00 otw. 2,00
RAZEM 2,00

297
d.2.

3

KNR 4-03
1003-17
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 2 ceg. -
śr. rury do 40 mm.

otw.

22,00 otw. 22,00
RAZEM 22,00

298
d.2.

3

KNR 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w ścianach i stropach - tuleje ochron-
ne dla rur o śr. do 25 mm.

szt.

86,00 szt. 86,00
RAZEM 86,00

299
d.2.

3

KNR 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w ścianach i stropach - tuleje ochron-
ne dla rur o śr. do 40 mm.

szt.

48,00 szt. 48,00
RAZEM 48,00

300
d.2.

3
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretano-
wym.

szt

104,00 szt 104,00
RAZEM 104,00

301
d.2.

3
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop masą ognioochronną EI60. szt

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00

302
d.2.

3
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop masą ognioochronną EI120. szt

6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00

303
d.2.

3

KNR 4-01
0206-02
analogia

Naprawa uszkodzonych powierzchni stropów po uprzednio wykonanych prze-
biciach.

szt.

30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00

304
d.2.

3

KNR 4-01
0711-19
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach.

m2

30,00*0,50*0,50 m2 7,50
RAZEM 7,50

305
d.2.

3

ORGB 2-02
2806-05

Naprawa posadzek w miejscach uprzednio wykonanych przebiciach pod pro-
wadzenie pionów.

m2

30,00*0,50*0,50 m2 7,50
RAZEM 7,50

306
d.2.

3

KNR 4-01
0323-02
analogia

Naprawa powierzchni ścian po uprzednio wykonanych przebiciach. szt.

35,00 szt. 35,00
RAZEM 35,00

307
d.2.

3

KNR 4-01
0711-01
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu).

m2

2,00*35*0,50*0,50 m2 17,50
RAZEM 17,50
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308
d.2.

3

KNR 4-01
0303-01

Naprawa powierzchni ścian po uprzednio zdemontowanych wspornikach grzej-
nikowych.

m2

4,00*65,00*0,20*0,20 m2 10,40
RAZEM 10,40

309
d.2.

3

KNR 4-01
0711-01
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1
miejscu) - po uprzednio zdemontowanych wspornikach grzejnikowych.

m2

4,00*65,00*0,20*0,20 m2 10,40
RAZEM 10,40

310
d.2.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi. m2

65*1,00*2,00+7,50+17,50 m2 155,00
RAZEM 155,00

311
d.2.

3

KNR 4-01
1201-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych. m2

65*1,00*2,00+7,50+17,50 m2 155,00
RAZEM 155,00

312
d.2.

3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami - naprawa okładziny ścian po wykonaniu przebić. m2

8*0,5*0,5 m2 2,00
RAZEM 2,00

313
d.2.

3

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B).

m2

5,50 m2 5,50
RAZEM 5,50

314
d.2.

3

KNR-W 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów stalowych. m2

5,50 m2 5,50
RAZEM 5,50

315
d.2.

3

KNR 7-12
0204-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej do 57 mm.
Krotność = 2

m2

5,50 m2 5,50
RAZEM 5,50

316
d.2.

3

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

317
d.2.

3

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km -  kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

318
d.2.

3

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

3 PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTOWEJ Z WYMIANĄ KUCHNI WĘGLOWEJ NA
ELEKTRYCZNĄ

3.1 Roboty demontażowe
319
d.3.

1

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem - UWAGA - do ponownego mon-
tażu.

kpl.

12,00 kpl. 12,00
RAZEM 12,00

320
d.3.

1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z płuczką zbiornikową - UWAGA - do ponownego montażu. kpl.

10,00 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

321
d.3.

1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki - UWAGA - do ponownego montażu. kpl.

19,00 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
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322
d.3.

1

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego dwukomorowego - UWAGA - do ponownego
montażu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

323
d.3.

1

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu technologicznego kuchennego - UWAGA - do ponownego
montażu.

kpl.

5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

324
d.3.

1

KNR 4-02
0132-02
analogia

Demontaż baterii ściennej natryskowej - UWAGA - do ponownego montażu. szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

325
d.3.

1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej - UWAGA - do ponownego montażu. szt.

19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00

326
d.3.

1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - UWAGA - do ponownego montażu. szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

327
d.3.

1

KNR-W 4-02
0140-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

328
d.3.

1
kalk. własna

Rozebranie ścianek działowych toalet wykonanych z płyt HPL - UWAGA - do
ponownego montażu.

m2

2,0*(2,50+2*1,25+3,20+2*1,25) m2 21,40
RAZEM 21,40

329
d.3.

1

KNR-W 4-02
0120-01
analogia

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm. m

200,00 m 200,00
RAZEM 200,00

330
d.3.

1

KNR-W 4-02
0120-02
analogia

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm. m

110,00 m 110,00
RAZEM 110,00

331
d.3.

1

KNR-W 4-02
0120-03
analogia

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm. m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

332
d.3.

1

KNR 2-16
0306-06
analogia

Demontaż istniejącej izolacji rurociągów. m2

6,00 m2 6,00
RAZEM 6,00

333
d.3.

1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm. szt.

50,00 szt. 50,00
RAZEM 50,00

334
d.3.

1

KNR-W 4-02
0142-02

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm. szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

335
d.3.

1

KNR-W 4-02
0142-03

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

336
d.3.

1

KNNR 4
0140-01

Demontaż wodomierza. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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337
d.3.

1

KNR 4-02
0130-04
analogia

Demontaż hydrantu ściennego wraz z szafką o śr. 50 mm. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

338
d.3.

1

KNR-W 4-02
0421-04
analogia

Demontaż hydroforu. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

339
d.3.

1

KNR 4-02
0416-02

Demontaż naczynia wzbiorczego przy hydroforze. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

340
d.3.

1

KNR-W 4-02
0421-01
analogia

Demontaż elektrycznych podgrzewaczy wody. szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

341
d.3.

1

KNR-W 4-02
0421-02

Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 400 dm3
zlokalizowanego w pomieszczeniu kuchni.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

342
d.3.

1

KNR 4-01
1011-02
analogia

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami w pomieszczeniu kuchni. m3

1,55*2,10*1,20 m3 3,91
RAZEM 3,91

343
d.3.

1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie okładziny podłóg z płytek ceramicznych w pomieszczeniu kuchni. m2

12*0,17*1,50+11*0,29*1,50+4,60*2,90+3,40*1,80-1,55*2,10 m2 24,05
RAZEM 24,05

344
d.3.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego

t

2,00 t 2,00
RAZEM 2,00

345
d.3.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 10 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego
Krotność = 10

t

2,00 t 2,00
RAZEM 2,00

346
d.3.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wywóz zdemontowanej izolacji.

m3

12,00+24,05*0,02 m3 12,48
RAZEM 12,48

347
d.3.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km -  kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

12,00+24,05*0,02 m3 12,48
RAZEM 12,48

348
d.3.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

12,00+24,05*0,02 m3 12,48
RAZEM 12,48

3.2 Roboty montażowe instalacyjne
349
d.3.

2

KNNR 4
0112-01

Rurociągi do wody z rur wielowarstwowych o średnicy 16x2,0 mm z wkładką
aluminiową.

m

203,00 m 203,00
RAZEM 203,00

350
d.3.

2

KNNR 4
0112-01

Rurociągi do wody z rur wielowarstwowych o srednicy 20x2,00 mm z wkładką
z wkładką aluminiową.

m

67,00 m 67,00
RAZEM 67,00

351
d.3.

2

KNNR 4
0112-02

Rurociągi do wody z rur wielowarstwowych o średnicy 26,0x3,0 mm z wkładką
z wkładką aluminiową.

m

88,00 m 88,00
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RAZEM 88,00

352
d.3.

2

KNNR 4
0112-03

Rurociągi do wody z rur wielowarstwowych o średnicy 32x3,0 mm z wkładką z
wkładką aluminiową.

m

20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

353
d.3.

2

KNNR 4
0112-04

Rurociągi do wody z rur wielowarstwowych o średnicy 40x3,5 mm z wkładką z
wkładką aluminiową.

m

14,00 m 14,00
RAZEM 14,00

354
d.3.

2

KNNR 4
0112-05

Rurociągi do wody z rur wielowarstwowych o średnicy 50x4,0 z wkładką z
wkładką aluminiową.

m

15,00 m 15,00
RAZEM 15,00

355
d.3.

2

KNNR 4
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach.

m

8,00 m 8,000
RAZEM 8,000

356
d.3.

2

KNNR 4
0106-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach.

m

2,00 m 2,000
RAZEM 2,000

357
d.3.

2

KNNR 4
0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach.

m

53,00 m 53,000
RAZEM 53,000

358
d.3.

2

KNR 0-34
0101-01
analogia

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami z pianki PE w płaszczu ochronnym
z folii PVC - jednowarstwowymi gr. 6 mm.

m

60,00+39,00 m 99,00
RAZEM 99,00

359
d.3.

2

KNR 0-34
0101-06
analogia

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami z pianki PE w płaszczu ochronnym
z folii PVC - jednowarstwowymi gr. 13 mm.

m

84,00+13,00 m 97,00
RAZEM 97,00

360
d.3.

2

KNR 0-34
0101-14
analogia

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami z pianki PE w płaszczu ochronnym
z folii PVC - jednowarstwowymi gr. 25 mm.

m

60,00+16,00 m 76,00
RAZEM 76,00

361
d.3.

2

KNR 0-34
0101-02
analogia

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami z pianki PE w płaszczu ochronnym
z folii PVC - jednowarstwowymi gr. 6 mm.

m

44,00+14,00+8,00 m 66,00
RAZEM 66,00

362
d.3.

2

KNR 0-34
0101-07
analogia

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami z pianki PE w płaszczu ochronnym
z folii PCV - jednowarstwowymi gr. 13 mm.

m

36,00 m 36,00
RAZEM 36,00

363
d.3.

2

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami z pianki PE w płaszczu ochronnym
z folii PCV - jednowarstwowymi gr. 20 mm.

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

364
d.3.

2

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami z pianki PE w płaszczu ochronnym
z folii PCV - jednowarstwowymi gr. 25 mm.

m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

365
d.3.

2

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami z pianki PE w płaszczu ochronnym
z folii PCV - jednowarstwowymi gr. 40 mm.

m

5,00+7,00 m 12,00
RAZEM 12,00

366
d.3.

2

KNR 0-34
0101-07
analogia

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami z pianki PE w płaszczu ochronnym
z folii PVC - jednowarstwowymi gr. 10 mm.

m

8,00+2,00 m 10,00

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



Dom Wczasów Dziecięcych Sidzina - branża sanitarna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10,00

367
d.3.

2

KNR 0-34
0101-08
analogia

Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami z pianki PE w płaszczu ochronnym
z folii PVC - jednowarstwowymi gr. 10 mm.

m

15,00+53,00 m 68,00
RAZEM 68,00

368
d.3.

2

KNR 0-35
0216-14

Dostawa i montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 50
mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

369
d.3.

2

KNNR 4
0130-01

Dostawa i montaż termostatycznych zaworów mieszających do cyrkulacji c.w.
u. o średnicy nominalnej 15 mm.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

370
d.3.

2

KNNR 4
0130-01

Dostawa i montaż zaworów kulowych ćwierćobrotowych gwintowanych do wo-
dy o średnicy nominalnej 15 mm.

szt.

40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00

371
d.3.

2

KNNR 4
0130-01

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych do wody o
średnicy nominalnej 15 mm.

szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

372
d.3.

2

KNNR 4
0130-02

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych do wody o
średnicy nominalnej 20 mm.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

373
d.3.

2

KNNR 4
0130-03

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych do wody o
średnicy nominalnej 25 mm.

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

374
d.3.

2

KNNR 4
0130-05

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych do wody o
średnicy nominalnej 40 mm.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

375
d.3.

2

KNNR 4
0130-06

Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych do wody o
średnicy nominalnej 50 mm.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

376
d.3.

2

KNNR 4
0130-05
analogia

Dostawa i montaż zaworu antyskażeniowego EA o średnicy nominalnej 40
mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

377
d.3.

2

KNNR 4
0130-06
analogia

Dostawa i montaż zaworu antyskażeniowego EA o średnicy nominalnej 50
mm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

378
d.3.

2

KNNR 4
0140-01

Dostawa i montaż wodomierza wody zimnej o średnicy nominalnej 50 mm,
Qnom=10,0 m3/h.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

379
d.3.

2

KNR-W 2-15
0122-05
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 50 mm w rurociągach stalowych.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

380
d.3.

2

KNR 2-15
0120-02
analogia

Dostawa i montaż kompletnego hydrantu wewnętrznego HP-25 z pełnym wy-
posażeniem (zwijadło, wąż półsztywny o długości 30 m, zawór prądownica) w
szafce wraz z gaśnicą.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

381
d.3.

2

KNNR 4
0130-01

Dostawa i montaż zaworów typ Sepp Lock lub równoważny o średnicy nomi-
nalnej 15 mm.

szt.

2,00 szt. 2,00
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RAZEM 2,00

382
d.3.

2

KNNR 4
0130-06
analogia

Dostawa i montaż zaworu pierwszeństwa o średnicy nominalnej 40 mm. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

383
d.3.

2

KNNR 4
0133-02

Dostawa i montaż zaworów spustowych ze złączką do węża o średnicy nomi-
nalnej 15 mm.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

384
d.3.

2

KNR 2-15
0223-02

Montaż wraz z obróbką obsadzenia uprzednio zdemontowanych brodzików na-
tryskowych wraz z kabiną.

kpl.

12,00 kpl. 12,00
RAZEM 12,00

385
d.3.

2

KNR 2-15
0224-03

Montaż wraz z obróbką obsadzenia uprzednio zdemontowanych misek ustępo-
wych z płuczką zbiornikową.

kpl.

10,00 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

386
d.3.

2

KNR 2-15
0221-01

Montaż wraz z obróbką obsadzenia uprzednio zdemontowancyh umywalek po-
jedynczych porcelanowych z syfonem.

szt.

27,00 szt. 27,00
RAZEM 27,00

387
d.3.

2

KNR 2-15
0220-05
analogia

Montaż wraz z obróbką obsadzenia uprzednio zdemontowanych zlewozmywa-
ków dwukomorowych.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

388
d.3.

2

KNR 2-15
0220-05
analogia

Montaż wraz z obróbką obsadzenia uprzednio zdemontowanych zlewozmywa-
ków technologicznych.

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

389
d.3.

2

KNR 2-15
0115-02
analogia

Montaż wraz z obróbką obsadzenia uprzednio zdemontowanych baterii umy-
walkowych.

szt.

19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00

390
d.3.

2

KNR 2-15
0115-02
analogia

Montaż wraz z obróbką obsadzenia uprzednio zdemontowanych baterii zmy-
wakowych.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

391
d.3.

2

KNR 2-15
0115-04
analogia

Montaż wraz z obróbką obsadzenia uprzednio zdemontowanych baterii natrys-
kowych z ruchomą wylewką.

szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

392
d.3.

2

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach o połą-
czeniach wciskowych.

m

30,00 m 30,000
RAZEM 30,000

393
d.3.

2

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró-
ba zasadnicza (pulsacyjna).

prob.

3,00 prob. 3,00
RAZEM 3,00

394
d.3.

2

KNNR 4
0126-01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm).

m

Obmiar dodatkowy
3 prób. 3,00
 
470,00 m 470,00

RAZEM 470,00
395
d.3.

2

KNR-W 2-15
0128-01
analogia

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych. m

470,00 m 470,00
RAZEM 470,00
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396
d.3.

2

KNR-W 2-15
0128-01

Dezynfekcja  instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych. m

470,00 m 470,00
RAZEM 470,00

397
d.3.

2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3.3 Roboty budowlane
398
d.3.

3

KNR 4-01
0340-07

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wej.

m

65,00 m 65,00
RAZEM 65,00

399
d.3.

3

KNR 4-01
0337-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wej.

m

47,00 m 47,00
RAZEM 47,00

400
d.3.

3

KNR 4-03
1004-11
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w stropach o długości przebicia do 30 cm -
śr. rury do 25 mm.

otw.

26,00 otw. 26,00
RAZEM 26,00

401
d.3.

3

KNR 4-03
1004-13
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w stropach o długości przebicia do 30 cm -
śr. rury do 60 mm.

otw.

6,00 otw. 6,00
RAZEM 6,00

402
d.3.

3

KNR 4-03
1003-01
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 1/2 ceg.
- śr. rury do 25 mm.

otw.

3,00 otw. 3,00
RAZEM 3,00

403
d.3.

3

KNR 4-03
1003-03

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 1/2 ceg.
- śr. rury do 60 mm.

otw.

3,00 otw. 3,00
RAZEM 3,00

404
d.3.

3

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 1 ceg. -
śr. rury do 25 mm.

otw.

7,00 otw. 7,00
RAZEM 7,00

405
d.3.

3

KNR 4-03
1003-08
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach cegły o długości przebicia do 1
ceg. - śr. rury do 60 mm.

otw.

3,00 otw. 3,00
RAZEM 3,00

406
d.3.

3

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 1 1/2
ceg. - śr. rury do 25 mm.

otw.

9,00 otw. 9,00
RAZEM 9,00

407
d.3.

3

KNR 4-03
1003-12
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 1 1/2
ceg. - śr. rury do 40 mm.

otw.

4,00 otw. 4,00
RAZEM 4,00

408
d.3.

3

KNR 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w ścianach i stropach - tuleje ochron-
ne dla rur o śr. do 25 mm.

szt.

55,00 szt. 55,00
RAZEM 55,00

409
d.3.

3

KNR 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w ścianach i stropach - tuleje ochron-
ne dla rur o śr. do 40 mm.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

410
d.3.

3

KNR 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w ścianach i stropach - tuleje ochron-
ne dla rur o śr. do 60 mm.

szt.

12,00 szt. 12,00
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RAZEM 12,00

411
d.3.

3
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretano-
wym.

szt

53,00 szt 53,00
RAZEM 53,00

412
d.3.

3
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie przejścia rur przez ścianę i strop EI60. szt

13,00 szt 13,00
RAZEM 13,00

413
d.3.

3
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie przejścia rur przez ścianę i strop EI120. szt

5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00

414
d.3.

3

KNR 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach z cegieł.

m

65,00 m 65,00
RAZEM 65,00

415
d.3.

3

KNR 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach z cegieł.

m

47,00 m 47,00
RAZEM 47,00

416
d.3.

3

KNR 4-01
0326-06

Zamurowanie otworów po przewodzie spalinowym rozebranego pieca. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

417
d.3.

3

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy.

m

65,00+47,00 m 112,00
RAZEM 112,00

418
d.3.

3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami - naprawa ścian w miejscach uprzednio wykonanych
bruzd i przebić.

m2

112,00*1,00 m2 112,00
RAZEM 112,00

419
d.3.

3

ORGB 2-02
2806-05

Naprawa posadzek w miejscach uprzednio wykonanych przebić. m2

15*0,5*0,5 m2 3,75
RAZEM 3,75

420
d.3.

3

KNR 4-01
0206-02
analogia

Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości
ponad 10 cm.

szt.

15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00

421
d.3.

3

KNR 4-01
0711-19
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach i ścianach.

m2

15,00*0,50*0,50+15,00 m2 18,75
RAZEM 18,75

422
d.3.

3

KNR 2-02
2003-04

Obudowa przewodów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych przewody wodociągowe prowadzone po zewnątrz.

m2

0,80*20,00 m2 16,00
RAZEM 16,00

423
d.3.

3

KNR 2-02
2003-04

Obudowa przewodów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych EI120 na
rusztach metalowych przewody przyłącza zimnej wody.

m2

0,50*14,00 m2 7,00
RAZEM 7,00

424
d.3.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach
bruzd i przebić oraz pomieszczenia kuchni.

m2

250,00 m2 250,00
RAZEM 250,00

425
d.3.

3

KNR 4-01
1201-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych w miejscach
bruzd i przebić oraz pomieszczenia kuchni.

m2

250,00 m2 250,00
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RAZEM 250,00

426
d.3.

3
kalk. własna

Montaż uprzednio zdemontowanych ścianek działowych toalet z płyt HPL wraz
z drzwiami.

m2

2,0*(2,50+2*1,25+3,20+2*1,25) m2 21,40
RAZEM 21,40

427
d.3.

3

KNR 9-13
0302-04

Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową gru-
bości 2 mm.

m2

12*0,17*1,50+11*0,29*1,50+4,60*2,90+3,40*1,80 m2 27,31
RAZEM 27,31

428
d.3.

3

KNR 9-13
0302-01

Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni preparatem głę-
bokopenetrujacym.

m2

12*0,17*1,50+11*0,29*1,50+4,60*2,90+3,40*1,80 m2 27,31
RAZEM 27,31

429
d.3.

3

ORGB 2-02
2806-05

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych antypoślizgowych. m2

12*0,17*1,50+11*0,29*1,50+4,60*2,90+3,40*1,80 m2 27,31
RAZEM 27,31

430
d.3.

3

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00

431
d.3.

3

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km -  kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00

432
d.3.

3

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00

4 INSTALACJA ODPROWADZENIA DYMU Z KLATKI SCHODOWEJ
4.1 Roboty montażowe instalacyjne
433
d.4.

1

KNR 2-17
0205-03
analogia

Dostawa i montaż kompletnego osiowego wentylatora napowietrzania o
param. 4800 m3/h, 460 Pa, 1,1 kW z wibroizolatorem z połączeniem elastycz-
nym, ze stopą montażową i siatką ochronną.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

434
d.4.

1

KNR 2-17
0130-01
analogia

Dostawa i montaż klapy p.poż. o średnicy 500 mm EIS60. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

435
d.4.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego izolowanego fi 500mm z blachy
ocynkowanej.

m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

436
d.4.

1

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4.2 Roboty budowlane
437
d.4.

2
analiza indy-
widualna

Wykonanie otworów w ścianach budynku fi 500 mm w celu montażu przewodu
wentylacyjnego.

otw.

2,00 otw. 2,00
RAZEM 2,00

438
d.4.

2

KNR 2-02
2003-08

Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych ogniochron-
nych na rusztach metalowych.

m2

6,20*1,80 m2 11,16
RAZEM 11,16

439
d.4.

2

KNR 2-02
0815-06

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych. m2

6,20*1,80 m2 11,16
RAZEM 11,16
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440
d.4.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi. m2

6,20*1,80 m2 11,16
RAZEM 11,16

441
d.4.

2

KNR 4-01
1201-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych. m2

6,20*1,80 m2 11,16
RAZEM 11,16

442
d.4.

2

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

443
d.4.

2

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km -  kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

444
d.4.

2

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
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