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45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
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45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem użyteczności publicznej pełniącym funkcje kuchni działającej na
potrzeby Miejskiego Szpitala Zespolonego  Wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej na planie zbliżonym do prostokąta.
Posiada jedną kondygnację nadziemną bez podpiwniczenia. Od strony wschodniej do budynku przylga budynek gazów medycznych nie
objęty niniejszym projektem.
 
Ławy i ściany fundamentowe wykonane ze żwirobetonu. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wa-
piennej obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Od zewnętrz budynek ocieplony warstwą płyt wiórowo-cementowych.
Stropodach mieszany wykonany jako pełny oraz wentylowany kryty papą.
 
Budynek charakteryzuje się znacznym udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane były sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Część okien, która nie została dotychczas wymieniona to
okna wykonane z ram drewnianych z podwójnym szkleniem.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna zróżnicowana główne drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi do pomieszczenia ekspedycji wymienione
w ostatnim okresie na nowe aluminiowe, pozostałe drzwi zewnętrzne, które nie zostały dotychczas wymienione wykonane jako drewnia-
ne.
 
Źródłem ciepła dla budynku kuchni szpitalnej jest wymiennikowy węzeł cieplny, zasilany z wysokoparametrowej miejskiej sieci ciepłowni-
czej, zlokalizowany w budynku hydroforni. Instalacja zasilająca budynek w ciepło nowa, stalowa, zaizolowana termicznie poprowadzona
z rozdzielaczy zlokalizowanych w budynku dawnej kotłowni.
 
W budynku znajduje się ogrzewania wodne, pompowe z rozdziałem dolnym. Instalacja c.o. wykonana jest z niezaizolowanych termicznie
rur stalowych czarnych, łączonych poprzez spawanie, prowadzona częściowo w zabudowie, a częściowo po przegrodach budowlanych.
Grzejniki stalowe płytowe i grzejniki Faviera.
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - I etapDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 TERMOMODERNIZACJA 1 329

1.1 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ 1 27
1.1.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 1 11

1.1.
2

Roboty montażowe 12 27

1.2 WYMIANA OKIEN W LUKARNACH NA OKNA DACHOWE - PODDASZE UŻYTKOWE 28 36
1.2.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 28 31

1.2.
2

Roboty montażowe 32 36

1.3 LIKWIDACJA PRZESZKLENIA Z PUSTAKÓW SZKLANYCH - LUKSFERÓW 37 44
1.3.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 37 40

1.3.
2

Roboty budowlane 41 44

1.4 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 45 69
1.4.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 45 56

1.4.
2

Roboty montażowe 57 69

1.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU 70 97
1.5.

1
Roboty demontazowe i rozbiórkowe 70 74

1.5.
2

Roboty izolacyjne 75 89

1.5.
3

Wykonanie schodów terenowych 90 97

1.6 DOCIEPLENIE ŚCIAN MUROWANYCH - METODA LEKKA-MOKRA 98 139
1.6.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 98 110

1.6.
2

Roboty dociepleniowe 111 135

1.6.
3

Rusztowanie 136 139

1.7 DOCIEPLENIE ŚCIAN DREWNIANYCH PARTERU - METODA LEKKA-SUCHA 140 186
1.7.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 140 158

1.7.
2

Roboty dociepleniowe 159 182

1.7.
3

Rusztowanie 183 186

1.8 DOCIEPLENIE ŚCIAN DREWNIANYCH SZKIELETOWYCH - METODA LEKKA-SUCHA 187 231
1.8.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 187 201

1.8.
2

Roboty dociepleniowe 202 227

1.8.
3

Rusztowanie 228 231

1.9 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUROWANYCH - METODA LEKKA-SUCHA 232 273
1.9.

1
Roboty demontazowe i rozbiórkowe 232 246

1.9.
2

Roboty dociepleniowe 247 269

1.9.
3

Rusztowanie 270 273

1.10 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ 274 296
1.

10.1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 274 282

1.
10.2

Roboty dociepleniowe 283 296

1.11 DOCIEPLENIE SKOSÓW DACHOWYCH 297 313
1.

11.1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 297 301

1.
11.2

Roboty dociepleniowe 302 313

1.12 BUDOWA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH OCIEPLONYCH ODDZIELAJĄCEJ CZĘŚĆ UŻYTKOWĄ POD-
DASZA OD NIEUŻYTKOWEGO STRYCHU

314 329

1.
12.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe 314 320

1.
12.2

Roboty budowlane 321 329

2 WYMIANA POKRYCIA DACHU ZE WZMOCNIENIEM WIĘŹBY DACHOWEJ 330 360
2.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 330 343
2.2 Roboty budowlane 344 360

3 REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM 361 369
3.1 Roboty demontazowe i rozbiórkowe 361 364
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - I etapDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
3.2 Roboty budowlane 365 369

4 WYMIANA BALUSTRAD PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH 370 373
4.1 Roboty demontazowe i rozbiórkowe 370 372
4.2 Roboty budowlane 373 373

5 POWIĘKSZENIE OKIENKA WYDAWCZEGO W KUCHNI Z REMONTEM POMIESZCZENIA 374 387
5.1 Roboty demontazowe i rozbiórkowe 374 380
5.2 Roboty budowlane 381 387

6 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P.POŻ. - ROBOTY CZĘŚCIOWE 388 502
6.1 PIWNICA 388 397

6.1.
1

Zabezpieczenie stropu pomieszczenia projektowanej rozdzielni elektrycznej 388 392

6.1.
1.1

Roboty budowlane 388 392

6.1.
2

Budowa ściany wydzialającej pomieszczenie projektowanej rozdzielni elektrycznej 393 397

6.2 WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ 398 459
6.2.

1
Roboty demontazowe i rozbiórkowe 398 414

6.2.
2

Wymiana okładziny ścian klatki schodowej i podłóg 415 431

6.2.
3

Budowa ścianki wydzielenia klatki 432 437

6.2.
4

Montaż drzwi do pomieszczenia technicznego i barierki zabezpieczającej 438 441

6.2.
5

Budowa schodów zewnętrznych z wydłużeniem spocznika klatki 442 459

6.3 PRZEBUDOWA ŚCIANEK PODDASZA UŻYTKOWEGO 460 478
6.3.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 460 465

6.3.
2

Roboty budowlane 466 478

6.4 WYMIANA OKŁADZINY STROPÓW O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W KORYTARZACH
PIWNICY, PARTERU, 1 PIĘTRA I POD PODDASZEM UŻYTKOWYM

479 493

6.4.
1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe 479 484

6.4.
2

Roboty budowlane 485 493

6.5 WYMIANA OKŁADZIN PODŁOGOWYCH NA PODDASZU UŻYTKOWYM 494 502
6.5.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe 494 497

6.5.
2

Roboty budowlane 498 502
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - I etap PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 TERMOMODERNIZACJA

1.1 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
1.1.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2
ze ścian o konstrukcji murowanej.

szt.

14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 2,0 m2
ze ścian o konstrukcji murowanej.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0432-02

Wyjęcie ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni od 1,0 do 2,0 m2 ze
ścian o konstrukcji drewnianej.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0432-03

Wyjęcie ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni ponad 2,0 m2 ze
ścian o konstrukcji drewnianej.

m2

4*1,75*1,40 m2 9,80
RAZEM 9,80

5
d.1.
1.1

KNR 4-01
0432-02

Wyjęcie ościeżnic okiennych PCV o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian o
konstrukcji drewnianej.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie ze ścian o konstrukcji murowanej podokienników wewnętrznych
drewnianych i PCV.

m

2*0,95+2*1,26 m 4,42
RAZEM 4,42

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-11

Demontaż ze ścian o konstrukcji drewnianej podokienników wewnętrznych
drewnianych i PCV.

m

6*1,15+4*1,85 m 14,30
RAZEM 14,30

8
d.1.
1.1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie okładziny ścian drewnianych wykonanej z płyt wiórowo-cemento-
wych i spilśnionych - demontaż istniejącej wewnętrznej okładziny ościeży
okiennych.

m2

(6*(2*1,05+2*1,30)+4*(2*1,75+2*1,40))*0,30 m2 16,02
RAZEM 16,02

9
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

31,38*0,10+(4,42+14,30)*0,30*0,03+16,02*0,025 m3 3,71
RAZEM 3,71

10
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

31,38*0,10+(4,42+14,30)*0,30*0,03+16,02*0,025 m3 3,71
RAZEM 3,71

11
d.1.
1.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

31,38*0,10+(4,42+14,30)*0,30*0,03+16,02*0,025 m3 3,71
RAZEM 3,71

1.1.
2

Roboty montażowe

12
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-08

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach o konstrukcji drew-
nianej kompletnych, fabrycznie wykończonych okien o pow. do 1,5 m2,
uchylno-rozwiernych, wykonanych z profili PVC z szybą zespoloną.

m2

2*1,15*1,16 m2 2,67
RAZEM 2,67

13
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-10

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach o konstrukcji drew-
nianej kompletnych, fabrycznie wykończonych okien o pow. do 2,5 m2,
uchylno-rozwiernych, wykonanych z profili PVC z szybą zespoloną, okna wy-
posażone w ciśnieniowe nawiewniki powietrza.

m2

3*1,75*1,40 m2 7,35
RAZEM 7,35
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - I etap PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-05

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach murowanych kom-
pletnych, fabrycznie wykończonych okien o pow. do 1,0 m2, uchylno-rozwier-
nych, wykonanych z profili PVC z szybą zespoloną, okna wyposażone w ciś-
nieniowe nawiewniki powietrza, klasa antywłamaniowa okna min. RC2.

m2

1*0,55*0,55+4*0,75*0,65+2*0,85*0,85+5*0,50*0,50 m2 4,95
RAZEM 4,95

15
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-09

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach murowanych kom-
pletnych, fabrycznie wykończonych okien o pow. do 2,0 m2, uchylno-rozwier-
nych, wykonanych z profili PVC z szybą zespoloną, okna wyposażone w ciś-
nieniowe nawiewniki powietrza.

m2

2*1,15*1,40 m2 3,22
RAZEM 3,22

16
d.1.
1.2

KNR 0-19
1024-01

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach murowanych kom-
pletnych, fabrycznie wykończonych okien o pow. do 1,0 m2, wykonanych z
profili aluminiowych z szybą zespoloną, okna o klasie odporności ogniowej
EI60.

m2

2*0,50*0,50 m2 0,50
RAZEM 0,50

17
d.1.
1.2

KNR 0-19
1024-02

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach o konstrukcji drew-
nianej kompletnych, fabrycznie wykończonych okien o pow. do 1,5 m2, wy-
konanych z profili aluminiowych z szybą zespoloną, okna o klasie odporności
ogniowej EI60.

m2

6*1,05*1,30 m2 8,19
RAZEM 8,19

18
d.1.
1.2

KNR 0-19
1024-04

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach o konstrukcji drew-
nianej kompletnych, fabrycznie wykończonych okien o pow. do 3,0 m2, wy-
konanych z profili aluminiowych z szybą zespoloną, kompletne okno oddy-
miające wraz z siłownikami.

m2

1*1,75*1,40 m2 2,45
RAZEM 2,45

19
d.1.
1.2

KNR 2-02
0129-01
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach murowanych pod-
okienników wewnętrznych z laminowanego MDF długości do 1,0 m i szero-
kości do 35 cm.

m2

1*0,65+4*0,85+2*0,95+7*0,60 m2 10,15
RAZEM 10,15

20
d.1.
1.2

KNR 2-02
0129-02
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach murowanych pod-
okienników wewnętrznych z laminowanego MDF długości ponad 1,0 m i sze-
rokości do 35 cm.

m2

2*1,26*0,35 m2 0,88
RAZEM 0,88

21
d.1.
1.2

KNR 2-02
0129-02
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach o konstrukcji drew-
nianej podokienników wewnętrznych z laminowanego MDF długości ponad
1,0 m i szerokości do 35 cm.

m2

(6*1,15+4*1,85)*0,35 m2 5,01
RAZEM 5,01

22
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
2011-05

Uzupełnienie ręczne tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gip-
su szpachlowego na ościeżach okiennych murowanych.

m2

33,37*0,30 m2 10,01
RAZEM 10,01

23
d.1.
1.2

KNR 0-14
2011-10

Obudowa elementów konstrukcji drewnianeych płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa -
obudowa wewnętrznych ościeży okiennych w ścianach o konstrukcji drewnia-
nej dwuwarstwowo ognioochronnymi płytami GKF gr. 2x15 mm.

m2

62,80*0,30 m2 18,84
RAZEM 18,84

24
d.1.
1.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ościeżach z płyt gipsowo-
kartonowych.

m2

47,40*0,30 m2 14,22
RAZEM 14,22

25
d.1.
1.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie i płytkowanie - jednokrotne gruntowa-
nie podłoża.

m2

33,37*0,30+47,40*0,30 m2 24,23
RAZEM 24,23

26
d.1.
1.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

33,37*0,30+47,40*0,30-3,72 m2 20,51
RAZEM 20,51

27
d.1.
1.2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami gresowymi - wymiana okładzin ościeży okiennych
uszkodzonych w trakcie montażu okien.

m2

(2*(2*0,85+2*0,85)+2*(2*0,75+2*0,65))*0,30 m2 3,72
RAZEM 3,72
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2 WYMIANA OKIEN W LUKARNACH NA OKNA DACHOWE - PODDASZE UŻYTKOWE

1.2.
1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

28
d.1.
2.1

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2 ze ścian
o konstrukcji drewnianej.

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

29
d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

4*0,85*0,95*0,10 m3 0,32
RAZEM 0,32

30
d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

4*0,85*0,95*0,10 m3 0,32
RAZEM 0,32

31
d.1.
2.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

4*0,85*0,95*0,10 m3 0,32
RAZEM 0,32

1.2.
2

Roboty montażowe

32
d.1.
2.2

KNR K-05
0209-02

Dostawa i montaż kompletnych fabrycznie wykończonych okien połaciowych
o powierzchni do 1,3 m2 wykonanych z drewna klejonego z szybą
zespoloną, okna  wyposażone w nawiewniki powietrza - okna o wymiarze
78x140 cm.

kpl.

15,00 kpl. 15,00
RAZEM 15,00

33
d.1.
2.2

KNR 0-14
2011-10

Obudowa elementów konstrukcji drewnianych płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa -
obudowa okien dachowych dwuwarstwowo ognioochronnymi płytami GKF gr.
2x12,5 mm.

m2

15*(0,80*0,40+0,80*0,35+2*1,40*0,30+2*0,30*0,30*0,50+2*0,30*0,25*0,50) m2 24,08
RAZEM 24,08

34
d.1.
2.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na oscieżach z płyt gipsowo-
kartonowych.

m2

15*(0,80*0,40+0,80*0,35+2*1,40*0,30+2*0,30*0,30*0,50+2*0,30*0,25*0,50) m2 24,08
RAZEM 24,08

35
d.1.
2.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża. m2

15*(0,80*0,40+0,80*0,35+2*1,40*0,30+2*0,30*0,30*0,50+2*0,30*0,25*0,50) m2 24,08
RAZEM 24,08

36
d.1.
2.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

15*(0,80*0,40+0,80*0,35+2*1,40*0,30+2*0,30*0,30*0,50+2*0,30*0,25*0,50) m2 24,08
RAZEM 24,08

1.3 LIKWIDACJA PRZESZKLENIA Z PUSTAKÓW SZKLANYCH - LUKSFERÓW
1.3.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe

37
d.1.
3.1

KNR 4-01
0348-09
analogia

Wykucie z muru istniejącego przeszklenia z pustaków szklanych" luksferów". m2

0,65*1,20+1,00*0,25 m2 1,03
RAZEM 1,03

38
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

1,03*0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

39
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

1,03*0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

40
d.1.
3.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1,03*0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
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1.3.

2
Roboty budowlane

41
d.1.
3.2

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegła-
mi.

m3

(0,65*1,20+1,00*0,25)*0,35 m3 0,36
RAZEM 0,36

42
d.1.
3.2

KNR 4-01
0711-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pusta-
ków (do 5 m2 w 1 miejscu) - wykonanie tynków na zamurowanych otworach.

m2

0,65*1,20+1,00*0,25 m2 1,03
RAZEM 1,03

43
d.1.
3.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża. m2

3,05*2,20 m2 6,71
RAZEM 6,71

44
d.1.
3.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian wraz z przygotowaniem
powierzchni.

m2

3,05*2,20 m2 6,71
RAZEM 6,71

1.4 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
1.4.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe

45
d.1.
4.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie ze ścian murowanych ościeżnic drzwiowych drewnianych o po-
wierzchni do 2,0 m2.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

46
d.1.
4.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie ze ścian murowanych ościeżnic drzwiowych drewnianych o po-
wierzchni ponad 2,0 m2.

m2

1*1,95*1,95 m2 3,80
RAZEM 3,80

47
d.1.
4.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie ze ścian murowanych ościeżnic drzwiowych PCV o powierzchni do
2,0 m2.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

48
d.1.
4.1

KNR 4-01
0432-03

Wyjęcie ościeżnic drzwiowych PCV o powierzchni ponad 2,0 m2 ze ścian o
konstrukcji drewnianej.

m2

1*1,40*2,30 m2 3,22
RAZEM 3,22

49
d.1.
4.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej - rozkucie otworów drzwiowych.

m3

(2*0,20*2,10+2*0,08*2,10+,25*2,10)*0,38 m3 0,65
RAZEM 0,65

50
d.1.
4.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka nadpro-
ży drzwiowych.

m3

1,95*0,38*0,15+3*1,30*0,38*0,15 m3 0,33
RAZEM 0,33

51
d.1.
4.1

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie okałdziny ścian drewnianych z desek nieotynkowanych układa-
nych na styk - demontaż istniejącej zewnętrznej obudowy ścian w miejscu
montażu nowych drzwi.

m2

1,40*1,10 m2 1,54
RAZEM 1,54

52
d.1.
4.1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie okładziny ścian drewnianych wykonanej z płyt wiórowo-cemento-
wych i spilśnionych - demontaż istniejącej wewnętrznej okładziny ścian w
miejscu montażu nowych drzwi.

m2

1,40*1,60 m2 2,24
RAZEM 2,24

53
d.1.
4.1

KNR 4-01
0427-02

Rozebranie fragmentu ściany zewnętrznej z bali w miejscu montażu nowych
drzwi.

m2

1,40*0,50+0,40*0,20 m2 0,78
RAZEM 0,78

54
d.1.
4.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

14,51*0,10+0,65+0,33+(1,54+2,24)*0,025+0,78*0,13 m3 2,63
RAZEM 2,63
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55

d.1.
4.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

14,51*0,10+0,65+0,33+(1,54+2,24)*0,025+0,78*0,13 m3 2,63
RAZEM 2,63

56
d.1.
4.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

14,51*0,10+0,65+0,33+(1,54+2,24)*0,025+0,78*0,13 m3 2,63
RAZEM 2,63

1.4.
2

Roboty montażowe

57
d.1.
4.2

KNR 4-01
0304-01

Przymurowanie otworów drzwiowych w ścianach murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami.

m3

2*0,22*0,38*2,00 m3 0,33
RAZEM 0,33

58
d.1.
4.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych. m

3*1,80+6*1,40 m 13,80
RAZEM 13,80

59
d.1.
4.2

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
zaimpregnowanej preparatem grzybo i ognioochronnym.

m3

drew.

2*0,15*0,10*2,10+1,30*0,15*0,10 m3

drew.
0,08

RAZEM 0,08
60

d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach murowanych kom-
pletnych jednoskrzydłowych drzwi zewnętrznych wykonanych z profili alumi-
niowych z przeszkleniem, klasa antywłamaniowa drzwi min. RC2.

m2

2*0,90*2,00 m2 3,60
RAZEM 3,60

61
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w scianach murowanych kom-
pletnych dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych wykonanych z profili alumi-
niowych z przeszkleniem, klasa antywłamaniowa drzwi min. RC2.

m2

1*1,20*2,00+1*1,40*2,00 m2 5,20
RAZEM 5,20

62
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1040-02

Dostawa i montaż  wraz z obróbką obsadzenia w ścianach o konstrukcji
drewnianej kompletnych dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych wykonanych z
profili aluminiowych z przeszkleniem, klasa antywłamaniowa drzwi min. RC2.

m2

1*1,20*2,00 m2 2,40
RAZEM 2,40

63
d.1.
4.2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach murowanych kom-
pletnych jednoskrzydłowych drzwi zewnętrznych stalowych, klasa antywła-
maniowa drzwi min. RC2.

m2

1*0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

64
d.1.
4.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach wewnętrznych murowanych o szerokości do 40 cm.

m

2*2,10+1,50+2*2,10+1,30+3*(2*2,10+1,10) m 27,10
RAZEM 27,10

65
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
2011-05

Uzupełnienie ręczne tynków (gładzi) dwuwarstwowych wewnętrznych z gipsu
szpachlowego na ościeżach drzwiowych.
Krotność = 2

m2

(2*2,10+1,50+2*2,10+1,30+3*(2*2,10+1,10))*0,30 m2 8,13
RAZEM 8,13

66
d.1.
4.2

KNR 0-14
2011-10

Obudowa elementów konstrukcji drewnianych płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa -
obudowa wewnętrznych ościeży drzwiowych w ścianach o konstrukcji drew-
nianej dwuwarstwowo ognioochronnymi płytami GKF gr. 2x15 mm.

m2

(2*2,10+1,30)*0,30 m2 1,65
RAZEM 1,65

67
d.1.
4.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ościeżach z płyt gipsowo-
kartonowych.

m2

(2*2,10+1,30)*0,30 m2 1,65
RAZEM 1,65

68
d.1.
4.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża. m2

8,13+1,65 m2 9,78
RAZEM 9,78
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69

d.1.
4.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

8,13+1,65 m2 9,78
RAZEM 9,78

1.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU
1.5.

1
Roboty demontazowe i rozbiórkowe

70
d.1.
5.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka ze-
wnętrznych schodów betonowych, stóp fundamentowych.

m3

2,30*1,30*0,15+4*0,15*0,30*0,50*1,30+2*0,70*0,12+2*1,30*0,25*1,20+4*
0,17*0,30*0,50*1,20+1,40*0,15*1,20+0,20*1,20*1,00+3*0,30*2,15*1,20+5*
0,30*0,30*1,20+0,30*2,10*1,20

m3 5,75

RAZEM 5,75
71

d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach i pilastrach murowanych o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tyn-
ków zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% z całości po-
wierzchni.

m2

((12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25)*0,30

m2 5,25

RAZEM 5,25
72

d.1.
5.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

5,25*0,02+5,75 m3 5,86
RAZEM 5,86

73
d.1.
5.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

5,25*0,02+5,75 m3 5,86
RAZEM 5,86

74
d.1.
5.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

5,25*0,02+5,75 m3 5,86
RAZEM 5,86

1.5.
2

Roboty izolacyjne

75
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0101-06

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubyt-
ków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25

m2 17,52

RAZEM 17,52
76

d.1.
5.2

ZKNR C-1
0301-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podłoża. m2

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25

m2 17,52

RAZEM 17,52
77

d.1.
5.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod izo-
lacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian preapartami grzybobójczy-
mi.

m2

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25

m2 17,52

RAZEM 17,52
78

d.1.
5.2

ZKNR C-1
0303-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian.

m2

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25

m2 17,52

RAZEM 17,52
79

d.1.
5.2

ZKNR C-1
0303-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo-
ciowej ścian elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej - dwuwar-
stwowe.
Krotność = 2

m2

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25

m2 17,52

RAZEM 17,52
80

d.1.
5.2

ZKNR C-1
0101-09

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie przy-
czepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

((12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25)*0,002

m2 0,04

RAZEM 0,04
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81

d.1.
5.2

ZKNR C-1
0102-05

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 15 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z moza-
iki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].

m2

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50

m2 16,87

RAZEM 16,87
82

d.1.
5.2

ZKNR C-1
0102-01

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 3 cm na ościeżach betonowych, tynkowanych lub z moza-
iki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].

m2

2*0,30*0,25+2*1,00*0,25 m2 0,65
RAZEM 0,65

83
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0104-05

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

5*0,30+0,60+2*1,00 m 4,10
RAZEM 4,10

84
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0103-09

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na
ościeżach drzwiowych.

m2

2*0,30*0,40+2*1,00*0,40 m2 1,04
RAZEM 1,04

85
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na
ścianach i słupach.

m2

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50

m2 16,87

RAZEM 16,87
86

d.1.
5.2

ZKNR C-1
0103-10

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki zbrojącej. m2

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,40+2*1,00*0,40

m2 17,91

RAZEM 17,91
87

d.1.
5.2

ZKNR C-1
0111-01

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierw-
sza warstwa.

m2

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,40+2*1,00*0,40

m2 17,91

RAZEM 17,91
88

d.1.
5.2

ZKNR C-1
0111-03

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

m2

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50

m2 16,87

RAZEM 16,87
89

d.1.
5.2

ZKNR C-1
0111-07

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na
ościeżach o szerokości ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).

m2

2*0,30*0,40+2*1,00*0,40 m2 1,04
RAZEM 1,04

1.5.
3

Wykonanie schodów terenowych

90
d.1.
5.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie ławy betonowej pod
palisadę.

m3

(5*1,26+3*1,56+1,68+2,52)*0,25*0,15+(5*1,26+3*1,56+1,68+2,52)*2*0,07*
0,15

m3 0,89

RAZEM 0,89
91

d.1.
5.3

KNR 2-31
0403-02
analogia

Osadzenie palisady betonowej 40x12x18 cm. m

4*1,26+3*1,56 m 9,72
RAZEM 9,72

92
d.1.
5.3

KNR 2-31
0403-02
analogia

Osadzenie palisady betonowej 60x12x18 cm. m

1,26 m 1,26
RAZEM 1,26

93
d.1.
5.3

KNR 2-31
0403-02
analogia

Osadzenie palisady betonowej 100x12x18 cm. m

1,68+2,52 m 4,20
RAZEM 4,20

94
d.1.
5.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy - kruszywo łamane frakcji 31,5 mm stablizowane
mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - I etap PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,68*1,56+2*0,24*1,56+3*0,24*1,26 m2 4,28

RAZEM 4,28
95

d.1.
5.3

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy - grys frakcji 2÷8 mm stablizowany mechanicznie
- grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

m2

1,68*1,56+2*0,24*1,56+3*0,24*1,26 m2 4,28
RAZEM 4,28

96
d.1.
5.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na uprzednio przygotowanym
podłożu.

m2

1,68*1,56+2*0,24*1,56+3*0,24*1,26 m2 4,28
RAZEM 4,28

97
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
1207-01

Dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m. m

1,91+0,78+1,61 m 4,30
RAZEM 4,30

1.6 DOCIEPLENIE ŚCIAN MUROWANYCH - METODA LEKKA-MOKRA
1.6.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe

98
d.1.
6.1

KNR-W 4-03
1133-09

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - opra-
wy oświetleniowe.

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

99
d.1.
6.1

KNR AL-01
0501-02  z.o
3.2. 

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji - kamera ze-
wnętrzna - UWAGA - do ponownego montażu.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

100
d.1.
6.1

kalk. własna
Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji - włącznik
dzwonka.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

101
d.1.
6.1

kalk. własna
Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji - tablica infor-
macyjna - UWAGA - do ponownego montażu.

szt

3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00

102
d.1.
6.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż stalowych pochwytów mocowanych na elewacji. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

103
d.1.
6.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie ze ścian murowanych podokienników zewnętrznych stalowych. m

6*2,10+0,65+4*0,95 m 17,05
RAZEM 17,05

104
d.1.
6.1

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie okładziny ścian murowanych wykonanej z drewnianych desek,
nieotynkowanych układanych na styk wraz z rusztem montażowym.

m2

(4,10+10,70+6,40)*0,50 m2 10,60
RAZEM 10,60

105
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków zawilgo-
conych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% z całości powierzchni.

m2

((12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54)*0,30 m2 42,70
RAZEM 42,70

106
d.1.
6.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

10,60*0,025+42,70*0,02 m3 1,12
RAZEM 1,12

107
d.1.
6.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

10,60*0,025+42,70*0,02 m3 1,12
RAZEM 1,12

108
d.1.
6.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

10,60*0,025+42,70*0,02 m3 1,12
RAZEM 1,12
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109
d.1.
6.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km.

t

0,03 t 0,03
RAZEM 0,03

110
d.1.
6.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0,03 t 0,03
RAZEM 0,03

1.6.
2

Roboty dociepleniowe

111
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-01

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią ochronną.

m2

4*0,85*0,85+3*2,00*1,40+3*2,00*1,10+1*0,55*1,10+2*0,90*2,00+1*1,20*
2,00+1*1,40*2,00

m2 27,30

RAZEM 27,30
112
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-06

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubyt-
ków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

(12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m2 142,33
RAZEM 142,33

113
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-02

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - dokładne oczyszczenie i zmycie podłoża.

m2

(12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m2 142,33
RAZEM 142,33

114
d.1.
6.2

KNR 0-17
2608-02

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie.

m2

(12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m2 142,33
RAZEM 142,33

115
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-07

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie podłoża.

m2

(12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m2 142,33
RAZEM 142,33

116
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-09

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu
oraz płyt z pianki rezolowej do podłoża.

m2

((12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54)*0,002 m2 0,28
RAZEM 0,28

117
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-11

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - sprawdzanie nośności kołków.

m2

((12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54)*0,002 m2 0,28
RAZEM 0,28

118
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0104-02

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z ceg-
ły.

m

5,00+12,40+3,00+4,10+10,70+6,20-1,50-1,00 m 38,90
RAZEM 38,90

119
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0102-01

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości
3 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, współ-
czynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K] - docieplenie ościeży okien-
nych i drzwiowych.

m2

73,70*0,25 m2 18,43
RAZEM 18,43

120
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0102-05

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt z pianki rezolowej o gru-
bości 8 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla płyt z pianki rezolowej 0,020 [W/m*K].

m2

3,40*2,70+4,10*4,40-0,90*2,00-2,00*1,10 m2 23,22
RAZEM 23,22

121
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0102-05

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych EPS o gru-
bości 15 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,038 [W/m*K].

m2

(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54-23,22 m2 99,60
RAZEM 99,60

122
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0103-02

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych i płyt z
pianki rezolowej za pomocą kołków z trzpieniem tworzywowym w ilości 5 szt./
m2 do podłoża z cegły.

m2

(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m2 141,25
RAZEM 141,25
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123
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0103-05

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych i płyt z
pianki rezolowej za pomocą kołków z trzpieniem tworzywowym do podłoża z
cegły - dodatek za każdy dodatkowy kołek.

szt.

(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54 szt. 122,82
RAZEM 122,82

124
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach
i słupach docieplonych płytami ze styropianu i pianki rezolowej.

m2

(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54 m2 122,82
RAZEM 122,82

125
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0103-10

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki. m2

(5,00+12,40+3,00+4,10+10,70+6,20-1,50-1,00)*1,70 m2 66,13
RAZEM 66,13

126
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0103-09

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na oście-
żach okiennych i drzwiowych docieplonych styropianem.

m2

73,70*0,40 m2 29,48
RAZEM 29,48

127
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0104-05

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

2*2,70+2*4,40+73,70 m 87,90
RAZEM 87,90

128
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0111-01

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierw-
sza warstwa.

m2

(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54+57,75*0,40 m2 145,92
RAZEM 145,92

129
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0111-03

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

m2

(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54 m2 122,82
RAZEM 122,82

130
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0111-07

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na
ościeżach o szerokości ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).

m2

57,75*0,40 m2 23,10
RAZEM 23,10

131
d.1.
6.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,7 mm - montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników
zewnętrznych.

m2

(6*2,10+0,65+4*0,95)*0,55 m2 9,38
RAZEM 9,38

132
d.1.
6.2

KNR AL-01
0501-02

Montaż wraz z podłączeniem uprzednio zdemontowanych kamer
monitoringu.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

133
d.1.
6.2

kalk. własna
Montaż uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

134
d.1.
6.2

KNR 2-02
1208-03

Dostawa i montaż do elewacji pochwytów ze stali nierdzewnej. m

1,10 m 1,10
RAZEM 1,10

135
d.1.
6.2

KNR 5-08
0307-03

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem na gotowym podłożu włącznika
dzwonka.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.6.
3

Rusztowanie

136
d.1.
6.3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. m2

(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+(12,40+5,00+5,00+6,40+
6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+
1,00*0,80*0,50

m2 165,23

RAZEM 165,23
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137
d.1.
6.3

NNRNKB 202
1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+(12,40+5,00+5,00+6,40+
6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+
1,00*0,80*0,50

m2 165,23

RAZEM 165,23
138
d.1.
6.3

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m.

m2

(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+(12,40+5,00+5,00+6,40+
6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+
1,00*0,80*0,50

m2 165,23

RAZEM 165,23
139
d.1.
6.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
98,99,103,104,105,111,112,113,114,115,116,117,119,120,121,122,123,124,
126,127,128,129,130,131,132,225)

1.7 DOCIEPLENIE ŚCIAN DREWNIANYCH PARTERU - METODA LEKKA-SUCHA
1.7.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe

140
d.1.
7.1

KNR 5-06
1402-01 z.o.
2.4. 

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - ante-
ny telewizyjne - UWAGA - do ponownego montażu.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

141
d.1.
7.1

KNR-W 4-03
1133-09

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - opra-
wy oświetleniowe.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

142
d.1.
7.1

KNR 2-05
0208-05 z.o.
7. 

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - roze-
branie istniejących zewnętrznych schodów stalowych.

t

1,80 t 1,80
RAZEM 1,80

143
d.1.
7.1

KNR 4-04
0804-01

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - dra-
bina stalowa.

m

6,20 m 6,20
RAZEM 6,20

144
d.1.
7.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

2*30,60*0,30 m2 18,36
RAZEM 18,36

145
d.1.
7.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2,0 m2. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

146
d.1.
7.1

KNR 4-01
0354-11

Demontaż ze ścian o konstrukcji drewnianej podokienników zewnętrznych
stalowych.

m

26*1,15 m 29,90
RAZEM 29,90

147
d.1.
7.1

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie okładziny wykonanej z desek nieotynkowanych na ścianach o
konstrukcji drewnianej - demontaż drewnianej okładziny zewnętrznej ościeży
okiennych.

m2

122,20*0,40 m2 48,88
RAZEM 48,88

148
d.1.
7.1

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie okładziny wykonanej z desek nieotynkowanych na ścianach o
konstrukcji drewnianej - demontaż deskowania przy połączeniu ściany drew-
nianej ze ścianą fundamentową,

m2

2*30,60*0,25 m2 15,30
RAZEM 15,30

149
d.1.
7.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - roz-
biórka zadaszenia międzykondygnacyjnego.

m2

(32,60+27,90)*1,20 m2 72,60
RAZEM 72,60

150
d.1.
7.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do
24 cm - rozbiórka zadaszenia międzykondygnacyjnego.

m2

(32,60+27,90)*1,00 m2 60,50
RAZEM 60,50
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151
d.1.
7.1

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - nadbitek z desek nieotynko-
wanych układanych na styk - rozbiórka zadaszenia międzykondygnacyjnego.

m2

(32,60+27,90)*0,60 m2 36,30
RAZEM 36,30

152
d.1.
7.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

30,40+26,20 m 56,60
RAZEM 56,60

153
d.1.
7.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. m

3,60+4,20+4,40+3,80 m 16,00
RAZEM 16,00

154
d.1.
7.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

48,88*0,025+15,30*0,03+72,60*0,30*0,05*0,04+36,30*0,025 m3 2,63
RAZEM 2,63

155
d.1.
7.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

48,88*0,025+15,30*0,03+72,60*0,30*0,05*0,04+36,30*0,025 m3 2,63
RAZEM 2,63

156
d.1.
7.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

48,88*0,025+15,30*0,03+72,60*0,30*0,05*0,04+36,30*0,025 m3 2,63
RAZEM 2,63

157
d.1.
7.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km.

t

1,80+0,04+0,04 t 1,88
RAZEM 1,88

158
d.1.
7.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

1,80+0,04+0,04 t 1,88
RAZEM 1,88

1.7.
2

Roboty dociepleniowe

159
d.1.
7.2

ZKNR C-1
0101-01

Przygotowanie podłoża pod roboty ociepleniowe - zabezpieczenie okien i
drzwi folią ochronną.

m2

24*1,05*1,30+1*1,20*2,00 m2 35,16
RAZEM 35,16

160
d.1.
7.2

KNR 4-01
0610-03

Oczyszczenie z istniejących powłok malarskich i odgrzybianie w miejscach
dostępnych elementów drewnianej konstrukcji ścian przy użyciu szczotek
stalowych.

m2

2*30,80*4,20-35,16 m2 223,56
RAZEM 223,56

161
d.1.
7.2

KNR 4-01
0610-03

Oczyszczenie i odgrzybianie w miejscach dostępnych elementów drewnia-
nych przy użyciu szczotek stalowych - konstrukcja drewniana zadaszenia
międzykondygnacyjnego.

m2

2*38*0,76*0,60+77*0,80*0,48 m2 64,22
RAZEM 64,22

162
d.1.
7.2

KNR 4-01
0614-07

Dwukrotne powlekanie powierzchni drewnianych preparatem grzybo i
ogniochronnym metodą smarowania - ściany i konstrukcja zadaszenia mię-
dzykondygnacyjnego.

m2

2*30,80*4,20-35,16+2*38*0,76*0,60+77*0,80*0,48 m2 287,78
RAZEM 287,78

163
d.1.
7.2

KNR 19-01
0406-01

Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - deska podwalinowa zaimpreg-
nowana preparatem grzybo i ogniochronnym.

m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,25 m3 0,25
 
2*30,80 m 61,60

RAZEM 61,60
164
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
1036-01

Wykonanie i montaż rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem
grzybo i ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub świerkowego o sze-
rokości 5 cm i grubości 8,5 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie ścian o
konstrukcji drewnianej  metodą "lekko-suchą".

m2

2*30,80*4,20-35,16 m2 223,56
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RAZEM 223,56

165
d.1.
7.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne pionowe wykonane z płyt wełny mineralnej gr. 6 cm jednos-
tronnie powlekanych welonem z włókna szklanego układanych na sucho w
uprzednio wykonanym ruszcie, współczynnik lambda dla wełny mineralnej <=
0,033 [W/m*K].

m2

2*30,80*4,20-35,16 m2 223,56
RAZEM 223,56

166
d.1.
7.2

KNR 0-21
4004-01

Wykonanie okładziny ścian i ościeży zewnętrznych z zaimpregnowanych i
wybarwionych desek elewacyjnych o gr. 19 mm i szer. 140 mm.

m2

2*30,80*4,20-35,16+118,60*0,38 m2 268,63
RAZEM 268,63

167
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
1036-06
analogia

Wykonanie okładziny ścian i ościeży wewnętrznych z zaimpregnowanych i
wybarwionych desek elewacyjnych - wykonanie opaski wokół okien i drzwi.

m

24*(2*1,05+2*1,30)+2*2,00+1,20 m 118,00
RAZEM 118,00

168
d.1.
7.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,7 mm - montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach o
konstrukcji drewnianej podokienników zewnętrznych.

m2

24*1,05*0,40 m2 10,08
RAZEM 10,08

169
d.1.
7.2

KNR 0-21
4005-02
analogia

Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 180 mm - uzupełnienie kons-
trukcji zadaszenia międzykondygnacyjnego w miejscu rozebranych uprzed-
nio schodów stalowych.

mb

6*1,00 mb 6,00
RAZEM 6,00

170
d.1.
7.2

KNR K-05
0102-01

Montaż folii dachowej paroprzepuszczalnej - zadaszenie międzykondygnacyj-
ne.

m2

(30,80+12,60+14,40)*1,00 m2 57,80
RAZEM 57,80

171
d.1.
7.2

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm - zada-
szenie międzykondygnacyjne.

m2

(30,80+12,60+14,40)*1,00 m2 57,80
RAZEM 57,80

172
d.1.
7.2

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym - zadaszenie między-
kondygnacyjne.

m2

(30,80+12,60+14,40)*1,00 m2 57,80
RAZEM 57,80

173
d.1.
7.2

KNR 4-01
0414-11

Dostawa i montaż desek czołowych zaimpregnowanych preapartem grzybo i
ogniochronnym do mocowania uchwytów rynnowych - zadaszenie między-
kondygnacyjne.

m

30,80+12,60+14,40 m 57,80
RAZEM 57,80

174
d.1.
7.2

KNR 4-01
0414-02
analogia

Wykonanie nadbitki dachowej z desek gr. 25 mm zaimpregnowanych prepa-
ratem grzybo i ogniochronnym - zadaszenie międzykondygnacyjne.

m2

(32,60+11,80+16,60)*0,60 m2 36,60
RAZEM 36,60

175
d.1.
7.2

KNR 0-14
2012-01
analogia

Okładziny stropów drewnianych ognioochronnymi płytami krzemianowo-wap-
niowymi gr. 15 mm - analogia - wykonanie podbitki dachowej - zadaszenie
międzykondygnacyjne.

m2

(32,60+11,80+16,60)*0,60 m2 36,60
RAZEM 36,60

176
d.1.
7.2

KNR 0-15
0522-11
analogia

Wykonanie pokrycia dachów panelami dachowymi z blachy ocynkowanej i
powlekanej łączonymi na rąbek stojący - zadaszenie międzykondygnacyjne.

m2

(30,80+12,60+14,40)*1,00 m2 57,80
RAZEM 57,80

177
d.1.
7.2

KNR 0-15
0522-11
analogia

Wykonanie pokrycia dachów panelami dachowymi z blachy ocynkowanej i
powlekanej łączonymi na rąbek stojący - wykonanie okładziny podbitki zada-
szenia międzykondygnacyjnego.

m2

(30,80+12,60+14,40)*0,60 m2 34,68
RAZEM 34,68

178
d.1.
7.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

m2

(30,80+12,60+14,40)*0,40+(30,80+12,60+14,40)*0,30 m2 40,46
RAZEM 40,46

179
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0522-01

Dostawa i montaż gotowych rynien dachowych półokrągłych o śr. 12 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m
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30,80+12,60+14,40 m 57,80

RAZEM 57,80
180
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0529-01

Dostawa i montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 9 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m

3,60+4,20+4,40+3,80 m 16,00
RAZEM 16,00

181
d.1.
7.2

KNR 5-06
1402-01

Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych anten telewizyjnych. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

182
d.1.
7.2

KNR 2-17
0140-01
analogia

Dostawa i montaż ściennych nawiewników powietrza zasilanych elektrycznie
z funkcją rekuperatora.

szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.7.
3

Rusztowanie

183
d.1.
7.3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. m2

2*30,80*4,20 m2 258,72
RAZEM 258,72

184
d.1.
7.3

NNRNKB 202
1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

2*30,80*4,20 m2 258,72
RAZEM 258,72

185
d.1.
7.3

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m.

m2

2*30,80*4,20 m2 258,72
RAZEM 258,72

186
d.1.
7.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
140,141,143,144,146,147,149,150,151,152,153,159,160,161,162,164,165,16
6,167,168,169,170,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181)

1.8 DOCIEPLENIE ŚCIAN DREWNIANYCH SZKIELETOWYCH - METODA LEKKA-SUCHA
1.8.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe

187
d.1.
8.1

KNR-W 4-03
1133-09

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - opra-
wy oświetleniowe.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

188
d.1.
8.1

KNR 4-01
0354-11

Demontaż ze ścian o konstrukcji drewnianej podokienników zewnętrznych
stalowych.

m

17*1,85 m 31,45
RAZEM 31,45

189
d.1.
8.1

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie okładziny zewnętrznej wykonanej z desek nieotynkowanych ukła-
danych na styk ze ścian drewnianych szkieletowych - demontaż okładziny
zewnętrznej ościeży okiennych.

m2

17*(2*1,75+2*1,40)*0,40 m2 42,84
RAZEM 42,84

190
d.1.
8.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - roz-
biórka zadaszenia międzykondygnacyjnego.

m2

(6,10+14,20+4,10+7,80+3,60)*1,00 m2 35,80
RAZEM 35,80

191
d.1.
8.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do
24 cm - rozbiórka zadaszenia międzykondygnacyjnego.

m2

(6,10+14,20+4,10+7,80+3,60)*1,00 m2 35,80
RAZEM 35,80

192
d.1.
8.1

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podbitek z desek nieotynko-
wanych zadaszenia międzykondygnacyjnego.

m2

(6,10+14,20+4,10+7,80+3,60)*1,00+8,30*2,80 m2 59,04
RAZEM 59,04

193
d.1.
8.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

14,60+6,30+4,80 m 25,70
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RAZEM 25,70

194
d.1.
8.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. m

5*3,80 m 19,00
RAZEM 19,00

195
d.1.
8.1

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie okładziny zewnętrznej ścian wykonanej z desek nieotynkowa-
nych układanych na styk.

m2

2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*
1,40*0,50)-2*0,80*0,80

m2 245,73

RAZEM 245,73
196
d.1.
8.1

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej układanej pomiędzy istniejącą
konstrukcją drewnianych ścian szkieletowych.

m3

(2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+(2*5,90+12,00)*0,40)*0,15 m3 34,05
RAZEM 34,05

197
d.1.
8.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

42,84*0,025+42,96*0,30*0,05*0,04+41,06*0,025+2*0,80*0,80*0,10+245,73*
0,03+34,05*0,50

m3 26,65

RAZEM 26,65
198
d.1.
8.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

42,84*0,025+42,96*0,30*0,05*0,04+41,06*0,025+2*0,80*0,80*0,10+245,73*
0,03+34,05*0,50

m3 26,65

RAZEM 26,65
199
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

42,84*0,025+42,96*0,30*0,05*0,04+41,06*0,025+2*0,80*0,80*0,10+245,73*
0,03+34,05*0,50

m3 26,65

RAZEM 26,65
200
d.1.
8.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km.

t

0,04 t 0,04
RAZEM 0,04

201
d.1.
8.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0,04 t 0,04
RAZEM 0,04

1.8.
2

Roboty dociepleniowe

202
d.1.
8.2

ZKNR C-1
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią ochronną. m2

18*1,75*1,40+2*1,16*1,16 m2 46,79
RAZEM 46,79

203
d.1.
8.2

KNR 0-25
0104-03

Czyszczenie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drewnianej ścian
szkieletowych.

m2

2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*
1,40*0,50)-2*0,80*0,80

m2 245,73

RAZEM 245,73
204
d.1.
8.2

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drewnianej
ścian szkieletowych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzy-
biania ponad 2 m2.

m2

2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*
1,40*0,50)-2*0,80*0,80

m2 245,73

RAZEM 245,73
205
d.1.
8.2

KNR 4-01
0614-07

Dwukrotne powlekanie w miejscach dostępnych konstrukcji drewnianej ścian
szkieletowych preparatem grzybo i ogniochronnym metodą smarowania do
uzyskania NRO.

m2

2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*
1,40*0,50)-2*0,80*0,80

m2 245,73

RAZEM 245,73
206
d.1.
8.2

KNR K-05
0102-01

Rozłożenie folii paroizolacyjnej na ścianach o konstrukcji drewnianej szkiele-
towej.

m2

2*38,80*2,70+12,60*2,70-44,10+(2*5,90+12,00)*0,40 m2 208,96
RAZEM 208,96
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207
d.1.
8.2

KNR 0-21
4001-08

Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer.
do 160 mm i grubości 50 mm wykonane z zaimpregnowanego grzybo i
ognioochronnie drewna sosnowego lub świerkowego klasy min. C24 - za-
gęszczenie istniejącej konstrukcji ścian szkieletowych.

m2

ściany

2*38,80*2,80+12,60*2,80-44,10+(2*5,90+12,00)*0,40 m2

ściany
217,98

RAZEM 217,98
208
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
1036-01

Montaż rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i
ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub świerkowego o szerokości 5
cm i grubości 6 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie ścian metodą "lekko-
suchą".

m2

2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*
1,40*0,50)

m2 247,01

RAZEM 247,01
209
d.1.
8.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne pionowe z płyt wełny mineralnej gr. 15 cm układanych na su-
cho pomiędzy istniejącą konstrukcja ścian szkieletowych, współczynnik lam-
bda dla wełny mineralnej 0,038 [W/m*K].

m2

2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*
1,40*0,50)

m2 247,01

RAZEM 247,01
210
d.1.
8.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne pionowe z płyt wełny mineralnej gr. 6 cm jednostronnie po-
wlekanych welonem z włókna szklanego układanych na sucho w uprzednio
wykonanym ruszcie, współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,033 [W/m*
K].

m2

2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*
1,40*0,50)

m2 247,01

RAZEM 247,01
211
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
1036-01

Montaż rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i
ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub świerkowego o szerokości 5
cm i grubości 2,5 cm - wykonanie rusztu pod montaż okładziny.

m2

2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*
1,40*0,50)

m2 247,01

RAZEM 247,01
212
d.1.
8.2

KNR 0-21
4004-01

Wykonanie okładziny ścian i ościeży zewnętrznych z zaimpregnowanych i
wybarwionych desek elewacyjnych gr. 19 mm.

m2

2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*
1,40*0,50)-2*0,80*0,80+113,40*0,35-15,84

m2 269,58

RAZEM 269,58
213
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
1036-06
analogia

Wykonanie okładziny ścian i ościeży zewnętrznych z zaimpregnowanych i
wybarwionych desek elewacyjnych - opaska wokół okien i drzwi.

m

18*(2*1,75+2*1,40)+2*(2*1,16+2*1,16) m 122,68
RAZEM 122,68

214
d.1.
8.2

KNR 0-15
0522-11
analogia

Poszycie ścian panelami ściennymi wykonanymi z blachy ocynkowanej i po-
wlekanej łączonej na rąbek stojący.

m2

2*(1,60*8,30*0,50+1,60*1,60*0,50) m2 15,84
RAZEM 15,84

215
d.1.
8.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,7 mm - montaż w scianach o konstrukcji drewanianej wraz z
obróbką obsadzenia podokienników zewnętrznych.

m2

(18*1,75+2*1,16)*0,50 m2 16,91
RAZEM 16,91

216
d.1.
8.2

KNR K-05
0102-01

Montaż folii dachowej paroprzepuszczalnej - zadaszenie międzykondygnacyj-
ne.

m2

(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00 m2 40,30
RAZEM 40,30

217
d.1.
8.2

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm - zada-
szenie międzykondygnacyjne.

m2

(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00 m2 40,30
RAZEM 40,30

218
d.1.
8.2

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami o przekroju 38x50 mm, o rozstawie 16-24
cm z tarcicy zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym - zada-
szenie międzykondygnacyjne.

m2

(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00 m2 40,30
RAZEM 40,30

219
d.1.
8.2

KNR 4-01
0414-11

Dostawa i montaż desek czołowych impregnowanych do mocowania uchwy-
tów rynnowych - zadaszenie międzykondygnacyjne.

m

8,10+14,40+7,10+7,80+3,60 m 41,00
RAZEM 41,00
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220
d.1.
8.2

KNR 4-01
0414-02
analogia

Wykonanie nadbitki dachowej z desek gr. 25 mm zaimpregnowanych prepa-
ratem grzybo i ogniochronnym - zadaszenie międzykondygnacyjne.

m2

7,80*0,60 m2 4,68
RAZEM 4,68

221
d.1.
8.2

KNR 0-14
2012-01
analogia

Okładziny stropów drewnianych ognioochronnymi płytami krzemianowo-wap-
niowymi gr. 15 mm - analogia - wykonanie podbitki dachowej - zadaszenie
międzykondygnacyjne.

m2

7,80*0,60 m2 4,68
RAZEM 4,68

222
d.1.
8.2

KNR 4-01
0414-02
analogia

Wykonanie podbitki dachowej z impregnowanych płyt OSB gr. 2,5 cm - zada-
szenie międzykondygnacyjne.

m2

(6,10+14,40+8,40+3,60)*0,60+8,30*2,80 m2 42,74
RAZEM 42,74

223
d.1.
8.2

KNR 0-15
0522-11
analogia

Wykonanie pokrycia dachów panelami dachowymi z blachy ocynkowanej i
powlekanej łączonymi na rąbek stojący - zadaszenie międzykondygnacyjne.

m2

(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00 m2 40,30
RAZEM 40,30

224
d.1.
8.2

KNR 0-15
0522-11
analogia

Wykonanie pokrycia dachów panelami dachowymi z blachy ocynkowanej i
powlekanej łączonymi na rąbek stojący - wykonanie podbitki zadaszenia mię-
dzykondygnacyjnego.

m2

(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00+8,30*2,80 m2 63,54
RAZEM 63,54

225
d.1.
8.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

m2

(8,10+14,40+7,10+7,80+3,60)*0,40+(6,30+12,40+6,30+6,80+2,60)*0,30 m2 26,72
RAZEM 26,72

226
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
0522-01

Dostawa i montaż gotowych rynien dachowych półokrągłych o śr. 12 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m

8,10+14,40+7,10+7,80+3,60 m 41,00
RAZEM 41,00

227
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
0529-01

Dostawa i montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 9 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m

5*3,80 m 19,00
RAZEM 19,00

1.8.
3

Rusztowanie

228
d.1.
8.3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. m2

(2*38,80+12,60)*7,10 m2 640,42
RAZEM 640,42

229
d.1.
8.3

NNRNKB 202
1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

(2*38,80+12,60)*7,10 m2 640,42
RAZEM 640,42

230
d.1.
8.3

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m.

m2

(2*38,80+12,60)*7,10 m2 640,42
RAZEM 640,42

231
d.1.
8.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
171,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,202,203,204,205,207,208,20
9,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,226,227)

1.9 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUROWANYCH - METODA LEKKA-SUCHA
1.9.

1
Roboty demontazowe i rozbiórkowe

232
d.1.
9.1

KNR-W 4-03
1133-09

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - opra-
wy oświetleniowe.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

233
d.1.
9.1

kalk. własna
Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji - tablica infor-
macyjna - UWAGA - do ponownego montażu.

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
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234
d.1.
9.1

KNR 4-01
0354-11

Demontaż ze ścian murowanych podokienników zewnętrznych stalowych. m

3*2,10+2*1,26 m 8,82
RAZEM 8,82

235
d.1.
9.1

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie okładziny zewnętrznej ścian drewnianych z desek nieotynkowa-
nych układanych na styk - demontaż okładziny zewnętrznej ościeży okien-
nych.

m2

(3*(2*2,00+2*1,40)+2*(2*1,16+2*1,40))*0,40 m2 12,26
RAZEM 12,26

236
d.1.
9.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - roz-
biórka zadaszenia międzykondygnacyjnego.

m2

(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m2 30,60
RAZEM 30,60

237
d.1.
9.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do
24 cm - zadaszenie międzykondygnacyjne.

m2

(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m2 30,60
RAZEM 30,60

238
d.1.
9.1

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podbitek z desek nieotynko-
wanych - zadaszenie międzykondygnacyjne.

m2

(5,00+14,20+7,80+3,60)*0,60 m2 18,36
RAZEM 18,36

239
d.1.
9.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

6,20+14,20 m 20,40
RAZEM 20,40

240
d.1.
9.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. m

4,20 m 4,20
RAZEM 4,20

241
d.1.
9.1

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie okładziny zewnętrznej ścian murowanych wykonanej z desek
nieotynkowanych układanych na styk wraz z rusztem montażowym.

m2

2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*
0,50)-13,45

m2 96,72

RAZEM 96,72
242
d.1.
9.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

12,26*0,025+36,72*0,30*0,04*0,05+18,36*0,025+96,72*0,03 m3 3,69
RAZEM 3,69

243
d.1.
9.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

12,26*0,025+36,72*0,30*0,04*0,05+18,36*0,025+96,72*0,03 m3 3,69
RAZEM 3,69

244
d.1.
9.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

12,26*0,025+36,72*0,30*0,04*0,05+18,36*0,025+96,72*0,03 m3 3,69
RAZEM 3,69

245
d.1.
9.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km.

t

0,03 t 0,03
RAZEM 0,03

246
d.1.
9.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0,03 t 0,03
RAZEM 0,03

1.9.
2

Roboty dociepleniowe

247
d.1.
9.2

ZKNR C-1
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią ochronną. m2

3*2,00*1,40+2*1,16*1,40+1*0,90*2,00 m2 13,45
RAZEM 13,45
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248
d.1.
9.2

ZKNR C-1
0101-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-suchą - oczyszczenie i
zmycie podłoża ścian murowanych.

m2

2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*
0,50)-13,45-2*1,80*1,60*0,50

m2 93,84

RAZEM 93,84
249
d.1.
9.2

KNR 0-17
2608-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-suchą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie ścian murowanych.

m2

2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*
0,50)-13,45-2*1,80*1,60*0,50

m2 93,84

RAZEM 93,84
250
d.1.
9.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-suchą - jednokrotne
gruntowanie podłoża ścian murowanych.

m2

2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*
0,50)-13,45-2*1,80*1,60*0,50

m2 93,84

RAZEM 93,84
251
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
1036-01

Montaż rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i
ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub świerkowego o szerokości 5
cm i grubości 12,5 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie ścian metodą "lek-
ko-suchą".

m2

5,00*3,60 m2 18,00
RAZEM 18,00

252
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
1036-01

Montaż rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i
ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub świerkowego o szerokości 5
cm i grubości 10 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie ścian metodą "
lekko-suchą".

m2

5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)-
13,45-2*1,80*1,60*0,50

m2 75,84

RAZEM 75,84
253
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
1036-01

Montaż rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i
ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub świerkowego o szerokości 5
cm i grubości 8,5 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie ścian metodą "lek-
ko-suchą".

m2

5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)-
11,65-2*1,80*1,60*0,50

m2 77,64

RAZEM 77,64
254
d.1.
9.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne pionowe z płyt wełny mineralnej gr. 10 cm układanych na su-
cho w uprzednio wykonanym ruszcie, współczynnik lambda dla wełny mine-
ralnej 0,038 [W/m*K].

m2

5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)-
11,65-2*1,80*1,60*0,50

m2 77,64

RAZEM 77,64
255
d.1.
9.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne pionowe z płyt wełny mineralnej gr. 10 cm jednostronnie po-
wlekanych welonem z włókna szklanego układanych na sucho w uprzednio
wykonanym ruszcie, współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,031 [W/m*
K].

m2

5,00*3,60-1,80 m2 16,20
RAZEM 16,20

256
d.1.
9.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne pionowe z płyt wełny mineralnej gr. 6 cm jednostronnie po-
wlekanych welonem z włókna szklanego układanych na sucho w uprzednio
wykonanym ruszcie, współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,033 [W/m*
K].

m2

5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)-
11,65-2*1,80*1,60*0,50

m2 77,64

RAZEM 77,64
257
d.1.
9.2

KNR 0-21
4004-01

Wykonanie okładziny ścian i ościeży zewnętrznych z zaimpregnowanych i
wybarwionych desek elewacyjnych gr. 19 mm.

m2

2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*
0,50)-11,65+34,44*0,45-15,84

m2 98,18

RAZEM 98,18
258
d.1.
9.2

KNR 0-15
0522-11
analogia

Wykonanie okładziny ścian panelami ściennymi z blachy ocynkowanej i po-
wlekanej łaczonej na rąbek stojący.

m2

2*(1,60*8,30*0,50+1,60*1,60*0,50) m2 15,84
RAZEM 15,84

259
d.1.
9.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,7 mm - montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników
zewnętrznych.

m2

(3*2,10+2*1,26)*0,50 m2 4,41
RAZEM 4,41

260
d.1.
9.2

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym - zadaszenie między-
kondygnacyjne.

m2
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(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m2 30,60

RAZEM 30,60
261
d.1.
9.2

KNR K-05
0102-01

Montaż folii dachowej paroprzepuszczalnej - zadaszenie międzykondygnacyj-
ne.

m2

(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m2 30,60
RAZEM 30,60

262
d.1.
9.2

KNR 4-01
0414-11

Dostawa i montaż desek czołowych impregnowanych do mocowania uchwy-
tów rynnowych - zadaszenie międzykondygnacyjne.

m

6,20+14,20+7,80+3,60 m 31,80
RAZEM 31,80

263
d.1.
9.2

KNR 4-01
0414-02
analogia

Wykonanie podbitki dachowej z impregnowanych płyt OSB gr. 2,5 cm - zada-
szenie międzykondygnacyjne.

m2

(5,00+14,20+7,80+3,60)*0,60 m2 18,36
RAZEM 18,36

264
d.1.
9.2

KNR 0-15
0522-11
analogia

Wykonanie pokrycia dachów panelami dachowymi z blachy ocynkowanej i
powlekanej łączonymi na rąbek stojący - zadaszenie międzykondygnacyjne.

m2

(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m2 30,60
RAZEM 30,60

265
d.1.
9.2

KNR 0-15
0522-11
analogia

Wykonanie pokrycia dachów panelami dachowymi z blachy ocynkowanej i
powlekanej łączonymi na rąbek stojący - wykonanie podbitki zadaszenia mię-
dzykondygnacyjnego.

m2

(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00+8,30*2,80 m2 63,54
RAZEM 63,54

266
d.1.
9.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

m2

(5,00+12,40+7,80+3,60)*0,30+(6,10+14,20+7,80+3,60)*0,40 m2 21,32
RAZEM 21,32

267
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0522-01

Dostawa i montaż gotowych rynien dachowych półokrągłych o śr. 12 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m

6,20+14,20+7,80+3,60 m 31,80
RAZEM 31,80

268
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0529-01

Dostawa i montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 9 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m

4,20 m 4,20
RAZEM 4,20

269
d.1.
9.2

kalk. własna
Montaż uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.9.
3

Rusztowanie

270
d.1.
9.3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. m2

(12,40+5,00+3,40)*2,70+2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*
1,40*0,50+1,80*1,40*0,50) 

m2 166,33

RAZEM 166,33
271
d.1.
9.3

NNRNKB 202
1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

(12,40+5,00+3,40)*2,70+2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*
1,40*0,50+1,80*1,40*0,50) 

m2 166,33

RAZEM 166,33
272
d.1.
9.3

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m.

m2

(12,40+5,00+3,40)*2,70+2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*
1,40*0,50+1,80*1,40*0,50) 

m2 166,33

RAZEM 166,33
273
d.1.
9.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,247,248,249,250,251,252,253,25
4,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,266,267,268,269)

1.10 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ
1.

10.1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe
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274
d.1.
10.1

KNR 4-01
0427-01
analogia

Rozebranie istniejącej zabudowy na strychu. m2

(2*5,20+2*5,70)*2,40 m2 52,32
RAZEM 52,32

275
d.1.
10.1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie istniejącej podłogi poddasza nieużytkowego wykonanej z desek
układanych na styk.

m2

24,20*11,90 m2 287,98
RAZEM 287,98

276
d.1.
10.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep wraz z oczyszczeniem
drewnianej konstrukcji stropu.

m2

24,20*11,90 m2 287,98
RAZEM 287,98

277
d.1.
10.1

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórka istniejącej izolacji cieplnej z wełny mineralnej układanej bezpośre-
nio na stropach.

m3

(6,20*11,90+12,60*6,80)*0,20 m3 31,89
RAZEM 31,89

278
d.1.
10.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych na korytarzu - podsufitek z de-
sek i płyt pilśniowych otynkowanych.

m2

32,20*2,00+2,50*5,00 m2 76,90
RAZEM 76,90

279
d.1.
10.1

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
do 300 cm2 - demontaż spruchniałych i przegniłych belek stropowych.

m

107,10 m 107,10
RAZEM 107,10

280
d.1.
10.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

287,98*0,03+287,98*0,15+31,89*0,50+76,90*0,03+107,10*0,15*0,15+52,32*
0,15

m3 80,35

RAZEM 80,35
281
d.1.
10.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

287,98*0,03+287,98*0,15+31,89*0,50+76,90*0,03+107,10*0,15*0,15+52,32*
0,15

m3 80,35

RAZEM 80,35
282
d.1.
10.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

287,98*0,03+287,98*0,15+31,89*0,50+76,90*0,03+107,10*0,15*0,15+52,32*
0,15

m3 80,35

RAZEM 80,35
1.

10.2
Roboty dociepleniowe

283
d.1.
10.2

KNR 0-25
0104-03

Czyszczenie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drewnianej stro-
pu.

m2

24,20*11,90+6,20*11,90+12,60*6,80 m2 447,44
RAZEM 447,44

284
d.1.
10.2

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drewnianej stro-
pu przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.

m2

24,20*11,90+6,20*11,90+12,60*6,80 m2 447,44
RAZEM 447,44

285
d.1.
10.2

KNR 4-01
0614-07

Dwukrotne powlekanie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drew-
nianej stropu preparatem grzybo i ogniochronnym metodą smarowania do
uzyskania NRO.

m2

24,20*11,90+6,20*11,90+12,60*6,80 m2 447,44
RAZEM 447,44

286
d.1.
10.2

KNR 0-21
4005-07

Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 280 mm - wymiana przegniłych
i uszkodzonych elementów konstrukcji stropu - przyjęto 20% z całości, drew-
no klasy min. C24 zaimpregnowane grzybo i ognioochronnie.

mb

107,10 mb 107,10
RAZEM 107,10

287
d.1.
10.2

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym.

m3

drew.

3,20*0,15*0,15 m3

drew.
0,07
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RAZEM 0,07

288
d.1.
10.2

KNR K-05
0102-02
analogia

Rozłożenie folii paroszczelnej. m2

24,20*11,90+6,20*11,90+12,60*6,80 m2 447,44
RAZEM 447,44

289
d.1.
10.2

KNR 0-14
2012-03

Okładziny wewnętrzne stropów drewnianych ognioochronnymi płytami gipso-
wo-kartonowymi na systemowym metalowym ruszcie - korytarz i klatka scho-
dowa.

m2

32,20*2,00+2,50*5,00 m2 76,90
RAZEM 76,90

290
d.1.
10.2

KNR 0-14
2012-04

Okładziny wewnętrzne stropów drewnianych ognioochronnymi płytami gipso-
wo-kartonowymi na systemowym ruszcie metalowym - korytarz i klatka scho-
dowa - dodatek za drugą warstwę.

m2

32,20*2,00+2,50*5,00 m2 76,90
RAZEM 76,90

291
d.1.
10.2

KNR 9-12
0301-03

Izolacje cieplne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm układany-
mi pomiędzy istniejącą konstrukcją drewniana stropu, współczynnik lambda
dla wełny mineralnej <=0,032 [W/m*K].

m2

24,20*11,90+6,20*11,90+12,60*6,80 m2 447,44
RAZEM 447,44

292
d.1.
10.2

KNR 9-12
0301-04

Izolacje cieplne płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm układanymi na uprzed-
nio rozłozonej warstwie ocieplenia, współczynnik lambda dla wełny mineral-
nej <=0,032 [W/m*K].

m2

24,20*11,90+6,20*11,90+12,60*6,80 m2 447,44
RAZEM 447,44

293
d.1.
10.2

KNR 2-02
0815-06

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na sufitach
wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych.

m2

32,20*2,00+2,50*5,00 m2 76,90
RAZEM 76,90

294
d.1.
10.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża sufitów pod malowanie - jednokrotne gruntowanie
podłoża.

m2

32,20*2,00+2,50*5,00 m2 76,90
RAZEM 76,90

295
d.1.
10.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

32,20*2,00+2,50*5,00 m2 76,90
RAZEM 76,90

296
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
1121-01
kalk. własna

Dostawa i montaż podestów komunikacyjnych wykonanych z desek impreg-
nowanych OSB gr. 2,5 cm szerokości 80 cm.

m2

(27,80+3,40+2,70+2,40)*0,80 m2 29,04
RAZEM 29,04

1.11 DOCIEPLENIE SKOSÓW DACHOWYCH
1.

11.1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe

297
d.1.
11.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek i płyt pilś-
niowych otynkowanych - rozbiórka wewnętrznej zabudowy skosów dacho-
wych.

m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20 m2 65,60
RAZEM 65,60

298
d.1.
11.1

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórka istniejącej izolacji cieplnej z wełny mineralnej układanej w dachu
skośnym.

m3

(6,20*11,90+12,60*6,80)*0,12 m3 19,14
RAZEM 19,14

299
d.1.
11.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

65,60*0,025+19,14*0,50 m3 11,21
RAZEM 11,21

300
d.1.
11.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

65,60*0,025+19,14*0,50 m3 11,21
RAZEM 11,21

301
d.1.
11.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

65,60*0,025+19,14*0,50 m3 11,21
RAZEM 11,21
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1.

11.2
Roboty dociepleniowe

302
d.1.
11.2

KNR 0-25
0104-03

Czyszczenie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drewnianej da-
chu.

m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m2 49,22
RAZEM 49,22

303
d.1.
11.2

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drewnianej da-
chu przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.

m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m2 49,22
RAZEM 49,22

304
d.1.
11.2

KNR 4-01
0614-07

Dwukrotne powlekanie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drew-
nianej dachu preparatem grzybo i ogniochronnym metodą smarowania do
uzyskania NRO.

m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m2 49,22
RAZEM 49,22

305
d.1.
11.2

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne wykonywane z wełny mineralnej gr. 8 cm układanej w połaci
dachu krokwiowego, współczynnik lambda dla wełny mineralnej <=0,032 [W/
m*K].

m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m2 49,22
RAZEM 49,22

306
d.1.
11.2

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne wykonywane z wełny mineralnej gr. 5 cm układanej w połaci
dachu krokwiowego, współczynnik lambda dla wełny mineralnej <=0,032 [W/
m*K].

m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m2 49,22
RAZEM 49,22

307
d.1.
11.2

KNR 9-12
0301-08

Izolacje cieplne wykonywane z wełny mineralnej gr. 10 cm układanej nad su-
fitem podwieszanym, współczynnik lambda dla wełny mineralnej <=0,032 [W/
m*K].

m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m2 49,22
RAZEM 49,22

308
d.1.
11.2

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej paroszczelnej do dachu krokwiowego. m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m2 49,22
RAZEM 49,22

309
d.1.
11.2

KNR-W 2-02
2005-03
analogia

Wykonanie okładziny wewnętrznej dachu skośnego ognioochronnymi płytami
gipsowo-kartonowymi na systemowym ruszcie metalowym.

m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m2 49,22
RAZEM 49,22

310
d.1.
11.2

KNR-W 2-02
2005-04
analogia

Wykonanie okładziny wewnętrznej dachu skośnego ognioochronnymi płytami
gipsowo-kartonowymi na systemowym ruszcie metalowym z kształtowników -
dodatek za drugą warstwę.

m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m2 49,22
RAZEM 49,22

311
d.1.
11.2

KNR 2-02
0815-06

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na skosach
dachowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych.

m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m2 49,22
RAZEM 49,22

312
d.1.
11.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża. m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m2 49,22
RAZEM 49,22

313
d.1.
11.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych skosów dachowych farbą latek-
sową wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m2 49,22
RAZEM 49,22

1.12 BUDOWA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH OCIEPLONYCH ODDZIELAJĄCEJ CZĘŚĆ UŻYTKOWĄ PODDASZA OD
NIEUŻYTKOWEGO STRYCHU

1.
12.1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

314
d.1.
12.1

KNR 4-01
0432-02

Wyjęcie ościeżnicy drzwiowej drewnianej o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze
ścian o konstrukcji drewnianej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

315
d.1.
12.1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie okładziny ścian wewnętrznych drewnianych wykonanej z płyt
wiórowo-cementowych i spilśnionych otynkowanych.

m2

6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,80*2,00 m2 39,85
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RAZEM 39,85

316
d.1.
12.1

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie okładziny ścian wewnętrznych drewnianych wykonanej z desek
nieotynkowanych układanych na styk.

m2

6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50+11,90*
0,70+2*5,95*5,40*0,50+2*7,80*1,10-0,80*2,00

m2 97,47

RAZEM 97,47
317
d.1.
12.1

KNR 13-23
0106-09

Rozebranie izolacji cieplnej wykonanej z wełny mineralnej układanej pomię-
dzy drewnianą konstrukcją  ścian szkieletowych wewnętrznych.

m3

(6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,80*
2,00)*0,15

m3 5,98

RAZEM 5,98
318
d.1.
12.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

0,80*2,00*0,10+39,85*0,025+97,47*0,025+5,98*0,50 m3 6,58
RAZEM 6,58

319
d.1.
12.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

0,80*2,00*0,10+39,85*0,025+97,47*0,025+5,98*0,50 m3 6,58
RAZEM 6,58

320
d.1.
12.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,80*2,00*0,10+39,85*0,025+97,47*0,025+5,98*0,50 m3 6,58
RAZEM 6,58

1.
12.2

Roboty budowlane

321
d.1.
12.2

KNR 0-25
0104-03

Czyszczenie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drewnianej ścian
wewnętrznych.

m2

6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 m2 39,65
RAZEM 39,65

322
d.1.
12.2

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drewnianej
ścian wewnętrznych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzy-
biania ponad 2 m2.

m2

6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 m2 39,65
RAZEM 39,65

323
d.1.
12.2

KNR 4-01
0614-07

Dwukrotne powlekanie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drew-
nianej ścian wewnętrznych preparatem grzybo i ogniochronnym metodą
smarowania do uzyskania NRO.

m2

6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 m2 39,65
RAZEM 39,65

324
d.1.
12.2

KNR K-05
0102-01

Rozłożenie folii paroizolacyjnej na ścianach drewnianych szkieletowych. m2

6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 m2 39,65
RAZEM 39,65

325
d.1.
12.2

KNR 0-14
2010-03
analogia

Budowa ścianek z ogniochronnych płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm
każda na systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jed-
nowarstwowym z wypełnieniem wełną mineralną gr. 15 cm i gęstości min. 30
kg/m3, współczynnik lambda dla wełny mineralnej <=0,030 [W/m*K].

m2

6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 m2 39,65
RAZEM 39,65

326
d.1.
12.2

KNR 2-02
0815-02

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na ścianach z
płyt gipsowo-kartonowych.

m2

2*6,70*2,50+4*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*
2,00

m2 63,04

RAZEM 63,04
327
d.1.
12.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża. m2

2*6,70*2,50+4*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*
2,00

m2 63,04

RAZEM 63,04
328
d.1.
12.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

2*6,70*2,50+4*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*
2,00

m2 63,04

RAZEM 63,04
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329
d.1.
12.2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach z płyt gipsowo-kar-
tonowych kompletnych jednoskrzydłowych drzwi stalowych, ocieplonych, dy-
moszczelnych o klasie odporności ogniowej EI30.

m2

1*0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

2 WYMIANA POKRYCIA DACHU ZE WZMOCNIENIEM WIĘŹBY DACHOWEJ
2.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
330
d.2.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

2*46,20 m 92,40
RAZEM 92,40

331
d.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(2*46,20+2*0,90+2*0,38+3*(2*0,60+2*0,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50+
2*0,70+2*0,50)*0,30+32*1,00*3,40*0,50

m2 87,26

RAZEM 87,26
332
d.2.

1

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2 ze ścian
o konstrukcji drewnianej - demontaż okien w lukarnach.

szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

333
d.2.

1

KNR 4-01
0432-01

Demontaż istniejących wyłazów dachowych. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

334
d.2.

1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadającej się do
użytku.

m2

2*44,10*9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m2 873,34
RAZEM 873,34

335
d.2.

1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm.

m2

2*44,10*9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m2 873,34
RAZEM 873,34

336
d.2.

1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wia-
trowe.

m

2*46,20 m 92,40
RAZEM 92,40

337
d.2.

1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - rozebranie konstrukcji lukarn. m2

32*1,00*3,40*0,50 m2 54,40
RAZEM 54,40

338
d.2.

1

KNR 2-02
0407-02
analogia

Demontaż istniejących płatwi w części użytkowej poddasza. m3

drew.

2*12,60*0,15*0,15 m3

drew.
0,57

RAZEM 0,57
339
d.2.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

12*0,80*0,80*0,10+2*0,70*0,50*0,10+873,34*0,01+92,40*0,30*0,025+54,40*
0,016+0,57

m3 11,70

RAZEM 11,70
340
d.2.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

12*0,80*0,80*0,10+2*0,70*0,50*0,10+873,34*0,01+92,40*0,30*0,025+54,40*
0,016+0,57

m3 11,70

RAZEM 11,70
341
d.2.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

12*0,80*0,80*0,10+2*0,70*0,50*0,10+873,34*0,01+92,40*0,30*0,025+54,40*
0,016+0,57

m3 11,70

RAZEM 11,70
342
d.2.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km.

t

3,80 t 3,80
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RAZEM 3,80

343
d.2.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

3,80 t 3,80
RAZEM 3,80

2.2 Roboty budowlane
344
d.2.

2

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna po-
nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wzmocnienie konstrukcji więźby
dachowej.

m3

drew.

1,52 m3

drew.
1,52

RAZEM 1,52
345
d.2.

2

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  -
wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej.

m3

1,53 m3 1,53
RAZEM 1,53

346
d.2.

2

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -
ściąg - wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej.

m3

1,22 m3 1,22
RAZEM 1,22

347
d.2.

2

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej - wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej.

m3

2,51 m3 2,51
RAZEM 2,51

348
d.2.

2

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie w miejscach dostępnych elementów drewnianych przy użyciu
szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2 - odgrzybianie
drewnianej konstrukcji dachu - przyjęto 30% z całości.
Krotność = 0,3

m2

2*44,10*9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m2 873,34
RAZEM 873,34

349
d.2.

2

KNR 19-01
0634-06

Impregnacja w miejscach dostępnych grzybo i ognioochronna drewnianej
konstrukcji dachu metodą dwukrotnego smarowania preparatem grzybo i
ognioochronnym do uzyskania NRO.

m2

2*44,10*9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m2 873,34
RAZEM 873,34

350
d.2.

2

KNR K-05
0102-01

Montaż folii dachowej paroprzepuszczalnej do krokwi drewnianych. m2

2*44,10*9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m2 873,34
RAZEM 873,34

351
d.2.

2

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm. m2

2*44,10*9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m2 873,34
RAZEM 873,34

352
d.2.

2

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym.

m2

2*44,10*9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m2 873,340
RAZEM 873,340

353
d.2.

2

KNR 0-15
0522-11
analogia

Dostawa i montaż pokrycia z paneli dachowych z blachy ocynkowanej i po-
wlekanej łączonych na rąbek stojący.

m2

2*44,10*9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m2 873,34
RAZEM 873,34

354
d.2.

2

KNR 4-01
0414-11

Dostawa i montaż desek czołowych impregnowanych do mocowania uchwy-
tów rynnowych.

m

2*46,20+2,40+2,20+2,40+2,20+0,50 m 102,10
RAZEM 102,10

355
d.2.

2

KNR 4-01
0414-02
analogia

Wykonanie podbitki dachowej z desek impregnowanych gr. 2,5 cm. m2

2*46,20*0,60 m2 55,44
RAZEM 55,44

356
d.2.

2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

m2

((3*46,20+4*9,30+4*11,20)*0,40+2,00+2,40+2,20+2,40+2,10+2,10+0,502*
0,90+2*0,38+3*(2*0,60+2*0,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50+2*0,70+2*
0,5+2*(2*0,80+2*0,80))*0,40

m2 49,45
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RAZEM 49,45

357
d.2.

2

KNR-W 2-02
0522-01

Dostawa i montaż gotowych rynien dachowych półokrągłych o śr. 12 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m

2*46,20+2,40+2,20+2,10+2,10+0,50 m 101,70
RAZEM 101,70

358
d.2.

2

KNR-W 2-02
0529-01

Dostawa i montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 9 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m

2*3,80 m 7,60
RAZEM 7,60

359
d.2.

2

KNR K-05
0209-07
analogia

Dostawa i montaż wyłazu dachowego o wym. wyjścia 80x80 cm, konstrukcja
wyłazu wykonana z drewna sosnowego, klejonego warstwowo impregnowa-
nego próżniowo, malowanego lakierem akrylowym, wyłaz wyposażony w szy-
bę zespoloną hartowaną oraz w siłowniki oleopneumatyczne (sprężyny gazo-
we) ułatwiające otwarcie skrzydła włazu oraz utrzymujące je w pozycji otwar-
tej.

kpl.

2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

360
d.2.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż śniegołapów na dachu spadzistym krytym panelami da-
chowymi łączonymi na rąbek stojący.

m

2*44,20 m 88,40
RAZEM 88,40

3 REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM
3.1 Roboty demontazowe i rozbiórkowe
361
d.3.

1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czap kominowych. m2

1,00*0,48+3*0,70*0,48+1,00*1,20+0,75*0,60 m2 3,14
RAZEM 3,14

362
d.3.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

3,14*0,07 m3 0,22
RAZEM 0,22

363
d.3.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

3,14*0,07 m3 0,22
RAZEM 0,22

364
d.3.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

3,14*0,07 m3 0,22
RAZEM 0,22

3.2 Roboty budowlane
365
d.3.

2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy betonowe, zbrojone kominów o średniej grubości 7 cm. m2

1,10*0,58+3*0,80*0,58+1,10*1,30+0,85*0,70 m2 4,06
RAZEM 4,06

366
d.3.

2

KNR 0-21
4004-01
analogia

Wykonanie okładziny kominów ponad dachem z zaimpregnowanych płyt
OSB.

m2

(2*0,90+2*0,38+3*(2*0,60+2*0,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50)*1,00+
1,10*0,58+3*0,80*0,58+1,10*1,30+0,85*0,70

m2 18,80

RAZEM 18,80
367
d.3.

2

KNR K-05
0102-01

Montaż folii dachowej do uprzednio wykonanej obudowy kominów z płyt
OSB.

m2

(2*0,90+2*0,38+3*(2*0,60+2*0,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50)*1,00+
1,10*0,58+3*0,80*0,58+1,10*1,30+0,85*0,70

m2 18,80

RAZEM 18,80
368
d.3.

2

KNR 0-15
0522-11
analogia

Poszycie ścian i czap kominowych blachami na rąbek stojący - obudowa ko-
minów.

m2

(2*0,90+2*0,38+3*(2*0,60+2*0,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50)*1,00+
1,30*0,78+3*1,00*0,78+1,30*1,50+1,05*0,90

m2 20,99

RAZEM 20,99
369
d.3.

2

KNR 4-01
0322-02

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych na przewodach wentylacyjnych. szt.

24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
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4 WYMIANA BALUSTRAD PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH

4.1 Roboty demontazowe i rozbiórkowe
370
d.4.

1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż stalowych balustrad przy schodach zewnętrznych. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

371
d.4.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km.

t

0,12 t 0,12
RAZEM 0,12

372
d.4.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0,12 t 0,12
RAZEM 0,12

4.2 Roboty budowlane
373
d.4.

2

KNR-W 2-02
1207-01

Dostawa i montaż przy schodach zewnętrznych balustrad ze stali nierdzew-
nej o wysokosci 1,10 m.

m

1,20+1,57+0,28+2,84+1,16+0,79+0,52+3,00+0,97 m 12,33
RAZEM 12,33

5 POWIĘKSZENIE OKIENKA WYDAWCZEGO W KUCHNI Z REMONTEM POMIESZCZENIA
5.1 Roboty demontazowe i rozbiórkowe
374
d.5.

1

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeżnicy okiennej o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

375
d.5.

1

KNR 4-01
0354-12

Wyjęcie ze ścian o konstrukcji drewnianej podokienników betonowych. m

0,80 m 0,80
RAZEM 0,80

376
d.5.

1

KNR 4-01
0819-15

Skucie okładziny ściennej wykonanej z płytek ceramicznych. m2

(0,80+2*0,50)*0,15+0,80*0,50+(2*6,40+2*4,70)*2,00-3*1,05*1,30-3*0,90*
2,00

m2 35,58

RAZEM 35,58
377
d.5.

1

KNR 4-01
0427-02

Rozebranie fragmentu ściany o konstrukcji drewnianej. m2

0,80*0,50 m2 0,40
RAZEM 0,40

378
d.5.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

0,80*0,30*0,02+35,58*0,02+0,40*0,30 m3 0,84
RAZEM 0,84

379
d.5.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

0,80*0,30*0,02+35,58*0,02+0,40*0,30 m3 0,84
RAZEM 0,84

380
d.5.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,80*0,30*0,02+35,58*0,02+0,40*0,30 m3 0,84
RAZEM 0,84

5.2 Roboty budowlane
381
d.5.

2

KNR 0-21
4003-02

Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 100 mm. mb

1,80 mb 1,80
RAZEM 1,80

382
d.5.

2

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji ścian drewnianych płytami gipsowo-karto-
nowymi na rusztach metalowych pojedynczych.

m2

(2*1,60+2*1,00)*0,30 m2 1,56
RAZEM 1,56

383
d.5.

2

KNR-W 2-02
2119-03
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników wewnętrznych
wykonanych z aglomarmuru gr. 2 cm i szerokości do 35 cm.

m
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1,60 m 1,60

RAZEM 1,60
384
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod płytkowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża. m2

(0,80+2*0,50)*0,15+0,80*0,50+(2*6,40+2*4,70)*2,00-3*1,05*1,30-3*0,90*
2,00+20,70*0,25

m2 40,75

RAZEM 40,75
385
d.5.

2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami gresowymi. m2

(0,80+2*0,50)*0,15+0,80*0,50+(2*6,40+2*4,70)*2,00-3*1,05*1,30-3*0,90*
2,00+20,70*0,25

m2 40,75

RAZEM 40,75
386
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod malowanie - jednokrotne grunto-
wanie podłoża.

m2

(2*6,40+2*4,70)*2,00+6,40*4,70 m2 74,48
RAZEM 74,48

387
d.5.

2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową
wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

(2*6,40+2*4,70)*2,00+6,40*4,70 m2 74,48
RAZEM 74,48

6 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P.POŻ. - ROBOTY CZĘŚCIOWE
6.1 PIWNICA

6.1.
1

Zabezpieczenie stropu pomieszczenia projektowanej rozdzielni elektrycznej

6.1.
1.1

Roboty budowlane

388
d.6.
1.1.

1

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, bie-
gach i spocznikach schodowych.

m2

1,10*1,50 m2 1,65
RAZEM 1,65

389
d.6.
1.1.

1

analiza indy-
widulana

Natrysk stropu zaprawą ogniochronną w pomieszczeniu projektowanej roz-
dzielni elektrycznej do uzyskania wymaganej odporności ogniowej REI120.

m2

1,10*1,50 m2 1,65
RAZEM 1,65

390
d.6.
1.1.

1

KNR 2-02
0815-06

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na sufitach. m2

1,10*1,50 m2 1,65
RAZEM 1,65

391
d.6.
1.1.

1

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża sufitów pod malowanie - jednokrotne gruntowanie
podłoża.

m2

1,10*1,50 m2 1,65
RAZEM 1,65

392
d.6.
1.1.

1

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

1,10*1,50 m2 1,65
RAZEM 1,65

6.1.
2

Budowa ściany wydzialającej pomieszczenie projektowanej rozdzielni elektrycznej

393
d.6.
1.2

KNR 0-14
2010-04

Ścianki działowe z ogniochronnych płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm
każda na systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe z wypełnieniem wełną mineralną gr. 50 mm.

m2

2,40*2,20-0,90*2,00 m2 3,48
RAZEM 3,48

394
d.6.
1.2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia w ścianach z płyt gipsowo-kar-
tonowych kompletnych fabrycznie wykończonych jednoskrzydłowych drzwi
wewnętrznych stalowych, dymoszczelnych o klasie odporności ogniowej
EI30.

m2

1*0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
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395
d.6.
1.2

KNR 2-02
0815-02

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na ścianach z
płyt gipsowo-kartonowych.

m2

2*(2,40*2,20-0,90*2,00) m2 6,96
RAZEM 6,96

396
d.6.
1.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża ścian pod malowanie - jednokrotne gruntowanie pod-
łoża.

m2

2*(2,40*2,20-0,90*2,00) m2 6,96
RAZEM 6,96

397
d.6.
1.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

2*(2,40*2,20-0,90*2,00) m2 6,96
RAZEM 6,96

6.2 WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ
6.2.

1
Roboty demontazowe i rozbiórkowe

398
d.6.
2.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka zbiorni-
ka na nieczystości ciekłe "szambo".

m3

(2*5,50*2,00+2*5,50*2,00+2*2,00*2,00)*0,15 m3 7,80
RAZEM 7,80

399
d.6.
2.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2,0
m2.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

400
d.6.
2.1

KNR 4-01
0432-02

Wyjęcie ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2
ze ścian drewnianych.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

401
d.6.
2.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż stalowych balustrad schodowych. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

402
d.6.
2.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej - rozkucie istniejacego otworu drzwiowego.

m3

0,15*1,95*0,25 m3 0,07
RAZEM 0,07

403
d.6.
2.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową - UWAGA - do ponownego montażu. kpl.

4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

404
d.6.
2.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki - UWAGA - do ponownego montażu. kpl.

4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

405
d.6.
2.1

KNR 4-01
0427-05

Rozbiórka ścian o konstrukcji drewnianej pod montaż stolarki drzwiowej. m2

2*1,00*2,10 m2 4,20
RAZEM 4,20

406
d.6.
2.1

KNR 4-01
0819-15

Skucie okładziny ściennej wykonanej z płytek ceramicznych. m2

4,90*2,80+4,90*2,70 m2 26,95
RAZEM 26,95

407
d.6.
2.1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie okładziny wewnętrznej ścian drewnianych wykonanej z deskowa-
nia, płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych otynkowanych.

m2

2*4,70*2,80+2*4,70*2,70+2*4,70*6,20+2,85*2,80+2*2,50*2,80+2*2,50*2,70 m2 145,46
RAZEM 145,46

408
d.6.
2.1

KNR 4-01
0429-02
analogia

Rozebranie wypełnienia ścian wewnętrznych klatki schodowej o konstrukcji
drewnianej.

m2

2*4,70*6,20+2,85*2,80+2,50*2,80+2,50*2,70 m2 80,01
RAZEM 80,01
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409
d.6.
2.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - obudowa z desek i płyt pilś-
niowych otynkowanych.

m2

3,50*1,90 m2 6,65
RAZEM 6,65

410
d.6.
2.1

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek. m2

3,50*1,90 m2 6,65
RAZEM 6,65

411
d.6.
2.1

KNR 4-01
0428-01
analogia

Rozebranie istniejacego poszycia podłogi wraz z wykładziną. m2

3,50*1,90 m2 6,65
RAZEM 6,65

412
d.6.
2.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

0,70*2,00*0,10+2*0,80*1,90*0,10+0,07+4,20*0,15+26,95*0,02+145,46*0,02+
80,01*0,15+2*6,65*0,025+6,65*0,12+7,80

m3 25,52

RAZEM 25,52
413
d.6.
2.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

0,70*2,00*0,10+2*0,80*1,90*0,10+0,07+4,20*0,15+26,95*0,02+145,46*0,02+
80,01*0,15+2*6,65*0,025+6,65*0,12+7,80

m3 25,52

RAZEM 25,52
414
d.6.
2.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,70*2,00*0,10+2*0,80*1,90*0,10+0,07+4,20*0,15+26,95*0,02+145,46*0,02+
80,01*0,15+2*6,65*0,025+6,65*0,12+7,80

m3 25,52

RAZEM 25,52
6.2.

2
Wymiana okładziny ścian klatki schodowej i podłóg

415
d.6.
2.2

KNR 0-25
0104-03

Czyszczenie w miejscach dostępnych elementów istniejącej konstrukcji
drewnianej ścian i stropu.

m2

2*4,70*6,20+2,85*2,80+2,50*2,80+2,50*2,70+5*1,50*0,76 m2 85,71
RAZEM 85,71

416
d.6.
2.2

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drewnianej
ścian i stropu przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania
ponad 2 m2.

m2

2*4,70*6,20+2,85*2,80+2,50*2,80+2,50*2,70+5*1,50*0,76 m2 85,71
RAZEM 85,71

417
d.6.
2.2

KNR 4-01
0614-07

Dwukrotne powlekanie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drew-
nianej ścian i stropu preparatem grzybo i ogniochronnym metodą smarowa-
nia o uzyskania NRO.

m2

2*4,70*6,20+2,85*2,80+2,50*2,80+2,50*2,70+5*1,50*0,76 m2 85,71
RAZEM 85,71

418
d.6.
2.2

KNR 0-21
4001-08

Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer.
do 160 mm i grubości 50 mm wykonane z zaimpregnowanego grzybo i
ognioochronnie drewna sosnowego lub świerkowego klasy min. C24 - za-
gęszczenie istniejącej konstrukcji ścian drewnianych.
Krotność = 0,5

m2

ściany

2*4,70*6,20+2,85*2,80+2,50*2,80+2,50*2,70 m2

ściany
80,01

RAZEM 80,01
419
d.6.
2.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne pionowe z płyt wełny mineralnej gr. 15 cm układanych na su-
cho pomędzy istniejącą konstrukcją drewnianą ścian.

m2

2*4,70*6,20+2,85*2,80+2,50*2,80+2,50*2,70 m2 80,01
RAZEM 80,01

420
d.6.
2.2

KNR 0-21
4004-03

Poszycie obustronne jednowarstwowe ścian drewnianych płytami gipsowo-
kartonowymi ognioochronnymi o gr. 15 mm każda.

m2

2*4,70*2,80+2*4,70*2,70+2*4,70*6,20+2,85*2,80+2*2,50*2,80+2*2,50*2,70 m2 145,46
RAZEM 145,46

421
d.6.
2.2

KNR 0-21
4007-01
analogia

Wykonanie podłogi z niepalnych płyt wiórowo-cementowych gr. 25 mm na
konstrukcji drewnianej stropu.

m2

3,50*1,90 m2 6,65
RAZEM 6,65

422
d.6.
2.2

KNR 2-02
1112-05

Ułożenie wykładziny podłogowej PCV trudno zapalnej zapewniającej reakcję
na ogień Bfl-s1.

m2
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3,50*1,90 m2 6,65

RAZEM 6,65
423
d.6.
2.2

KNR 9-12
0301-03

Izolacje cieplne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm układany-
mi pomiędzy drewnianą konstrukcją stropu.

m2

3,50*1,90 m2 6,65
RAZEM 6,65

424
d.6.
2.2

KNR 0-14
2012-01
analogia

Okładziny wewnętrzne stropów drewnianych ognioochronnymi płytami krze-
mianowo-wapniowymi gr. 15 mm.

m2

3,50*1,90 m2 6,65
RAZEM 6,65

425
d.6.
2.2

KNR 2-02
0815-02

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na ścianach i
sufitach z płyt gipsowo-kartonowych i krzemianowo-wapniowych.

m2

2*4,70*2,80+2*4,70*2,70+2*4,70*6,20+2,85*2,80-26,95+2*2,50*2,80+2*2,50*
2,70+3,50*1,90

m2 125,16

RAZEM 125,16
426
d.6.
2.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie i płytkowanie - jednokrotne gruntowa-
nie podłoża.

m2

2*4,70*2,80+2*4,70*2,70+2*4,70*6,20+2,85*2,80+2*2,50*2,80+2*2,50*2,70+
3,50*1,90

m2 152,11

RAZEM 152,11
427
d.6.
2.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową
wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

2*4,70*2,80+2*4,70*2,70+2*4,70*6,20+2,85*2,80-26,95+2*2,50*2,80+2*2,50*
2,70+3,50*1,90

m2 125,16

RAZEM 125,16
428
d.6.
2.2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami gresowymi. m2

4,90*2,80+4,90*2,70 m2 26,95
RAZEM 26,95

429
d.6.
2.2

ORGB 2-02
2806-05

Naprawa posadzki z płytek na zaprawach klejowych. m2

2*4,90*0,50 m2 4,90
RAZEM 4,90

430
d.6.
2.2

KNR 2-15
0224-03

Montaż uprzednio zdemontowanych misek ustępowych z płuczkami. kpl.

4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

431
d.6.
2.2

KNR 2-15
0221-02

Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych umywalek pojedyńczych por-
celanowych z syfonem gruszkowym.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

6.2.
3

Budowa ścianki wydzielenia klatki

432
d.6.
2.3

KNR 0-14
2010-03

Ścianki z ogniochronnych płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm każda na
systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarst-
wowe z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm.

m2

2*1,95*2,80+2*1,95*2,70-4*0,90*2,00 m2 14,25
RAZEM 14,25

433
d.6.
2.3

KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa i montaż w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wraz z obróbką
obsadzenia kompletnych jednoskrzydłowych drzwi wewnętrznych wykona-
nych z profili aluminiowych z przeszkleniem, drzwi dymoszczelne, klasa od-
porności ogniowej EI30.

m2

2*0,90*2,00 m2 3,60
RAZEM 3,60

434
d.6.
2.3

KNR 2-02
0815-02

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na ścianach z
płyt gipsowo-kartonowych.

m2

4*1,95*2,80+4*1,95*2,70-8*0,90*2,00 m2 28,50
RAZEM 28,50

435
d.6.
2.3

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża ścian pod malowanie - jednokrotne gruntowanie pod-
łoża.

m2

4*1,95*2,80+4*1,95*2,70-8*0,90*2,00 m2 28,50
RAZEM 28,50
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436
d.6.
2.3

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

4*1,95*2,80+4*1,95*2,70-8*0,90*2,00 m2 28,50
RAZEM 28,50

437
d.6.
2.3

KNR 2-02
1020-09
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi wewnętrznych drewnianych dymosz-
czelnych o klasie odporności ogniowej EI30.

m2

2*0,90*2,00 m2 3,60
RAZEM 3,60

6.2.
4

Montaż drzwi do pomieszczenia technicznego i barierki zabezpieczającej

438
d.6.
2.4

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż w ścianach murowanych wraz z obróbką obsadzenia kom-
pletnych jednoskrzydłowych drzwi wewnętrznych stalowych, dymoszczelnych
o klasie odporności ogniowej EI60.

m2

1*0,80*1,90 m2 1,52
RAZEM 1,52

439
d.6.
2.4

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach wewnętrznych murowanych o szerokości do 40 cm.

m

2*1,90+0,80 m 4,60
RAZEM 4,60

440
d.6.
2.4

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

(2*1,90+0,80)*0,15 m2 0,69
RAZEM 0,69

441
d.6.
2.4

KNR-W 2-02
1211-03

Dostawa i montaż bramki otwieralnej wykonanej ze stali nierdzewnej przy
wejściu do piwnicy.

m2

1*1,20*1,10 m2 1,32
RAZEM 1,32

6.2.
5

Budowa schodów zewnętrznych z wydłużeniem spocznika klatki

442
d.6.
2.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie podkładu z chudego
betonu.

m3

4*0,75*0,75*0,10+1,40*0,45*0,10 m3 0,29
RAZEM 0,29

443
d.6.
2.5

KNR-W 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papą termozgrzewalną - pier-
wsza warstwa.

m2

4*0,55*0,55+1,30*0,30 m2 1,60
RAZEM 1,60

444
d.6.
2.5

KNR-W 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papą termozgrzewalną - dru-
ga warstwa.

m2

4*0,55*0,55+1,30*0,30 m2 1,60
RAZEM 1,60

445
d.6.
2.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 6 mm.

t

0,07 t 0,07
RAZEM 0,07

446
d.6.
2.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12 mm.

t

0,48 t 0,48
RAZEM 0,48

447
d.6.
2.5

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

4*0,55*0,55*0,25 m3 0,30
RAZEM 0,30

448
d.6.
2.5

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m z zastosowaniem
pompy do betonu.

m2

1,20*1,20 m2 1,44
RAZEM 1,44

449
d.6.
2.5

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - kolejne 17 cm grubości.
Krotność = 17

m2

1,20*1,20 m2 1,44
RAZEM 1,44
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450
d.6.
2.5

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

2*0,25*0,25*2,75+2*0,25*0,25*4,20 m3 0,87
RAZEM 0,87

451
d.6.
2.5

KNR 2-02
0208-07

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

2*0,25*0,25*4,20 m3 0,53
RAZEM 0,53

452
d.6.
2.5

ZKNR C-1
0303-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian w
gruncie.

m2

(2*1,20+2*0,25)*1,20+8*0,25*1,50+8*0,25*1,60 m2 9,68
RAZEM 9,68

453
d.6.
2.5

ZKNR C-1
0303-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo-
ciowej ścian w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej
- dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

(2*1,20+2*0,25)*1,20+8*0,25*1,50+8*0,25*1,60 m2 9,68
RAZEM 9,68

454
d.6.
2.5

ZKNR C-1
0303-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo-
ciowej ścian w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni poziomej
- dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

4*0,55*0,55-4*0,25*0,25 m2 0,96
RAZEM 0,96

455
d.6.
2.5

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu.

m2

1,20*1,60+1,50*1,20 m2 3,72
RAZEM 3,72

456
d.6.
2.5

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm z zastosowaniem pompy
do betonu.

m2

(3,50+3,30)*1,20 m2 8,16
RAZEM 8,16

457
d.6.
2.5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty z zastoso-
waniem pompy do betonu - kolejne 7 cm.
Krotność = 7

m2

(3,50+3,30)*1,20 m2 8,16
RAZEM 8,16

458
d.6.
2.5

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu z za-
stosowaniem pompy do betonu.

m3

18*0,165*0,35*0,50*1,20 m3 0,62
RAZEM 0,62

459
d.6.
2.5

KNR-W 2-02
1207-01

Dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m. m

1,45+3,46+1,15+3,16+1,45+3,46+1,15+3,16+1,44 m 19,88
RAZEM 19,88

6.3 PRZEBUDOWA ŚCIANEK PODDASZA UŻYTKOWEGO
6.3.

1
Roboty demontażowe i rozbiórkowe

460
d.6.
3.1

KNR 4-01
0432-02

Wyjęcie ościeżnic drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian o
konstrukcji drewnianej.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

461
d.6.
3.1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie okładziny wewnętrznej ścian drewnianych wykonanej z deskowa-
nia, płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych otynkowanych.

m2

4*3,70*2,50+2*6,80*2,50+4*2,60*0,90+4*2,60*1,60*0,50+2*6,80*2,50+4*
2,60*0,90+4*2,60*1,60*0,50+2*4,60*2,50+2*2,40*2,50-6*0,80*2,00

m2 165,76

RAZEM 165,76
462
d.6.
3.1

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej układanej pomiędzy istniejącą
konstrukcją drewnianą ścian.

m3

(2*3,70*2,50+6,80*2,50+2*2,60*0,90+2*2,60*1,60*0,50+6,80*2,50+2*2,60*
0,90+2*2,60*1,60*0,50+4,60*2,50+2,40*2,50-6*0,80*2,00)*0,15

m3 11,71

RAZEM 11,71
463
d.6.
3.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3
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6*0,80*2,00*0,10+165,76*0,025+11,71*0,50 m3 10,96

RAZEM 10,96
464
d.6.
3.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

6*0,80*2,00*0,10+165,76*0,025+11,71*0,50 m3 10,96
RAZEM 10,96

465
d.6.
3.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

6*0,80*2,00*0,10+165,76*0,025+11,71*0,50 m3 10,96
RAZEM 10,96

6.3.
2

Roboty budowlane

466
d.6.
3.2

KNR 0-25
0104-03

Czyszczenie elementów istniejącej konstrukcji drewnianej ścian. m2

2*7,90*2,50+3*2,00*2,50+3*1,80*0,90+3*1,80*1,60*0,50+2,00*2,50+1,80*
0,90+1,80*1,60*0,50-4*0,90*2,00

m2 64,54

RAZEM 64,54
467
d.6.
3.2

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie istniejącej konstrukcji drewnianej ścian przy użyciu szczotek
stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.

m2

2*7,90*2,50+3*2,00*2,50+3*1,80*0,90+3*1,80*1,60*0,50+2,00*2,50+1,80*
0,90+1,80*1,60*0,50-4*0,90*2,00

m2 64,54

RAZEM 64,54
468
d.6.
3.2

KNR 4-01
0614-07

Dwukrotne powlekanie istniejącej konstrukcji drewnianej ścian. preparatem
grzybo i ogniochronnym metodą smarowania do uzyskania NRO.

m2

2*7,90*2,50+3*2,00*2,50+3*1,80*0,90+3*1,80*1,60*0,50+2,00*2,50+1,80*
0,90+1,80*1,60*0,50-4*0,90*2,00

m2 64,54

RAZEM 64,54
469
d.6.
3.2

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe z ogniochronnych płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm
każda na systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jed-
nowarstwowym z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm i gęstości min. 30
kg/m3.

m2

(9,50+1,20+2,80+7,90+2,20)*2,50+2,70*0,40+2,70*2,10*0,50-5*0,90*2,00 m2 53,92
RAZEM 53,92

470
d.6.
3.2

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe z ogniochronnych płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm
każda na systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jed-
nowarstwowym z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5 cm i gęstości min. 30
kg/m3.

m2

(2,00+2,40+2,40)*2,50+2*1,70*0,90+2*1,70*1,60*0,5+1,80*0,90+1,80*1,60*
0,50

m2 25,84

RAZEM 25,84
471
d.6.
3.2

KNR 2-02
0815-02

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na ścianach z
płyt gipsowo-kartonowych.

m2

2*((9,50+1,20+2,80+7,90+2,20)*2,50+2,70*0,40+2,70*2,10*0,50-10*0,90*
2,00)+2*((2,00+2,40+2,40)*2,50+2*1,70*0,90+2*1,70*1,60*0,5+1,80*0,90+
1,80*1,60*0,50)

m2 141,51

RAZEM 141,51
472
d.6.
3.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża. m2

2*((9,50+1,20+2,80+7,90+2,20)*2,50+2,70*0,40+2,70*2,10*0,50-10*0,90*
2,00)+2*((2,00+2,40+2,40)*2,50+2*1,70*0,90+2*1,70*1,60*0,5+1,80*0,90+
1,80*1,60*0,50)

m2 141,51

RAZEM 141,51
473
d.6.
3.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

2*((9,50+1,20+2,80+7,90+2,20)*2,50+2,70*0,40+2,70*2,10*0,50-10*0,90*
2,00)+2*((2,00+2,40+2,40)*2,50+2*1,70*0,90+2*1,70*1,60*0,5+1,80*0,90+
1,80*1,60*0,50)

m2 141,51

RAZEM 141,51
474
d.6.
3.2

KNR 2-02
1020-09
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi wewnętrznych drewnianych dymosz-
czelnych o klasie odporności ogniowej EI30.

m2

5*0,90*2,00 m2 9,00
RAZEM 9,00

475
d.6.
3.2

kalk. własna
Dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych kołowych ze stali ocynkowanej
ocipelonych o średnicy 160/220 mm.

m

5*4,40 m 22,00
RAZEM 22,00
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476
d.6.
3.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż trójnika do przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej
ocynkowanej ocieplonego o średnicy 160/220 mm z tacką ociekową.

szt

5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00

477
d.6.
3.2

KNR 2-17
0152-02
analogia

Dostawa i montaż systemowych wywietrzaków grawitacyjnych DN160 przy-
stosowanych do dachów spadzistych krytych blachą na rąbek.

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

478
d.6.
3.2

KNR 2-17
0131-02
analogia

Dostawa i montaż klap przeciwpożarowych kołowych o średnicy 160 mm wy-
posażonych w siłownik elektryczny 24V.

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

6.4 WYMIANA OKŁADZINY STROPÓW O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W KORYTARZACH PIWNICY,
PARTERU, 1 PIĘTRA I POD PODDASZEM UŻYTKOWYM

6.4.
1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

479
d.6.
4.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - obudowa z desek i płyt pilś-
niowych otynkowanych.

m2

13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30*
2,00+7,80*2,00

m2 104,96

RAZEM 104,96
480
d.6.
4.1

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek. m2

(13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30*
2,00+7,80*2,00)*0,80

m2 83,97

RAZEM 83,97
481
d.6.
4.1

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
do 300 cm2 - demontaż spruchniałych i przegniłych belek stropowych.

m

28,00 m 28,00
RAZEM 28,00

482
d.6.
4.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

104,96*0,025+83,97*0,15+28,00*0,76 m3 36,50
RAZEM 36,50

483
d.6.
4.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

104,96*0,025+83,97*0,15+28,00*0,76 m3 36,50
RAZEM 36,50

484
d.6.
4.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

104,96*0,025+83,97*0,15+28,00*0,76 m3 36,50
RAZEM 36,50

6.4.
2

Roboty budowlane

485
d.6.
4.2

KNR 0-25
0104-03

Czyszczenie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drewnianej stro-
pu.

m2

13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30*
2,00+7,80*2,00

m2 104,96

RAZEM 104,96
486
d.6.
4.2

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drewnianej stro-
pu przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.

m2

13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30*
2,00+7,80*2,00

m2 104,96

RAZEM 104,96
487
d.6.
4.2

KNR 4-01
0614-07

Dwukrotne powlekanie w miejscach dostępnych istniejącej konstrukcji drew-
nianej stropu preparatem grzybo i ogniochronnym metodą smarowaniado
uzyskania NRO.

m2

13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30*
2,00+7,80*2,00

m2 104,96

RAZEM 104,96
488
d.6.
4.2

KNR 0-21
4005-07

Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 280 mm - wymiana przegniłych
elementów konstrukcji stropu - przyjęto 20% z całości, drewno klasy min.
C24 zaimpregnowane grzybo i ognioochronnie.

mb

28,00 mb 28,00
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RAZEM 28,00

489
d.6.
4.2

KNR 9-12
0301-03

Izolacje cieplne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm układany-
mi pomiędzy istniejącymi belkami konstrukcyjnymi stropu.

m2

13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30*
2,00+7,80*2,00

m2 104,96

RAZEM 104,96
490
d.6.
4.2

KNR 0-14
2012-01
analogia

Okładziny wewnętrzne stropów drewnianych ognioochronnymi płytami krze-
mianowo-wapniowymi gr. 15 mm.

m2

13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30*
2,00+7,80*2,00

m2 104,96

RAZEM 104,96
491
d.6.
4.2

KNR 2-02
0815-06

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na sufitach
wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych.

m2

13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30*
2,00+7,80*2,00

m2 104,96

RAZEM 104,96
492
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża sufitów pod malowanie - jednokrotne gruntowanie
podłoża.

m2

13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30*
2,00+7,80*2,00

m2 104,96

RAZEM 104,96
493
d.6.
4.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30*
2,00+7,80*2,00

m2 104,96

RAZEM 104,96
6.5 WYMIANA OKŁADZIN PODŁOGOWYCH NA PODDASZU UŻYTKOWYM

6.5.
1

Roboty demontażowe i rozbiórkowe

494
d.6.
5.1

KNR 4-01
0428-01
analogia

Rozebranie istniejacej podłogi drewnianej wraz z warstwą wykończeniową. m2

7,90*10,30 m2 81,37
RAZEM 81,37

495
d.6.
5.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km.

m3

81,37*0,03 m3 2,44
RAZEM 2,44

496
d.6.
5.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

81,37*0,03 m3 2,44
RAZEM 2,44

497
d.6.
5.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

81,37*0,03 m3 2,44
RAZEM 2,44

6.5.
2

Roboty budowlane

498
d.6.
5.2

KNR 0-25
0104-03

Czyszczenie w miejscach dostępnych elementów istniejącej konstrukcji
drewnianej podłogi.

m2

(7,90*10,30)*0,40 m2 32,55
RAZEM 32,55

499
d.6.
5.2

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie w miejscach dostępnych elementów istniejącej konstrukcji
drewnianej podłogi - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.

m2

(7,90*10,30)*0,40 m2 32,55
RAZEM 32,55

500
d.6.
5.2

KNR 4-01
0614-07

Dwukrotne powlekanie w miejscach dostępnych elementów istniejącej kons-
trukcji drewnianej podłogi preparatem grzybo i ogniochronnym metodą sma-
rowania.

m2

(7,90*10,30)*0,40 m2 32,55
RAZEM 32,55

501
d.6.
5.2

KNR 0-21
4007-01
analogia

Wykonanie podłogi z niepalnych płyt wiórowo-cementowych gr. 25 mm na
konstrukcji drewnianej stropu.

m2

7,90*10,30 m2 81,37

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - I etap PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 81,37

502
d.6.
5.2

KNR 2-02
1112-05

Ułożenie wykładziny podłogowej PCV trudno zapalnej zapewniającej reakcję
na ogień Bfl-s1 z wywinięciem na ściany do wysokości 10 cm.

m2

7,90*10,30 m2 81,37
RAZEM 81,37
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