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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Domu Wczaséw Dziecigcych nr 2 w Sidzinie to obiekt dwukondygnacyijny, czesciowo podpiwniczony, z czesciowo uzytkowa-
nym poddaszem. Zbudowany zostat w latach 40-tych ubiegtego wieku na planie prostokata. Pierwotnie byt to budynek jednokondygna-
cyjny kryty dachem spadzistym z nieuzytkowym poddaszem, z dwoma przybudéwkami zlokalizowanymi przy elewacji pétnocnej i potud-
niowej. W pdzniejszych latach dobudowane zostaty dwie przybudéwki od strony wschodniej i zachodniej i nadbudowana zostata dodat-
kowa kondygnacja przykryta dachem spadzistym.

Budynek charakteryzuje sig zrznicowang konstrukcja. Pierwotna czes¢ budynku zbudowana zostata w technologii drewnianej posado-
wionej na $cianach fundamentowych wykonanych z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrzne
piwnic i cokotu ponad gruntem murowane, wykorczone od zewnetrz oktadzing kamienng od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnej wykonane zostaly patrzac od zewnetrz z elementéw drewnianych gr. 13 cm, warstwy parai-
zolacji z papy, ocieplenia z trzciny gr. 15 cm oraz wykonczenia wewnetrznego w zaleznosci od pomieszczenia wykonanego z plyt pils-
niowych lub ptyt GK. Sciany wewnetrzne wykonane w konstrukcji drewnianej. Przy budynku znajduja sie dwie przybuddwki zlokalizowane
na elewacji potudniowej i pétinocnej wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej petnej, od zewnatrz wykonczone
okfadzing kamienng, kryte blachg trapezowg na konstrukcji drewniane;.

W pozniejszych latach do budynku dobudowane zostaty od strony wschodniej i zachodniej przybudowki wykonane w technologii trady-
cyjnej murowanej. Sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej petnej posadowione na stopach betonowych. Sciany zewnetrz-
ne przybudéwek ponad gruntem od strony zachodniej w czesci parteru, | pietra i poddasza uzytkowego a od strony wschodniej w czesci
parteru wykonane z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Budynek zostat rowniez nadbu-
dowany o dodatkowg kondygnacje wykonang w technologii drewnianej szkieletowej opartej na drewnianych stupach z wypetnianiem z
wetny mineralnej. Od strony zewnetrznej sciany wykonczone oktadzing z desek drewnianych, a od wewnatrz w zaleznosci od pomiesz-
czenia z plyt pilsniowych, desek elewacyjnych lub ptyt GK. Sciany wewnetrzne w czesci murowanej budynku wykonane z cegty cera-
micznej natomiast w pozostatej czesci wykonane w konstrukcji drewnianej.

Stropy miedzykondygnacyjne zréznicowane. Strop nad pomieszczeniem istniejgcej kottowni weglowej kolebkowy wykonany z cegty cera-
micznej petnej, w pozostatej czesci strop nad piwnicg w czesci pierwotnej budynku o konstrukcji drewnianej a czesci murowanej betono-
wy. Strop nad parterem w pierwotnej czesci budynku wykonany w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem w formie polepy, zabudowany
obustronnie deskami drewnianymi z warstwami wykonczeniowymi podtég. Strop nad parterem w dobudéwkach murowanych oraz strop
nad | pietrem w dobudéwce murowanej od strony zachodniej betonowy. Strop nad ostatnig kondygnacjg wykonany w konstrukcji drew-
niane;j.

Dach budynku dwuspadowy, o nachyleniu ~45? z lukarnami, pokryty blachg trapezowg. Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa. Krok-
wie 11,5x13,5 cm w rozstawie co 100 cm, taty drewniane o przekroju 4x5 cm w rozstawie co 0,5 m. Murtaty o przekroju 14x14 cm w roz-
stawie co 12 m, stupki o przekroju 15x15 cm w rozstawie poprzecznym co 6 m. Ptatwie 14x14 cm podparte stupkami w réznych rozsta-
wach: 3,8; 4,5 i 3,5 m. Zastrzaty o przekroju 10x10 cm mocowane tylko z jednej strony stupka.

Budynek charakteryzuje sie znacznym udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie
wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna, ktére nie zostaty dotychczas poddane
wymianie to okna drewniane z podwojnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne zréznicowane, wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz drewniane petne i ze szkle-
niem pojedynczym.

Budynek zasilany jest w ciepto z wtasnej kottowni na paliwo state zlokalizowanej w piwnicy. Kotly pracujg w systemie otwartym.
Instalacja c.0. wykonana z rur stalowych czarnych nieizolowanych. Grzejniki zr6znicowane aluminiowe, stalowe ptytowe oraz stalowe ru-
rowe bez zainstalowanych przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych.

Ciepta woda przygotowywana jest w podgrzewaczu zasilanym z kottowni na paliwo state oraz przez lokalne podgrzewacze elektryczne a
takze w podgrzewaczu podtgczonym do pieca kuchennego z podkowa.
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Dom Wczaséw Dzieciecych Sidzina - branza elektrycznaD-Zé#epYl KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1/INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 92
1.1|Roboty demontazowe 1 9
1.2|Roboty montazowe elektryczne 10 77
1.3|Roboty budowlane 78 92
2|INSTALACJA ODGROMOWA 93 112
2.1/Roboty demontazowe 93 101
2.2|Roboty montazowe elektryczne 102 112
3|OSWIETLENIE PODSTAWOWE 113 131
3.1/Roboty demontazowe 113 116
3.2/ Roboty montazowe elektryczne 117 131
4|OSWIETLENIE AWARYJNE 132 145
4.1|Roboty demontazowe 132 135
4.2|Roboty montazowe elektryczne 136 145
5/SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ SSP - OKABLOWANIE 146 171
5.1|Roboty demontazowe 146 150
5.2/ Roboty montazowe - okablowanie 151 160
5.3|Roboty budowlane 161 171
6/INSTALACJA ODPROWADZENIA DYMU Z KLATKI SCHODOWEJ 172 195
6.1/Roboty montazowe elektryczne 172 187
6.2/ Roboty budowlane 188 195
-3-
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Dom Wczaso6w Dziecigcych Sidzina - branza elektryczna - etapRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
11 Roboty demontazowe
1/KNR 5-08 Demontaz istniejgcej szafki uktadu pomiarowego. kpl.
d.1./0404-01
1|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|/KNR 5-08 Demontaz istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej. kpl.
d.1./0404-01
1|analogia
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
3|KNR 5-08 Demontaz istniejgcego wytgcznika pradu p.poz. kpl.
d.1./0404-01
1|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- |m
d.1.[1117-04 foza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub
1 odkreceniem srub.
4250,0070,20 m 850,00
RAZEM 850,00
5/KNR 5-08 Demontaz wigcznikow $wiatta 230V. szt.
d.1./0308-01
1|analogia
92,00 szt. 92,00
RAZEM 92,00
6/KNR 5-08 Demontaz gniazd wtyczkowych 230V, 400V pojedynczych i podwdjnych. szt.
d.1.|0309-06
1|analogia
240,00 szt. 240,00
RAZEM 240,00
7|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
9 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
1.2 Roboty montazowe elektryczne
10/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym. szt.
d.1./1010-11
2
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
11|/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu szt.
d.1./1010-18 betonowym (do 5 dm3).
2 Krotnosé = 3
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
12/KNR 5-08 Dostawa i montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego zgodnie z wymaganiami kpl.
d.1./0404-01 Zaktadu Energetycznego.
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13/KNR 5-08 Dostawa i montaz szafki przeciwpozarowego wytacznika pradu na fundamen- |kpl.
d.1./0404-01 cie prefabrykowanym - komplet wg projektu.
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14/KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.1./0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podtgcze-
2 niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica elektryczna
gtéwna "RG" wg projektu.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
-4 -
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Dom Wczaso6w Dziecigcych Sidzina - branza elektryczna - etapRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.1./0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podtgcze-
2 niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica elektryczna
"RP1" wg projektu
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.1./0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podigcze-
2 niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica elektryczna
"RK" wg projektu.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17/KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.1./0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podtgcze-
2 niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica elektryczna
"RKU" wg projektu.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.1./0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podigcze-
2 niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica elektryczna
"R0" wg projektu.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.1./0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podtgcze-
2 niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica elektryczna
"R1" wg projektu.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.1./0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podigcze-
2 niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica "R2" wg
projektu.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.1./0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podtgcze-
2 niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - kompletna rozdzielnica "R3" wg
projektu.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 5-08 Dostawa i montaz przeciwpozarowego wytacznika prgdu z lampkg CNBOP. kpl.
d.1./0404-01
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 5-08 Dostawa i montaz przycisku awaryjnego wytgczenia prgdu w kottowni. kpl.
d.1./0404-01
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu. szt.
d.1.|0301-20
2|analogia
331,00 szt. 331,00
RAZEM 331,00
25/KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do |szt.
d.1./0302-01 60 mm.
2
331,00 szt. 331,00
RAZEM 331,00
26|KNR 5-08 Dostawa i montaz do gotowego podtoza wraz z podtaczeniem gniazd wtyczko- |szt.
d.1./0309-06 wych 230V podwojnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
2 przykrecanych 16A/2.5 mmz2 IP44.
70,00 szt. 70,00
RAZEM 70,00
27|KNR 5-08 Dostawa i montaz do gotowego podtoza wraz z podtaczeniem gniazd wtyczko- |szt.
d.1./0309-06 wych 230V podwojnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
2 przykrecanych 16A/2.5 mm2.
161,00 szt. 161,00
RAZEM 161,00
28|KNR 5-08 Dostawa i montaz do gotowego podtoza wraz z podtaczeniem zestawu gniazd |szt.
d.1.|0309-06 tréjfazowych (32A, 16A) z wytgcznikiem 1P44.
2
1,00 szt. 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1,00
29|KNR 5-08 Dostawa i montaz do gotowego podtoza wraz z podtgczeniem gniazd trojfazo- |szt.
d.1./0309-06 wych z wytgcznikiem 1P44.
2
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
30|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem tgcznikéw bryz- |szt.
d.1./0308-01 goszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez
2 przykrecenie.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem tgcznikéw bakeli- | szt.
d.1./0308-01 towych jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie.
2
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
32|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem tgcznikéw bryz- |szt.
d.1./0308-02 goszczelnych bakelitowych swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie.
2
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
33|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem tgcznikéw bakeli- | szt.
d.1./0308-02 towych swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie.
2
40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00
34|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem tgcznikéw bakeli- | szt.
d.1./0308-03 towych schodowych, mocowanych przez przykrecenie.
2
26,00 szt. 26,00
RAZEM 26,00
35|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem tgcznikéw bakeli- | szt.
d.1./0308-03 towych krzyzowych, mocowanych przez przykrecenie.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR AL-01 |Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem czujki ruchu 180 st. z regulacjag nate- |szt.
d.1./0201-01 zenia os$wietlenia.
2
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
37|KNR AL-01 |Dostawa i montaz wraz z podtaczeniem czujki ruchu 360 st. z regulacjag nate- |szt.
d.1./0201-01 zenia os$wietlenia.
2
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodéw HDGs 2x1,5mm2. m
d.1./0206-02
2|analogia
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
39|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodéw HDGs 5x1,5 mm2. m
d.1./0206-02
2|analogia
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
40|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodéw NHXH-J 5x4 mm2, FE180/E90. m
d.1.|0206-02
2|analogia
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
41|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodéw NHXH-J 3x2,5 mm2, FE180/E90. m
d.1.|0206-02
2|analogia
90,00 m 90,00
RAZEM 90,00
42|KNR 5-08 Dostawa i montaz uchwytéw E90. szt
d.1./0201-02
2|analogia
500,00 szt 500,00
RAZEM 500,00
43|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 5x35 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
40,00 m 40,00
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RAZEM 40,00
44|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 5x10 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
45/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 5x6 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
370,00 m 370,00
RAZEM 370,00
46|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 5x4 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
47|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 5x2,5 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
48|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 4x1,5 mm2 m
d.1./0206-03
2|analogia
2000,00 m 2 000,00
RAZEM 2 000,00
49|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 3x2,5 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
5000,00 m 5 000,00
RAZEM 5 000,00
50|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 3x1,5 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
1000,00 m 1.000,00
RAZEM 1.000,00
51|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 2x1,5 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
52|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodow ekranowanych 7G1 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
53|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodéw 3G1,5 mm2 m
d.1./0206-03
2|analogia
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
54|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodéw 4G1 mmz2. m
d.1./0206-03
2|analogia
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
55|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodéw 2G1 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
56|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodéw ekranowych 2G1 mmz2. m
d.1./0206-03
2|analogia
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
57|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod6éw magistrali BUS 2x2x0,8 mm2, min Dca-s2, d1, |m
d.1./0206-03 ag.
2|analogia
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
58|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J zo 1x25 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
100,00 m 100,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 100,00
59|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J zo 1x4 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
300,00 m 300,00
RAZEM 300,00
60|KNR 5-08 Dostawa i montaz rury RHDPE fi50 mm. m
d.1./0108-04
2|analogia
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
61|KNR AT-13 |Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 0,5 kg monto- |szt.
d.1./0108-02 wane na stropie.
2
45,00 szt. 45,00
RAZEM 45,00
62|KNR AT-13 |Dostawa i montaz korytka kablowego 100x60 dzielone. m
d.1./0109-01
2|analogia
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
63|KNR 5-08 Dostawa i montaz rury ochronnej karbowanej fi75 mm dla przewodow elek- m
d.1./0108-04 trycznych.
2|analogia
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
64|KNR 5-08 Dostawa i montaz rury bezhalogenowej sztywnej fi22 mm dla przewodoéw elek- |m
d.1./0108-01 trycznych.
2
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
65|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka|m
d.1.|0602-05 do 120 mm2.
2
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
66|KNR 5-14 Dostawa i montaz miejscowej szyny wyréwnawczej wraz z obudowa. szt.
d.1./0514-01
2|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
67|KNR 5-14 Dostawa i montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej wraz z obudowa. szt.
d.1./0514-01
2|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68|KNR 5-14 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem kuchenki elektrycznej indukcyjnej szt.
d.1./0514-01 czteropalnikowej z szafka.
2|analiza indy-
widualna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. pomiar
d.1./1301-01
2
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
70|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. pomiar
d.1./1301-02
2
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
71|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy).
2
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
72|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-02 stepny pomiar).
2
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
73|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-03 pierwszy).
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
74/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-04 stepny pomiar).
2
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
75/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika rézni- |préba
d.1./1305-01 cowopradowego, préba pierwsza.
2
1,00 préba 1,00
RAZEM 1,00
76|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika rézni- |préba
d.1./1305-02 cowopradowego, proba kazda nastepna.
2
2,00 préba 2,00
RAZEM 2,00
77 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty budowlane
78 Wykonanie otworéw w $cianach lub stropach o konstrukcji drewnianej dla otw.
d.1.|kalk. wiasna |przewodow elektrycznych.
3
225,00 otw. 225,00
RAZEM 225,00
79/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach murowanych lub stropach o diu- |otw.
d.1./1003-16 gosci przebicia do 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych.
3
45,00 otw. 45,00
RAZEM 45,00
80 Zabezpieczenie przejscia kabli przez Sciany odddzielenia pozarowego EI120. |szt
d.1.|analiza indy-
3|widualna
20,00 szt 20,00
RAZEM 20,00
81 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretano- szt
d.1.|analiza indy- |wym.
3|widualna
245,00 szt 245,00
RAZEM 245,00
82|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie. m
d.1./1001-03
3
220,00 m 220,00
RAZEM 220,00
83|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle. m
d.1./1001-01
3
420,00 m 420,00
RAZEM 420,00
84|KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ptytach g-k. m
d.1./1001-04
3|analogia
2300,00 m 2 300,00
RAZEM 2 300,00
85/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.1./1012-01
3
2940,00 m 2940,00
RAZEM 2 940,00
86| KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.1./0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
3|analogia
2940,0070,2 m 588,00
RAZEM 588,00
87|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. m?2
d.1./0101-07
3|analogia
2940*0,20*0,50 m?2 294,00
RAZEM 294,00
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88/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy farbg lateksowg wraz z  |m?2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
3
2940%0,20*0,50 m?2 294,00
RAZEM 294,00
89|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami gresowymi - wymiana uszkodzonej okfadziny $cian. |m?2
d.1./0829-06
3
18,00 m2 18,00
RAZEM 18,00
90|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.1.{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3
5940%0,025*0,05 m3 7,43
RAZEM 7,43
91|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.1./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
3 Krotnosé = 10
5940%0,025*0,05 m3 7,43
RAZEM 7,43
92 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.1.|analiza indy-
3|widualna
5940%0,025*0,05 m3 7,43
RAZEM 7,43
2 INSTALACJA ODGROMOWA
2.1 Roboty demontazowe
93|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.2./{1140-06 mocowanych na dachu stromym krytym blacha.
1
300,00 m 300,00
RAZEM 300,00
94|KNR 4-03 Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
d.2./1138-07 krytym blacha.
1
200,00 szt. 200,00
RAZEM 200,00
95|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika o przekro- |m
d.2./1139-01 ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu poziomym.
1
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
96|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze Sciany. szt.
d.2.|1137-03
1
100,00 szt. 100,00
RAZEM 100,00
97|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.2.[1107-04 ponad 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.2.[{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
100/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.2./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
101 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.2.|analiza indy-
1|widualna
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
2.2 Roboty montazowe elektryczne

-10-
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102/ KNR 5-08 Dostawa i montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instala- | szt.
d.2.|0619-06 cji uziemiajacej i odgromowej w obudowie.
2
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
103|KNR 5-08 Dostawa i montaz ztaczy krzyzowych 4-otworowych. szt.
d.2./0619-06
2
40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00
104 KNR 5-08 Dostawa i montaz ztgczy uniwersalnych. szt.
d.2./0619-06
2
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
105/KNR 5-08 Dostawa i montaz wspornikéw dla bednarki. szt.
d.2./0601-06
2|analogia
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
106/ KNR 5-08 Dostawa i montaz wspornikow przelotowych posredniczacych na dachu spa- |szt.
d.2.|0601-15 dzistym krytym blacha.
2|analogia
200,00 szt. 200,00
RAZEM 200,00
107|KNR 5-08 Dostawa i montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mmna |m
d.2./0606-02 uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym krytym blacha.
2
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
108/ KNR 5-08 Dostawa i montaz wspornikow przelotowych posredniczacych na $cianie. szt.
d.2.|0601-11
2|analogia
100,00 szt. 100,00
RAZEM 100,00
109/KNR 5-08 Dostawa i montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta o §r.do 10 mmna |m
d.2./0606-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie.
2
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
110 KNKRB 5 Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar. pomiar
d.2./0805-03 .
2
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
111|KNKRB 5 Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar. pomiar
d.2.|0805-04 .
2
8,00 pomiar 8,00
RAZEM 8,00
112 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.
d.2.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 OSWIETLENIE PODSTAWOWE
3.1 Roboty demontazowe
113|KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych oswietlenia podstawowego. szt.
d.3./1134-01
1|analogia
254,00 szt. 254,00
RAZEM 254,00
114/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.3./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
115/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.3./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00

11 -
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116 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.3.|analiza indy-
1|widualna
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
3.2 Roboty montazowe elektryczne
117|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane mocowane na |kpl.
d.3./0502-04 kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4).
2
254,00 kpl. 254,00
RAZEM 254,00
118/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK1
2|analogia
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
119/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK2.
2|analogia
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
120|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK4.
2|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
121|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK5.
2|analogia
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
122|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK6.
2|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
123|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK7.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK10.
2|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
125|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK11.
2|analogia
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
126|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK12.
2|analogia
25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00
127|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK13.
2|analogia
19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
128|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK14.
2|analogia
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
129|KNR 5-08 Montaz uprzednio zdemontowanych opraw oswietleniowych nie podlegajacych |szt.
d.3./0511-11 wymianie.
2|analogia
160,00 szt. 160,00
RAZEM 160,00
130/KNR 13-21 |Pomiary natgzenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.3./0301-03 na stanowisku. pom.
2
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73,00 kpl. 73,00
pom.
RAZEM 73,00
131 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 OSWIETLENIE AWARYJNE
41 Roboty demontazowe
132|KNR 4-03 Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych oswietlenia awaryjnego. szt.
d.4./1134-01
1|analogia
25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00
133|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.4./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
134/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.4./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast. rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
135 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.4.|analiza indy-
1|widualna
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
4.2 Roboty montazowe elektryczne
136|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowane na |kpl.
d.4./0502-04 kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4).
2
80,00 kpl. 80,00
RAZEM 80,00
137|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.4./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW1.
2|analogia
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
138/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.4./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW2.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.4./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW3.
2|analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
140/ KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.4./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW4.
2|analogia
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
141|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.4./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AWS.
2|analogia
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
142|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.4./0511-11 cji, oznaczenie projektowe EW1.
2|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
143/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.4./0511-11 cji, oznaczenie projektowe EW2.
2|analogia
30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00
144 /KNR 13-21 |Pomiary natgzenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.4./0301-03 na stanowisku. pom.
2
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35,00 kpl. 35,00
pom.
RAZEM 35,00
145 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.
d.4.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ SSP - OKABLOWANIE
5.1 Roboty demontazowe
146/ KNR 5-06 Demontaz gniazd w wykonaniu zwyktym do czujek. szt.
d.5./1606-06
1
50,00 szt. 50,00
RAZEM 50,00
147/KNR 5-06 Demontaz istniejgcych czujek dymu. szt.
d.5./1612-01
1
50,00 szt. 50,00
RAZEM 50,00
148/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.5./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
149/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.5./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
150 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.5.|analiza indy-
1|widualna
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
5.2 Roboty montazowe - okablowanie
151 KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek tgczeniowych E90 dla przewoddw elektrycznych. szt.
d.5.|0302-02
2|analogia
21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00
152/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 + rurka bezhalegeno- |m
d.5./0207-01 wa.
2|analogia
1200,00 m 1200,00
RAZEM 1200,00
153|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2 + rurka bezhalegeno- |m
d.5./0207-01 wa.
2|analogia
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
154 KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu YnTKSYekw 4x2x0,8 mm2 + rurka bezhalegeno- |m
d.5./0207-01 wa.
2|analogia
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
155/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu HTKSHekw 1x2x1 mm2 PH90 + uchwyty E90 m
d.5./0207-01 (3szt/1m).
2|analogia
350,00 m 350,00
RAZEM 350,00
156/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu HTKSHekw 4x2x0,8 mm2, PH90 + uchwyty E90 |m
d.5./0207-01 (3szt/1m).
2|analogia
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
157/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu NHXH-O 2x2,5 mm2, PH90 + uchwyty E90 (3szt/ |m
d.5./0207-01 1m).
2|analogia
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
158/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu NHXH 3x2,5 mm2, PH90 + uchwyty E90 (3szt/ m
d.5./0207-01 1m).
2|analogia
80,00 m 80,00
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RAZEM 80,00
159/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5./1303-01 pierwszy).
2
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
160 KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar. pomiar
d.5./0805-01
2
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
5.3 Roboty budowlane
161/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach murowanych lub stropach o diu- |otw.
d.5./{1003-16 gosci przebicia do 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych.
3
40,00 otw. 40,00
RAZEM 40,00
162 Wykonanie otworéw w $cianach lub stropach o konstrukcji drewnianej dla otw.
d.5.|kalk. witasna |przewodow elektrycznych.
3
80,00 otw. 80,00
RAZEM 80,00
163 Zabezpieczenie przejscia kabli przez Sciany odddzielenia pozarowego EI120. |szt
d.5.|analiza indy-
3|widualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
164 Uszczelnienie przejscia kabli przez Sciane i strop uszczelniaczem poliuretano- |szt
d.5.|analiza indy- |wym.
3|widualna
110,00 szt 110,00
RAZEM 110,00
165/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie. m
d.5./1001-03
3
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
166/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle. m
d.5./1001-01
3
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
167|KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ptytach g-k i pil$nio-  |m
d.5./1001-04 wych.
3|analogia
400,00 m 400,00
RAZEM 400,00
168/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.5./1012-01
3
600,00 m 600,00
RAZEM 600,00
169 KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.5./0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
3|analogia
600,00 m 600,00
RAZEM 600,00
170/ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. m?2
d.5.0101-07
3|analogia
600,00%0,20 m?2 120,00
RAZEM 120,00
171/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy farbg lateksowg wraz z  |m?2
d.5.|0605-04 przygotowaniem powierzchni.
3
600,000,20 m?2 120,00
RAZEM 120,00
6 INSTALACJA ODPROWADZENIA DYMU Z KLATKI SCHODOWEJ
6.1 Roboty montazowe elektryczne
172/KNR AL-01 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem centrali oddymiania z falownikiem, kpl.
d.6./0101-03 podtrzymaniem akumulatorowym min. 30 minut podczas pracy, wspdtpraca z
1|analogia systemem sygnalizacji pozaru, $wiadectwo CNBOP.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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173|KNR AL-01 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem centrali zamknigé ogniowych. szt.
d.6./0101-01
1|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
174 KNR AL-01 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem chwytaka elektromagnetycznego szt
d.6.|0304-01 drzwiowego 24V
1|analogia
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
175/KNR AL-01 |Dostawa i montaz przycisku zwalniajgcego chwytak. szt.
d.6.|0402-01
1|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
176/ KNR AL-01 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem kanatowej czujki dymu. szt.
d.6.|0401-02
1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
177/KNR AL-01 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem analogowego przetwornika réznicy cis-|szt.
d.6.|0404-01 nien.
1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
178/ KNR AL-01 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem wytacznika serwisowego. szt.
d.6.|0402-01
1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
179/KNR AL-01 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem akumulatora bezobstugowego 1,2 Ah/ |kpl.
d.6./0109-02 12V.
1
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
180|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu NHXCH 4x2,5 mm2 FE180/E90 + uchwyty EQ0 |m
d.6./0207-01 (3szt/1m).
1|analogia
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
181/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu HTKSH 2x2x1 mm2 PH90/E9S0 + uchwyty EQ0 m
d.6./0207-01 (3szt/1m).
1|analogia
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
182/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu HTKSH 3x2x1 mm2 PH90/E9S0 + uchwyty EQ0 m
d.6./0207-01 (3szt/1m).
1|analogia
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
183/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu HDGS 3x2,5 mm2 PH90/E9Q0 + uchwyty EQ0 m
d.6./0207-01 (3szt/1m).
1|analogia
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
184/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu NHXH-O 2x1,5 mm2 FE180/E90 + uchwyty E90 |m
d.6./0207-01 (3szt/1m).
1|analogia
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
185/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu YnTKSY 2x2x0,8 mm2. m
d.6.|0207-01
1|analogia
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
186/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu YnTKSY 2x1 mma2. m
d.6.|0207-01
1|analogia
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
187 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.6.|analiza indy-
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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6.2 Roboty budowlane
188/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.6./1003-16 przebicia do 2 ceg. dla przewodoéw elektrycznych - $r. rury do 25 mm.
2
5,00 otw. 5,00
RAZEM 5,00
189 Uszczelnienie przejscia kabli przez Sciany odddzielenia pozarowego EI120. szt
d.6.|analiza indy-
2|widualna
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
190 Uszczelnienie przejscia kabli przez Sciane i strop uszczelniaczem poliuretano- |szt
d.6.|analiza indy- |wym.
2|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
191/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie. m
d.6.|1001-03
2
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
192/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle. m
d.6./1001-01
2
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
193|KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewodéw wtynkowych w ptytach g-k. m
d.6.|1001-04
2|analogia
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
194/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.6./1012-01
2
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00
195 KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet/m
d.6./0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
2|analogia
150,00*0,1 m 15,00
RAZEM 15,00
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