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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
90511000-2 Ustugi wywozu odpadow
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45431000-7 Kladzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje kuchni dziatajgcej na
potrzeby Miejskiego Szpitala Zespolonego Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej na planie zblizonym do prostokata.
Posiada jedng kondygnacje nadziemng bez podpiwniczenia. Od strony wschodniej do budynku przylga budynek gazéw medycznych nie
objety niniejszym projektem.

tawy i éciany fundamentowe wykonane ze zwirobetonu. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wa-
piennej obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Od zewnetrz budynek ocieplony warstwg ptyt wibrowo-cementowych.
Stropodach mieszany wykonany jako petny oraz wentylowany kryty papa.

Budynek charakteryzuje sie znacznym udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane byty sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Czes$¢ okien, ktéra nie zostata dotychczas wymieniona to
okna wykonane z ram drewnianych z podwdjnym szkleniem.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna zréznicowana gtowne drzwi wejsciowe do budynku oraz drzwi do pomieszczenia ekspedycji wymienione
w ostatnim okresie na nowe aluminiowe, pozostate drzwi zewnetrzne, ktére nie zostaty dotychczas wymienione wykonane jako drewnia-
ne.

Zrédtem ciepta dla budynku kuchni szpitalnej jest wymiennikowy wezet cieplny, zasilany z wysokoparametrowej miejskiej sieci cieptowni-
czej, zlokalizowany w budynku hydroforni. Instalacja zasilajgca budynek w ciepto nowa, stalowa, zaizolowana termicznie poprowadzona
z rozdzielaczy zlokalizowanych w budynku dawnej kottowni.

W budynku znajduje sie ogrzewania wodne, pompowe z rozdziatem dolnym. Instalacja c.o. wykonana jest z niezaizolowanych termicznie

rur stalowych czarnych, tgczonych poprzez spawanie, prowadzona czgsciowo w zabudowie, a czesciowo po przegrodach budowlanych.
Grzejniki stalowe ptytowe i grzejniki Faviera.
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etapDZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| TERMOMODERNIZACJA 1 329
1.1/ WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ 1 27
1.1.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 1 11
1
1.1.|Roboty montazowe 12 27
2
1.2|WYMIANA OKIEN W LUKARNACH NA OKNA DACHOWE - PODDASZE UZYTKOWE 28 36
1.2.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 28 31
1
1.2.|Roboty montazowe 32 36
2
1.3|LIKWIDACJA PRZESZKLENIA Z PUSTAKOW SZKLANYCH - LUKSFEROW 37 44
1.3.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 37 40
1
1.3.|Roboty budowlane 41 44
2
1.4|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 45 69
1.4.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 45 56
1
1.4.|Roboty montazowe 57 69
2
1.5/DOCIEPLENIE SCIAN COKOtU 70 97
1.5.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 70 74
1
1.5.|Roboty izolacyjne 75 89
2
1.5.|Wykonanie schodéw terenowych 90 97
3
1.6/ DOCIEPLENIE SCIAN MUROWANYCH - METODA LEKKA-MOKRA 98 139
1.6.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 98 110
1
1.6.|Roboty dociepleniowe 111 135
2
1.6.|Rusztowanie 136 139
3
1.7|DOCIEPLENIE SCIAN DREWNIANYCH PARTERU - METODA LEKKA-SUCHA 140 186
1.7.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 140 158
1
1.7.|Roboty dociepleniowe 159 182
2
1.7.|Rusztowanie 183 186
3
1.8/ DOCIEPLENIE SCIAN DREWNIANYCH SZKIELETOWYCH - METODA LEKKA-SUCHA 187 231
1.8.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 187 201
1
1.8.|Roboty dociepleniowe 202 227
2
1.8.|Rusztowanie 228 231
3
1.9/ DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH MUROWANYCH - METODA LEKKA-SUCHA 232 273
1.9.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 232 246
1
1.9.|Roboty dociepleniowe 247 269
2
1.9.|Rusztowanie 270 273
3
1.10|DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA 274 296
1.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 274 282
10.1
1.|Roboty dociepleniowe 283 296
10.2
1.11|DOCIEPLENIE SKOSOW DACHOWYCH 297 313
1.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 297 301
11.1
1.|Roboty dociepleniowe 302 313
11.2
1.12|BUDOWA SCIANI_EK DZIALOWYCH OCIEPLONYCH ODDZIELAJACEJ CZESC UZYTKOWA POD- |314 329
DASZA OD NIEUZYTKOWEGO STRYCHU
1.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 314 320
12.1
1.|Roboty budowlane 321 329
12.2
2|WYMIANA POKRYCIA DACHU ZE WZMOCNIENIEM WIEZBY DACHOWEJ 330 360
2.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 330 343
2.2|Roboty budowlane 344 360
3|REMONT KOMINOW PONAD DACHEM 361 369
3.1/ Roboty demontazowe i rozbiérkowe 361 364
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etapDZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
3.2|Roboty budowlane 365 369
4 WYMIANA BALUSTRAD PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH 370 373
4.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 370 372
4.2|Roboty budowlane 373 373
5/ POWIEKSZENIE OKIENKA WYDAWCZEGO W KUCHNI Z REMONTEM POMIESZCZENIA 374 387
5.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 374 380
5.2/ Roboty budowlane ] . 381 387
6/DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISOW P.POZ. - ROBOTY CZESCIOWE 388 502
6.1/ PIWNICA 388 397
6.1.|Zabezpieczenie stropu pomieszczenia projektowanej rozdzielni elektrycznej 388 392
1
6.1.|Roboty budowlane 388 392
1.1
6.1.|Budowa $ciany wydzialajacej pomieszczenie projektowanej rozdzielni elektrycznej 393 397
2
6.2|WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ 398 459
6.2.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 398 414
1
6.2.|Wymiana okfadziny $cian klatki schodowej i podtég 415 431
2
6.2.|Budowa $cianki wydzielenia klatki 432 437
3
6.2.|Montaz drzwi do pomieszczenia technicznego i barierki zabezpieczajgcej 438 441
4
6.2.|Budowa schoddw zewnetrznych z wydtuzeniem spocznika klatki 442 459
5
6.3 PRZEBUDOWA SCIANEK PODDASZA UZYTKOWEGO 460 478
6.3.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 460 465
1
6.3.|Roboty budowlane 466 478
2
6.4\ WYMIANA OKLADZINY STROPOW O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W KORYTARZACH 479 493
PIWNICY, PARTERU, 1 PIETRA | POD PODDASZEM UZYTKOWYM
6.4.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 479 484
1
6.4.| Roboty budowlane 485 493
2
6.5/ WYMIANA OKEADZIN PODEOGOWYCH NA PODDASZU UZYTKOWYM 494 502
6.5.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 494 497
1
6.5.|Roboty budowlane 498 502
2
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etap PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 TERMOMODERNIZACJA
1.1 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
1.1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2 |szt.
d.1./0354-03 ze $cian o konstrukcji murowane;.
1.1
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni do 2,0 m2 |szt.
d.1./0354-04 ze $cian o konstrukcji murowane;.
1.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR 4-01 Wyijecie oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni od 1,0 do 2,0 m2 ze |szt.
d.1./0432-02 $cian o konstrukcji drewnianej.
1.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 4-01 Wyijecie oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni ponad 2,0 m2 ze m?2
d.1./0432-03 $cian o konstrukcji drewnianej.
1.1
4*1,75*1,40 m?2 9,80
RAZEM 9,80
5/KNR 4-01 Wyijecie oscieznic okiennych PCV o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian o |szt.
d.1./0432-02 konstrukcji drewnianej.
1.1
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6|KNR 4-01 Wykucie ze $cian o konstrukcji murowanej podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0354-11 drewnianych i PCV.
1.1
2*0,95+2*1,26 m 4,42
RAZEM 4,42
7/KNR 4-01 Demontaz ze $cian o konstrukcji drewnianej podokiennikéw wewnetrznych  |m
d.1./0354-11 drewnianych i PCV.
1.1
6*1,15+4*1,85 m 14,30
RAZEM 14,30
8/KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $cian drewnianych wykonanej z ptyt wiérowo-cemento- |m2
d.1./0426-04 wych i spilsnionych - demontaz istniejacej wewnetrznej oktadziny osciezy
1.1 okiennych.
(6*(2*1,05+2*1,30)+4*(2*1,75+2*1,40))*0,30 m?2 16,02
RAZEM 16,02
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
1.1
31,38*0,10+(4,42+14,30)*0,30*0,03+16,02*0,025 m3 3,71
RAZEM 3,71
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1.1 Krotnos¢ = 14
31,38*0,10+(4,42+14,30)*0,30*0,03+16,02*0,025 m3 3,71
RAZEM 3,71
11 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1
31,38*0,10+(4,42+14,30)*0,30*0,03+16,02*0,025 m3 3,71
RAZEM 3,71
1.1. Roboty montazowe
2
12/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach o konstrukcji drew-|m2
d.1./1023-08 nianej kompletnych, fabrycznie wykonczonych okien o pow. do 1,5 m2,
1.2 uchylno-rozwiernych, wykonanych z profili PVC z szyba zespolona.
21,15*1,16 m?2 2,67
RAZEM 2,67
13/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach o konstrukcji drew-|m2
d.1./1023-10 nianej kompletnych, fabrycznie wykonczonych okien o pow. do 2,5 m2,
1.2 uchylno-rozwiernych, wykonanych z profili PVC z szybg zespolong, okna wy-
posazone w ci$nieniowe nawiewniki powietrza.
3*1,75*1,40 m?2 7,35
RAZEM 7,35
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etap PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia w $cianach murowanych kom- |m2
d.1./1023-05 pletnych, fabrycznie wykonczonych okien o pow. do 1,0 m2, uchylno-rozwier-
1.2 nych, wykonanych z profili PVC z szyba zespolona, okna wyposazone w cis-
nieniowe nawiewniki powietrza, klasa antywtamaniowa okna min. RC2.
1*0,55*0,55+40,75*0,65+2*0,85*0,85+5*0,50*0,50 m?2 4,95
RAZEM 4,95
15/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach murowanych kom- |m2
d.1./1023-09 pletnych, fabrycznie wykonczonych okien o pow. do 2,0 m2, uchylno-rozwier-
1.2 nych, wykonanych z profili PVC z szyba zespolong, okna wyposazone w cis-
nieniowe nawiewniki powietrza.
2*1,15%1,40 m?2 3,22
RAZEM 3,22
16/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia w $cianach murowanych kom- |m2
d.1./1024-01 pletnych, fabrycznie wykonczonych okien o pow. do 1,0 m2, wykonanych z
1.2 profili aluminiowych z szybg zespolong, okna o klasie odpornosci ogniowej
EI60.
2"0,50*0,50 m?2 0,50
RAZEM 0,50
17/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach o konstrukcji drew-|m2
d.1.|1024-02 nianej kompletnych, fabrycznie wykonczonych okien o pow. do 1,5 m2, wy-
1.2 konanych z profili aluminiowych z szybg zespolong, okna o klasie odpornosci
ogniowej EI60.
6*1,05*1,30 m?2 8,19
RAZEM 8,19
18/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia w $cianach o konstrukcji drew-|m2
d.1./1024-04 nianej kompletnych, fabrycznie wykonczonych okien o pow. do 3,0 m2, wy-
1.2 konanych z profili aluminiowych z szybg zespolona, kompletne okno oddy-
miajgce wraz z sitownikami.
1*1,75*1,40 m?2 2,45
RAZEM 2,45
19/KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach murowanych pod- |m2
d.1./0129-01 okiennikéw wewnetrznych z laminowanego MDF dtugosci do 1,0 m i szero-
1.2|analogia kosci do 35 cm.
1*0,65+4*0,85+2*0,95+70,60 m?2 10,15
RAZEM 10,15
20|KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach murowanych pod- |m2
d.1./0129-02 okiennikéw wewnetrznych z laminowanego MDF dtugosci ponad 1,0 m i sze-
1.2|analogia rokosci do 35 cm.
2*1,26*0,35 m?2 0,88
RAZEM 0,88
21|KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach o konstrukcji drew-|m2
d.1./0129-02 nianej podokiennikow wewnetrznych z laminowanego MDF dtugosci ponad
1.2|analogia 1,0 m i szerokosci do 35 cm.
(6*1,15+4*1,85)*0,35 m?2 5,01
RAZEM 5,01
22|KNR-W 2-02 |Uzupetienie reczne tynkéw (gtadzi) jednowarstwowych wewnetrznych z gip- |m?2
d.1./2011-05 su szpachlowego na osciezach okiennych murowanych.
1.2
33,3770,30 m?2 10,01
RAZEM 10,01
23|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji drewnianeych ptytami gipsowo-kartonowymi|mz2
d.1./2011-10 na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa -
1.2 obudowa wewnetrznych osciezy okiennych w $cianach o konstrukcji drewnia-
nej dwuwarstwowo ognioochronnymi ptytami GKF gr. 2x15 mm.
62,80*0,30 m?2 18,84
RAZEM 18,84
24|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na osciezach z ptyt gipsowo- |m?2
d.1./0815-02 kartonowych.
1.2
47,40*0,30 m?2 14,22
RAZEM 14,22
25|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie i ptytkowanie - jednokrotne gruntowa- |m2
d.1./0101-07 nie podtoza.
1.2|analogia
33,37*0,30+47,40%0,30 m?2 24,23
RAZEM 24,23
26|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych osciezy farbg lateksowg wraz z |m2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
1.2
33,37*0,30+47,40*0,30-3,72 m?2 20,51
RAZEM 20,51
27|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami gresowymi - wymiana oktadzin o$ciezy okiennych |m2
d.1./0829-06 uszkodzonych w trakcie montazu okien.
1.2
(2*(2*0,85+2*0,85)+2*(2*0,75+2*0,65))*0,30 m?2 3,72
RAZEM 3,72
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etap PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.2 WYMIANA OKIEN W LUKARNACH NA OKNA DACHOWE - PODDASZE UZYTKOWE
1.2, Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
28|KNR 4-01 Wyjecie oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2 ze $cian |szt.
d.1./0432-01 o konstrukcji drewniane;.
2.1
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
2.1
4*0,85%0,95%0,10 m3 0,32
RAZEM 0,32
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
2.1 Krotnos¢ = 14
4*0,85%0,95*0,10 m3 0,32
RAZEM 0,32
31 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. witasna
2.1
4*0,85*0,95%0,10 m3 0,32
RAZEM 0,32
1.2. Roboty montazowe
2
32|KNR K-05 Dostawa i montaz kompletnych fabrycznie wykonczonych okien potaciowych |kpl.
d.1./0209-02 o powierzchni do 1,3 m2 wykonanych z drewna klejonego z szybg
2.2 zespolong, okna wyposazone w nawiewniki powietrza - okna o wymiarze
78x140 cm.
15,00 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
33|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji drewnianych ptytami gipsowo-kartonowymi |m?2
d.1./2011-10 na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa -
2.2 obudowa okien dachowych dwuwarstwowo ognioochronnymi ptytami GKF gr.
2x12,5 mm.
15*(0,80*0,40+0,80*0,35+2*1,40*0,30+2*0,30*0,30*0,50+2*0,30*0,25*0,50) |m?2 24,08
RAZEM 24,08
34|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na osciezach z ptyt gipsowo- |m?2
d.1./0815-02 kartonowych.
2.2
15*(0,80*0,40+0,80*0,35+2*1,40*0,30+2*0,30*0,30*0,50+2*0,30*0,25*0,50) |m?2 24,08
RAZEM 24,08
35|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m2
d.1./0101-07
2.2|analogia
15*(0,80*0,40+0,80*0,35+2*1,40*0,30+2*0,30*0,30*0,50+2*0,30*0,25*0,50) |m?2 24,08
RAZEM 24,08
36/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych osciezy farbg lateksowg wraz z |m2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
2.2
15*(0,80*0,40+0,80*0,35+2*1,40*0,30+2*0,30*0,30*0,50+2*0,30*0,25*0,50) |m?2 24,08
RAZEM 24,08
1.3 LIKWIDACJA PRZESZKLENIA Z PUSTAKOW SZKLANYCH - LUKSFEROW
1.3. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
37|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcego przeszklenia z pustakéw szklanych” luksferow". |m2
d.1./0348-09
3.1|analogia
0,65*1,20+1,00*0,25 m?2 1,03
RAZEM 1,03
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
3.1
1,03*0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
3.1 Krotnos¢ = 14
1,03*0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
40 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1,03*0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
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1.3. Roboty budowlane
2
41/KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegta- |m3
d.1./0304-01 mi.
3.2
(0,65*1,20+1,00*0,25)*0,35 m3 0,36
RAZEM 0,36
42|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pusta-
3.2 kéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - wykonanie tynkdéw na zamurowanych otworach.
0,65*1,20+1,00"0,25 m?2 1,03
RAZEM 1,03
43|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m2
d.1./0101-07
3.2|analogia
3,05*2,20 m?2 6,71
RAZEM 6,71
44/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian wraz z przygotowaniem  |m2
d.1.|0605-04 powierzchni.
3.2
3,05*2,20 m?2 6,71
RAZEM 6,71
1.4 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
1.4. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
45/KNR 4-01 Woykucie ze $cian murowanych oscieznic drzwiowych drewnianych o po- szt.
d.1.|0354-04 wierzchni do 2,0 m2.
4.1
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
46|KNR 4-01 Woykucie ze $cian murowanych oscieznic drzwiowych drewnianych o po- m?2
d.1.|0354-05 wierzchni ponad 2,0 m2.
4.1
1*1,95%1,95 m?2 3,80
RAZEM 3,80
47/KNR 4-01 Woykucie ze $cian murowanych oscieznic drzwiowych PCV o powierzchni do |szt.
d.1.|0354-04 2,0 m2.
4.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 4-01 Wyijecie oscieznic drzwiowych PCV o powierzchni ponad 2,0 m2 ze $ciano |m?2
d.1.|0432-03 konstrukcji drewniane;.
4.1
1*1,40*2,30 m?2 3,22
RAZEM 3,22
49/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo- |ms3
d.1./0329-03 wapiennej - rozkucie otworéw drzwiowych.
4.1
(20,20*2,10+2*0,08*2,10+,25*2,10)*0,38 m3 0,65
RAZEM 0,65
50|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka nadpro- |m3
d.1./0212-03 zy drzwiowych.
4.1
1,95*0,38"0,15+3*1,30*0,38"0,15 m3 0,33
RAZEM 0,33
51|KNR 4-01 Rozebranie okatdziny $cian drewnianych z desek nieotynkowanych uktada- |m2
d.1./0426-02 nych na styk - demontaz istniejacej zewnetrznej obudowy $cian w miejscu
4.1 montazu nowych drzwi.
1,40*1,10 m?2 1,54
RAZEM 1,54
52|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $cian drewnianych wykonanej z ptyt wiérowo-cemento- |m2
d.1.|0426-04 wych i spil$nionych - demontaz istniejgcej wewnetrznej oktadziny $cian w
4.1 miejscu montazu nowych drzwi.
1,40*1,60 m?2 2,24
RAZEM 2,24
53|KNR 4-01 Rozebranie fragmentu $ciany zewnetrznej z bali w miejscu montazu nowych |m2
d.1.|0427-02 drzwi.
4.1
1,400,50+0,40%0,20 m?2 0,78
RAZEM 0,78
54|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
4.1
14,51*0,10+0,65+0,33+(1,54+2,24)*0,025+0,780,13 m3 2,63
RAZEM 2,63
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55|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
4.1 Krotnos¢ = 14
14,51*0,10+0,65+0,33+(1,54+2,24)*0,025+0,78*0,13 m3 2,63
RAZEM 2,63
56 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
4.1
14,51*0,10+0,65+0,33+(1,54+2,24)*0,025+0,78*0,13 m3 2,63
RAZEM 2,63
1.4. Roboty montazowe
2
57|KNR 4-01 Przymurowanie otworéw drzwiowych w $cianach murowanych na zaprawie |m3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej cegtami.
4.2
2*0,2270,38*2,00 m3 0,33
RAZEM 0,33
58|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.1.|0126-05
4.2
3*1,80+6*1,40 m 13,80
RAZEM 13,80
59|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1./0407-03 zaimpregnowanej preparatem grzybo i ognioochronnym. drew.
4.2
2%0,15*0,10*2,10+1,30*0,15*0,10 m3 0,08
drew.
RAZEM 0,08
60|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach murowanych kom- |mz2
d.1./1040-01 pletnych jednoskrzydtowych drzwi zewnetrznych wykonanych z profili alumi-
4.2 niowych z przeszkleniem, klasa antywtamaniowa drzwi min. RC2.
2*0,90*2,00 m?2 3,60
RAZEM 3,60
61/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w scianach murowanych kom- |mz2
d.1./1040-02 pletnych dwuskrzydtowych drzwi zewnetrznych wykonanych z profili alumi-
4.2 niowych z przeszkleniem, klasa antywtamaniowa drzwi min. RC2.
1*1,20*2,00+1*1,40*2,00 m?2 5,20
RAZEM 5,20
62|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia w $cianach o konstrukcji m?2
d.1./1040-02 drewnianej kompletnych dwuskrzydtowych drzwi zewnetrznych wykonanych z
4.2 profili aluminiowych z przeszkleniem, klasa antywtamaniowa drzwi min. RC2.
1*1,20*2,00 m?2 2,40
RAZEM 2,40
63|KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia w $cianach murowanych kom- |m2
d.1./1203-01 pletnych jednoskrzydtowych drzwi zewnetrznych stalowych, klasa antywta-
4.2 maniowa drzwi min. RC2.
1*0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
64|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m
d.1./0708-03 wapiennej na osciezach wewnetrznych murowanych o szerokosci do 40 cm.
4.2
2*2,10+1,50+2*2,10+1,30+3*(2*2,10+1,10) m 27,10
RAZEM 27,10
65|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie reczne tynkow (gtadzi) dwuwarstwowych wewnetrznych z gipsu |m?2
d.1./2011-05 szpachlowego na osciezach drzwiowych.
4.2 Krotnos¢ = 2
(2*2,10+1,50+2*2,10+1,30+3*(2*2,10+1,10))*0,30 m?2 8,13
RAZEM 8,13
66|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji drewnianych ptytami gipsowo-kartonowymi |m?2
d.1./2011-10 na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa -
4.2 obudowa wewnetrznych osciezy drzwiowych w $cianach o konstrukcji drew-
nianej dwuwarstwowo ognioochronnymi ptytami GKF gr. 2x15 mm.
(22,10+1,30)*0,30 m?2 1,65
RAZEM 1,65
67|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na osciezach z ptyt gipsowo- |m?2
d.1.|0815-02 kartonowych.
4.2
(22,10+1,30)*0,30 m?2 1,65
RAZEM 1,65
68|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m2
d.1./0101-07
4.2|analogia
8,13+1,65 m?2 9,78
RAZEM 9,78
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69|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych osciezy farbg lateksowg wraz z |m2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
4.2
8,13+1,65 m?2 9,78
RAZEM 9,78
1.5 DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU
1.5. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
70/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka ze- m3
d.1./0212-03 wnetrznych schodéw betonowych, stép fundamentowych.
5.1
2,30%1,30*0,15+4*0,15*0,30%0,50*1,30+2*0,70*0,12+2*1,30*0,25*1,20+4* m3 5,75
0,17*0,30*0,50*1,20+1,40*0,15*1,20+0,20*1,20*1,00+3*0,30*2,15*1,20+5*
0,30*0,30*1,20+0,30*2,10%1,20
RAZEM 5,75
71/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-02 filarach i pilastrach murowanych o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tyn-
5.1 kéw zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% z catosci po-
wierzchni.
((12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,5070,50+6,40*0,25*0,50+ |m2 5,25
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25)*0,30
RAZEM 5,25
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
5.1
5,25%0,02+5,75 m3 5,86
RAZEM 5,86
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
5.1 Krotnos¢ = 14
5,25%0,02+5,75 m3 5,86
RAZEM 5,86
74 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
5.1
5,25%0,02+5,75 m3 5,86
RAZEM 5,86
1.5. Roboty izolacyjne
2
75|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubyt- |m2
d.1./0101-06 koéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do catosci powierzchni.
5.2
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m2 17,52
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25
RAZEM 17,52
76/ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podtoza. |m?2
d.1./0301-01
5.2
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m2 17,52
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25
RAZEM 17,52
77|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod izo- |m?2
d.1./0101-03 lacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian preapartami grzybobojczy-
5.2|analogia mi.
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m2 17,52
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25
RAZEM 17,52
78|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.1./0303-02 masg bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej scian.
5.2
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,400,25*0,50+ |m2 17,52
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25
RAZEM 17,52
79|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo- |m2
d.1.|0303-06 ciowej $cian elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowej - dwuwar-
5.2 stwowe.
Krotnos¢ = 2
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,400,25*0,50+ |m2 17,52
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00%0,25
RAZEM 17,52
80|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanie przy- |m?2
d.1./0101-09 czepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podioza.
5.2
((12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,5070,50+6,40*0,25*0,50+ |m2 0,04
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25)*0,002
RAZEM 0,04
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81|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- |m2

d.1./0102-05 wanych o grubosci 15 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z moza-

5.2 iki szklanej, wspdtczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m2 16,87
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50

RAZEM 16,87
82|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- |m2

d.1./0102-01 wanych o grubosci 3 cm na osciezach betonowych, tynkowanych lub z moza-

5.2 iki szklanej, wspofczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].
2%0,30*0,25+2*1,00*0,25 m?2 0,65

RAZEM 0,65
83|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikow wypuktych prostych.  |m

d.1.|0104-05

5.2
5*0,30+0,60+2*1,00 m 4,10

RAZEM 4,10
84|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na|m?2

d.1./0103-09 osciezach drzwiowych.

5.2
2*0,30*0,40+2*1,00*0,40 m?2 1,04

RAZEM 1,04
85|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na|m?2

d.1./0103-07 $cianach i stupach.

5.2
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m?2 16,87
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50

RAZEM 16,87
86|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki zbrojace;. m2

d.1./0103-10

5.2
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,400,25*0,50+ |m2 17,91
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,40+2*1,00*0,40

RAZEM 17,91
87|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2

d.1./0111-01 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podtoza - pierw-

5.2 sza warstwa.

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m2 17,91
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,40+2*1,00*0,40
RAZEM 17,91
88|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2

d.1./0111-03 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na Scia-

5.2 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m2 16,87
2,90%0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50

RAZEM 16,87
89|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2

d.1./0111-07 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na

5.2 osciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
2*0,30*0,40+2*1,00*0,40 m?2 1,04

RAZEM 1,04

1.5. Wykonanie schodow terenowych

3

90|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod |m3

d.1./1101-01 palisade.

5.3
(5*1,26+3*1,56+1,68+2,52)*0,25*0,15+(5*1,26+3*1,56+1,68+2,52)*2*0,07*  |m3 0,89
0,15

RAZEM 0,89

91|KNR 2-31 Osadzenie palisady betonowej 40x12x18 cm. m

d.1.|0403-02

5.3|analogia
4*1,26+3*1,56 m 9,72

RAZEM 9,72

92|KNR 2-31 Osadzenie palisady betonowej 60x12x18 cm. m

d.1.|0403-02

5.3|analogia
1,26 m 1,26

RAZEM 1,26

93|KNR 2-31 Osadzenie palisady betonowej 100x12x18 cm. m

d.1./0403-02

5.3|analogia
1,68+2,52 m 4,20

RAZEM 4,20
94| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane frakcji 31,5 mm stablizowane |m?2

d.1./0113-02 mechanicznie - grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm.

5.3
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1,68*1,56+2%0,24*1,56+3*0,24*1,26 m?2 4,28
RAZEM 4,28
95/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy - grys frakcji 2+8 mm stablizowany mechanicznie |m2
d.1./0113-04 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
5.3
1,68*1,56+2%0,24*1,56+3*0,24*1,26 m?2 4,28
RAZEM 4,28
96|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grubos$¢ 6 cm na uprzednio przygotowanym |m2
d.1./0511-01 podiozu.
5.3
1,68*1,56+2%0,24*1,56+3*0,24*1,26 m?2 4,28
RAZEM 4,28
97|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz balustrad ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m. m
d.1./1207-01
5.3
1,91+0,78+1,61 m 4,30
RAZEM 4,30
1.6 DOCIEPLENIE SCIAN MUROWANYCH - METODA LEKKA-MOKRA
1.6. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
98|KNR-W 4-03 |Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - opra-|szt.
d.1./1133-09 wy oswietleniowe.
6.1
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
99|KNR AL-01 |Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji - kamera ze-  |szt.
d.1./0501-02 z.0 |wnetrzna - UWAGA - do ponownego montazu.
6.13.2.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
100 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji - wigcznik szt
d.1.|kalk. wiasna |dzwonka.
6.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
101 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji - tablica infor-  |szt
d.1.|kalk. wiasna |macyjna - UWAGA - do ponownego montazu.
6.1
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
102/ KNR 4-01 Demontaz stalowych pochwytéw mocowanych na elewacji. szt.
d.1./1306-01
6.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
103|KNR 4-01 Woykucie ze $cian murowanych podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
d.1./0354-11
6.1
6"2,10+0,65+4*0,95 m 17,05
RAZEM 17,05
104 KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $cian murowanych wykonanej z drewnianych desek, |m2
d.1.|0426-02 nieotynkowanych uktadanych na styk wraz z rusztem montazowym.
6.1
(4,10+10,70+6,40)*0,50 m?2 10,60
RAZEM 10,60
105/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw zawilgo-
6.1 conych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% z catosci powierzchni.
((12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54)*0,30  |m2 42,70
RAZEM 42,70
106 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
6.1
10,60*0,025+42,70*0,02 m3 1,12
RAZEM 1,12
107|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
6.1 Krotnos¢ = 14
10,60*0,025+42,70*0,02 m3 1,12
RAZEM 1,12
108 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wiasna
6.1
10,60*0,025+42,70*0,02 m3 1,12
RAZEM 1,12
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109|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km.
6.1
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
110/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
6.1 Krotnos¢ = 14
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
1.6. Roboty dociepleniowe
2
111|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie m?2
d.1./0101-01 okien i drzwi folig ochronna.
6.2
4*0,85*0,85+3*2,00*1,40+3*2,00*1,10+1*0,55*1,10+2*0,90*2,00+1*1,20* m?2 27,30
2,00+1*1,40*2,00
RAZEM 27,30
112|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie poditoza - uzupetnienie ubyt- |m2
d.1./0101-06 kéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do catosci powierzchni.
6.2
(12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m?2 142,33
RAZEM 142,33
113|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |m2
d.1./0101-02 todg lekka-mokrg - doktadne oczyszczenie i zmycie podfoza.
6.2
(12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m?2 142,33
RAZEM 142,33
114/KNR 0-17 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza pod ocieplenie me- |m2
d.1./2608-02 todg lekka-mokrg - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie.
6.2
(12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m?2 142,33
RAZEM 142,33
115/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza pod ocieplenie me- |m2
d.1./0101-07 todg lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie podtoza.
6.2
(12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m?2 142,33
RAZEM 142,33
116|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |m2
d.1./0101-09 todg lekka-mokrg - sprawdzanie przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu
6.2 oraz ptyt z pianki rezolowej do podtoza.
((12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54)“0,002 | m2 0,28
RAZEM 0,28
117|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |m2
d.1./0101-11 todg lekka-mokrg - sprawdzanie nosnosci kotkow.
6.2
((12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54)“0,002 | m2 0,28
RAZEM 0,28
118|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza z ceg- |m
d.1./0104-02 ty.
6.2
5,00+12,40+3,00+4,10+10,70+6,20-1,50-1,00 m 38,90
RAZEM 38,90
119|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci |m2
d.1./0102-01 3 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, wsp6t-
6.2 czynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K] - docieplenie o$ciezy okien-
nych i drzwiowych.
73,70*0,25 m?2 18,43
RAZEM 18,43
120|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt z pianki rezolowej o gru- m?2
d.1./0102-05 bosci 8 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
6.2 wspotczynnik lambda dla ptyt z pianki rezolowej 0,020 [W/m*K].
3,40*2,70+4,10*4,40-0,90*2,00-2,00*1,10 m?2 23,22
RAZEM 23,22
121|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych EPS o gru- |m2
d.1./0102-05 bosci 15 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
6.2 wspotczynnik lambda dla styropianu 0,038 [W/m*K].
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54-23,22 m?2 99,60
RAZEM 99,60
122|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych i ptyt z |m2
d.1./0103-02 pianki rezolowej za pomoca kotkéw z trzpieniem tworzywowym w ilosci 5 szt./
6.2 m2 do podioza z cegly.
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m?2 141,25
RAZEM 141,25
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123|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych i ptyt z |szt.
d.1./0103-05 pianki rezolowej za pomocg kotkéw z trzpieniem tworzywowym do podfoza z
6.2 cegly - dodatek za kazdy dodatkowy kotek.
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54 szt. 122,82
RAZEM 122,82
124|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach|m2
d.1./0103-07 i stupach docieplonych ptytami ze styropianu i pianki rezolowe;.
6.2
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54 m?2 122,82
RAZEM 122,82
125/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki. m2
d.1./0103-10
6.2
(5,00+12,40+3,00+4,10+10,70+6,20-1,50-1,00)*1,70 m?2 66,13
RAZEM 66,13
126|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na oscie-  |m2
d.1./0103-09 zach okiennych i drzwiowych docieplonych styropianem.
6.2
73,70%0,40 m?2 29,48
RAZEM 29,48
127|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikdw wypuktych prostych.  |m
d.1./0104-05
6.2
2*2,70+2%4,40+73,70 m 87,90
RAZEM 87,90
128|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2
d.1./0111-01 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podtoza - pierw-
6.2 sza warstwa.
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54+57,75*0,40 m?2 145,92
RAZEM 145,92
129|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2
d.1./0111-03 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na Scia-
6.2 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54 m?2 122,82
RAZEM 122,82
130|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2
d.1./0111-07 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na
6.2 osciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
57,75*0,40 m?2 23,10
RAZEM 23,10
131|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowaneji |m?2
d.1./0506-02 powlekanej gr. 0,7 mm - montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikow
6.2|analogia zewnetrznych.
(6*2,10+0,65+4*0,95)*0,55 m?2 9,38
RAZEM 9,38
132|KNR AL-01  |Montaz wraz z podtgczeniem uprzednio zdemontowanych kamer szt.
d.1./0501-02 monitoringu.
6.2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
133 Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt.
d.1.|kalk. wtasna
6.2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
134/KNR 2-02 Dostawa i montaz do elewacji pochwytéw ze stali nierdzewne;j. m
d.1./1208-03
6.2
1,10 m 1,10
RAZEM 1,10
135/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem na gotowym podtozu wigcznika szt.
d.1./0307-03 dzwonka.
6.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6. Rusztowanie
3
136/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m?2
d.1./1604-01
6.3
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+(12,40+5,00+5,00+6,40+ |m?2 165,23
6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50%0,50+6,40*0,25*0,50+2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+
1,00"0,8070,50
RAZEM 165,23
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137/NNRNKB 202 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.1./1625-01
6.3
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+(12,40+5,00+5,00+6,40+ |m2 165,23
6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+
1,00*0,80*0,50
RAZEM 165,23
138|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych wyso- |m2
d.1./1613-01 kosci do 10 m.
6.3
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+(12,40+5,00+5,00+6,40+ |m2 165,23
6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+
1,00*0,80*0,50
RAZEM 165,23
139/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:
6.3 98,99,103,104,105,111,112,113,114,115,116,117,119,120,121,122,123,124,
126,127,128,129,130,131,132,225)
1.7 DOCIEPLENIE SCIAN DREWNIANYCH PARTERU - METODA LEKKA-SUCHA
1.7. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
140/ KNR 5-06 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - ante- |szt.
d.1./1402-01 z.o. |ny telewizyjne - UWAGA - do ponownego montazu.
7.112.4.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
141/ KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - opra- |szt.
d.1./1133-09 wy oswietleniowe.
7.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
142/KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - roze- |t
d.1.|0208-05 z.0. |branie istniejgcych zewnetrznych schodéw stalowych.
7.17.
1,80 t 1,80
RAZEM 1,80
143/KNR 4-04 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - dra- |m
d.1./0804-01 bina stalowa.
7.1
6,20 m 6,20
RAZEM 6,20
144 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapdéw, kot- |m2
d.1.|0535-08 nierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku.
7.1
2"30,60*0,30 m?2 18,36
RAZEM 18,36
145/KNR 4-01 Woykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2,0 m2. szt.
d.1.|0354-07
7.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
146/ KNR 4-01 Demontaz ze $cian o konstrukcji drewnianej podokiennikéw zewnetrznych m
d.1./0354-11 stalowych.
7.1
26*1,15 m 29,90
RAZEM 29,90
147/ KNR 4-01 Rozebranie oktadziny wykonanej z desek nieotynkowanych na scianach o m?2
d.1.|0426-02 konstrukcji drewnianej - demontaz drewnianej oktadziny zewnetrznej osciezy
71 okiennych.
122,20%0,40 m2 48,88
RAZEM 48,88
148 KNR 4-01 Rozebranie oktadziny wykonanej z desek nieotynkowanych na $cianach o m?2
d.1./0426-02 konstrukcji drewnianej - demontaz deskowania przy potgczeniu $ciany drew-
71 nianej ze $ciang fundamentowa,
2"30,60%0,25 m?2 15,30
RAZEM 15,30
149/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - roz- |m2
d.1./0506-04 biérka zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
7.1
(32,60+27,90)*1,20 m?2 72,60
RAZEM 72,60
150/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do |m2
d.1.|0430-04 24 cm - rozbiérka zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
7.1
(32,60+27,90)*1,00 m?2 60,50
RAZEM 60,50
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151/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - nadbitek z desek nieotynko-  |m2
d.1./0429-05 wanych uktadanych na styk - rozbiérka zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
7.1
(32,60+27,90)*0,60 m?2 36,30
RAZEM 36,30
152/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1.|0535-04
7.1
30,40+26,20 m 56,60
RAZEM 56,60
153/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1./0535-06
7.1
3,60+4,20+4,40+3,80 m 16,00
RAZEM 16,00
154 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
7.1
48,88*0,025+15,30*0,03+72,60*0,30*0,05*0,04+36,30*0,025 m3 2,63
RAZEM 2,63
155/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
71 Krotnos¢ = 14
48,88*0,025+15,30*0,03+72,60*0,30*0,05*0,04+36,30*0,025 m3 2,63
RAZEM 2,63
156 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wiasna
7.1
48,88*0,025+15,30*0,03+72,60*0,30*0,05*0,04+36,30*0,025 m3 2,63
RAZEM 2,63
157|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
7.1
1,80+0,04+0,04 t 1,88
RAZEM 1,88
158/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
71 Krotnos¢ = 14
1,80+0,04+0,04 t 1,88
RAZEM 1,88
1.7. Roboty dociepleniowe
2
159|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod roboty ociepleniowe - zabezpieczenie okien i m2
d.1./0101-01 drzwi folig ochronna.
7.2
24*1,05*1,30+1*1,20*2,00 m?2 35,16
RAZEM 35,16
160/ KNR 4-01 Oczyszczenie z istniejgcych powtok malarskich i odgrzybianie w miejscach  |m?2
d.1./0610-03 dostepnych elementéw drewnianej konstrukcji $cian przy uzyciu szczotek
7.2 stalowych.
2*30,80*4,20-35,16 m?2 223,56
RAZEM 223,56
161/ KNR 4-01 Oczyszczenie i odgrzybianie w miejscach dostepnych elementéw drewnia-  |m?2
d.1./0610-03 nych przy uzyciu szczotek stalowych - konstrukcja drewniana zadaszenia
7.2 miedzykondygnacyjnego.
2*38*0,76*0,60+77*0,80%0,48 m?2 64,22
RAZEM 64,22
162/ KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie powierzchni drewnianych preparatem grzybo i m?2
d.1./0614-07 ogniochronnym metoda smarowania - $ciany i konstrukcja zadaszenia mie-
7.2 dzykondygnacyjnego.
2*30,80*4,20-35,16+2*38*0,76*0,60+77*0,80*0,48 m?2 287,78
RAZEM 287,78
163/KNR 19-01  |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - deska podwalinowa zaimpreg- |m
d.1./0406-01 nowana preparatem grzybo i ogniochronnym.
7.2
Obmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementow
0,25 m3 0,25
230,80 m 61,60
RAZEM 61,60
164 KNR-W 2-02 |Wykonanie i montaz rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem |m2
d.1./1036-01 grzybo i ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub $wierkowego o sze-
7.2 rokosci 5 cm i grubosci 8,5 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie $cian o
konstrukcji drewnianej metodg "lekko-sucha".
2*30,80*4,20-35,16 m?2 223,56
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RAZEM 223,56
165 /KNR 2-02 I1zolacje cieplne pionowe wykonane z ptyt wetny mineralnej gr. 6 cm jednos- |m2
d.1./0613-06 tronnie powlekanych welonem z widkna szklanego uktadanych na sucho w
7.2 uprzednio wykonanym ruszcie, wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej <=
0,033 [W/m*K].
2"30,80%4,20-35,16 m?2 223,56
RAZEM 223,56
166 KNR 0-21 Wykonanie oktadziny $cian i oSciezy zewnetrznych z zaimpregnowanych i m?2
d.1./4004-01 wybarwionych desek elewacyjnych o gr. 19 mm i szer. 140 mm.
7.2
2"30,80%4,20-35,16+118,60"0,38 m?2 268,63
RAZEM 268,63
167 KNR-W 2-02 |Wykonanie oktadziny $cian i osciezy wewnetrznych z zaimpregnowanychi  |m
d.1.|1036-06 wybarwionych desek elewacyjnych - wykonanie opaski wokot okien i drzwi.
7.2|analogia
24*(2*1,05+2*1,30)+2*2,00+1,20 m 118,00
RAZEM 118,00
168/ KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowaneji |m?2
d.1./0506-02 powlekanej gr. 0,7 mm - montaz wraz z obrébkg obsadzenia w $cianach o
7.2|analogia konstrukcji drewnianej podokiennikéw zewnetrznych.
24*1,05*0,40 m?2 10,08
RAZEM 10,08
169 KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 180 mm - uzupetnienie kons-  |mb
d.1./4005-02 trukcji zadaszenia miedzykondygnacyjnego w miejscu rozebranych uprzed-
7.2|analogia nio schodéw stalowych.
6*1,00 mb 6,00
RAZEM 6,00
170/ KNR K-05 Montaz folii dachowej paroprzepuszczalnej - zadaszenie miedzykondygnacyj-|m?2
d.1./0102-01 ne.
7.2
(30,80+12,60+14,40)*1,00 m?2 57,80
RAZEM 57,80
171/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm - zada- |m2
d.1./0104-06 szenie miedzykondygnacyjne.
7.2
(30,80+12,60+14,40)*1,00 m?2 57,80
RAZEM 57,80
172/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.1./0410-03 zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym - zadaszenie miedzy-
7.2 kondygnacyjne.
(30,80+12,60+14,40)*1,00 m?2 57,80
RAZEM 57,80
173/KNR 4-01 Dostawa i montaz desek czotowych zaimpregnowanych preapartem grzybo i |m
d.1./0414-11 ogniochronnym do mocowania uchwytéw rynnowych - zadaszenie miedzy-
7.2 kondygnacyjne.
30,80+12,60+14,40 m 57,80
RAZEM 57,80
174/ KNR 4-01 Wykonanie nadbitki dachowej z desek gr. 25 mm zaimpregnowanych prepa- |m2
d.1.|0414-02 ratem grzybo i ogniochronnym - zadaszenie migdzykondygnacyjne.
7.2|analogia
(32,60+11,80+16,60)*0,60 m?2 36,60
RAZEM 36,60
175/KNR 0-14 Oktadziny stropéw drewnianych ognioochronnymi ptytami krzemianowo-wap- |m2
d.1./2012-01 niowymi gr. 15 mm - analogia - wykonanie podbitki dachowej - zadaszenie
7.2|analogia miedzykondygnacyjne.
(32,60+11,80+16,60)*0,60 m?2 36,60
RAZEM 36,60
176/ KNR 0-15 Wykonanie pokrycia dachéw panelami dachowymi z blachy ocynkowaneji  |m?2
d.1.]0522-11 powlekanej faczonymi na rgbek stojacy - zadaszenie miedzykondygnacyjne.
7.2|analogia
(30,80+12,60+14,40)*1,00 m?2 57,80
RAZEM 57,80
177/KNR 0-15 Wykonanie pokrycia dachéw panelami dachowymi z blachy ocynkowaneji  |m?2
d.1.]0522-11 powlekanej tagczonymi na rgbek stojacy - wykonanie oktadziny podbitki zada-
7.2|analogia szenia migdzykondygnacyjnego.
(30,80+12,60+14,40)*0,60 m?2 34,68
RAZEM 34,68
178/ KNR 2-02 Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.1./0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
7.2
(30,80+12,60+14,40)*0,40+(30,80+12,60+14,40)*0,30 m?2 40,46
RAZEM 40,46
179/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o $r. 12 cm - m
d.1.|]0522-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
7.2 nej gr. 0,6 mm.
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30,80+12,60+14,40 m 57,80
RAZEM 57,80
180/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 9 cm - m
d.1./0529-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
7.2 nej gr. 0,6 mm.
3,60+4,20+4,40+3,80 m 16,00
RAZEM 16,00
181/KNR 5-06 Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych anten telewizyjnych. szt.
d.1./1402-01
7.2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
182|KNR 2-17 Dostawa i montaz sciennych nawiewnikéw powietrza zasilanych elektrycznie |szt
d.1./0140-01 z funkcjg rekuperatora.
7.2|analogia
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.7. Rusztowanie
3
183|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m?2
d.1./1604-01
7.3
2*30,80%4,20 m?2 258,72
RAZEM 258,72
184 NNRNKB 202 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.1./1625-01
7.3
2*30,80%4,20 m?2 258,72
RAZEM 258,72
185/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso- |m2
d.1./1613-01 kosci do 10 m.
7.3
2*30,80%4,20 m?2 258,72
RAZEM 258,72
186/ KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:
7.3 140,141,143,144,146,147,149,150,151,152,153,159,160,161,162,164,165,16
6,167,168,169,170,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181)
1.8 DOCIEPLENIE SCIAN DREWNIANYCH SZKIELETOWYCH - METODA LEKKA-SUCHA
1.8. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
187|KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - opra- |szt.
d.1./1133-09 wy oswietleniowe.
8.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
188/ KNR 4-01 Demontaz ze $cian o konstrukcji drewnianej podokiennikéw zewnetrznych m
d.1./0354-11 stalowych.
8.1
17*1,85 m 31,45
RAZEM 31,45
189/KNR 4-01 Rozebranie oktadziny zewnetrznej wykonanej z desek nieotynkowanych ukta-|m2
d.1.|0426-02 danych na styk ze $cian drewnianych szkieletowych - demontaz oktadziny
8.1 zewnetrznej osciezy okiennych.
17*(2*1,75+2*1,40)*0,40 m?2 42,84
RAZEM 42,84
190/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - roz- |m2
d.1./0506-04 biérka zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
8.1
(6,10+14,20+4,10+7,80+3,60)*1,00 m2 35,80
RAZEM 35,80
191/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do |m2
d.1.|0430-04 24 cm - rozbiérka zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
8.1
(6,10+14,20+4,10+7,80+3,60)*1,00 m2 35,80
RAZEM 35,80
192/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podbitek z desek nieotynko-  |m2
d.1.|0429-05 wanych zadaszenia migdzykondygnacyjnego.
8.1
(6,10+14,20+4,10+7,80+3,60)*1,00+8,30*2,80 m?2 59,04
RAZEM 59,04
193/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1./0535-04
8.1
14,60+6,30+4,80 m 25,70
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RAZEM 25,70
194 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1./0535-06
8.1
5*3,80 m 19,00
RAZEM 19,00
195/KNR 4-01 Rozebranie oktadziny zewnetrznej $cian wykonanej z desek nieotynkowa- m?2
d.1./0426-02 nych uktadanych na styk.
8.1
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80* |m?2 245,73
1,40%0,50)-2*0,800,80
RAZEM 245,73
196 KNR 13-23  |Rozbiérka izolacji cieplnej z wetny mineralnej uktadanej pomiedzy istniejgcg |m3
d.1./0106-09 konstrukcjg drewnianych $cian szkieletowych.
8.1
(2v38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+(2*5,90+12,00)*0,40)*0,15 m3 34,05
RAZEM 34,05
197 /KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
8.1
42,84*0,025+42,96*0,30*0,05*0,04+41,06*0,025+2*0,80*0,80*0,10+245,73* |m3 26,65
0,03+34,05*0,50
RAZEM 26,65
198/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
8.1 Krotnos¢ = 14
42,84*0,025+42,96*0,30*0,05*0,04+41,06*0,025+2*0,80*0,80*0,10+245,73* |m3 26,65
0,03+34,05*0,50
RAZEM 26,65
199 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wiasna
8.1
42,84*0,025+42,96*0,30*0,05*0,04+41,06*0,025+2*0,80*0,80*0,10+245,73* |m3 26,65
0,03+34,05*0,50
RAZEM 26,65
200|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km.
8.1
0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
201|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
8.1 Krotnos¢ = 14
0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
1.8. Roboty dociepleniowe
2
202|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronna. m?2
d.1./0101-01
8.2
18*1,75*1,40+2*1,16*1,16 m?2 46,79
RAZEM 46,79
203|KNR 0-25 Czyszczenie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej $cian|mz2
d.1./0104-03 szkieletowych.
8.2
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80* |m?2 245,73
1,40*0,50)-2*0,80*0,80
RAZEM 245,73
204 |KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej m2
d.1./0610-03 Scian szkieletowych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzy-
8.2 biania ponad 2 m2.
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80* |m?2 245,73
1,40%0,50)-2*0,80*0,80
RAZEM 245,73
205|KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych konstrukcji drewnianej $cian |m2
d.1./0614-07 szkieletowych preparatem grzybo i ogniochronnym metodg smarowania do
8.2 uzyskania NRO.
2*38,80%2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80* |m?2 245,73
1,40*0,50)-2*0,80*0,80
RAZEM 245,73
206|KNR K-05 Roztozenie folii paroizolacyjnej na $cianach o konstrukcji drewnianej szkiele- |m2
d.1./0102-01 towej.
8.2
2*38,80*2,70+12,60*2,70-44,10+(2*5,90+12,00)*0,40 m?2 208,96
RAZEM 208,96
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207|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. |m2
d.1./4001-08 do 160 mm i grubosci 50 mm wykonane z zaimpregnowanego grzybo i Sciany
8.2 ognioochronnie drewna sosnowego lub $wierkowego klasy min. C24 - za-
geszczenie istniejacej konstrukcji Scian szkieletowych.
2*38,80*2,80+12,60*2,80-44,10+(2*5,90+12,00)*0,40 m?2 217,98
Sciany
RAZEM 217,98
208/ KNR-W 2-02 |Montaz rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i m?2
d.1./1036-01 ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub $wierkowego o szerokosci 5
8.2 cm i grubosci 6 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie $cian metodg "lekko-
sucha".
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80* |m?2 247,01
1,40*0,50)
RAZEM 247,01
209|KNR 2-02 I1zolacje cieplne pionowe z ptyt wetny mineralnej gr. 15 cm uktadanych na su- |m2
d.1./0613-06 cho pomiedzy istniejgca konstrukcja $cian szkieletowych, wspétczynnik lam-
8.2 bda dla wetny mineralnej 0,038 [W/m*K].
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80* |m?2 247,01
1,40*0,50)
RAZEM 247,01
210/KNR 2-02 Izolacje cieplne pionowe z ptyt wetny mineralnej gr. 6 cm jednostronnie po-  |m2
d.1.|0613-06 wlekanych welonem z wtékna szklanego uktadanych na sucho w uprzednio
8.2 wykonanym ruszcie, wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,033 [W/m*
Kl.
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80* |m?2 247,01
1,40*0,50)
RAZEM 247,01
211|KNR-W 2-02 |Montaz rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i m?2
d.1./1036-01 ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub $wierkowego o szerokosci 5
8.2 cm i grubosci 2,5 cm - wykonanie rusztu pod montaz oktadziny.
2*38,80%2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80* |m?2 247,01
1,40*0,50)
RAZEM 247,01
212|KNR 0-21 Wykonanie oktadziny $cian i o$ciezy zewnetrznych z zaimpregnowanych i m?2
d.1./4004-01 wybarwionych desek elewacyjnych gr. 19 mm.
8.2
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80* |m?2 269,58
1,40%0,50)-2*0,80*0,80+113,40*0,35-15,84
RAZEM 269,58
213/KNR-W 2-02 |Wykonanie oktadziny Scian i o$ciezy zewnetrznych z zaimpregnowanych i m
d.1.|1036-06 wybarwionych desek elewacyjnych - opaska wokét okien i drzwi.
8.2|analogia
18*(2*1,75+2*1,40)+2*(2*1,16+2*1,16) m 122,68
RAZEM 122,68
214/KNR 0-15 Poszycie $cian panelami $ciennymi wykonanymi z blachy ocynkowanej i po- |m2
d.1.]0522-11 wlekanej tagczonej na rabek stojacy.
8.2|analogia
2*(1,60*8,300,50+1,60%1,60*0,50) m?2 15,84
RAZEM 15,84
215/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowaneji |m?2
d.1./0506-02 powlekanej gr. 0,7 mm - montaz w scianach o konstrukcji drewanianej wraz z
8.2|analogia obrébka obsadzenia podokiennikéw zewnetrznych.
(18*1,75+2*1,16)*0,50 m?2 16,91
RAZEM 16,91
216/KNR K-05 Montaz folii dachowej paroprzepuszczalnej - zadaszenie miedzykondygnacyj-|m?2
d.1./0102-01 ne.
8.2
(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00 m?2 40,30
RAZEM 40,30
217|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm - zada- |m2
d.1./0104-06 szenie miedzykondygnacyjne.
8.2
(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00 m2 40,30
RAZEM 40,30
218/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami o przekroju 38x50 mm, o rozstawie 16-24 |m?2
d.1./0410-03 cm z tarcicy zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym - zada-
8.2 szenie migdzykondygnacyjne.
(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00 m2 40,30
RAZEM 40,30
219/KNR 4-01 Dostawa i montaz desek czotowych impregnowanych do mocowania uchwy- |m
d.1./0414-11 téw rynnowych - zadaszenie miedzykondygnacyjne.
8.2
8,10+14,40+7,10+7,80+3,60 m 41,00
RAZEM 41,00
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220|KNR 4-01 Wykonanie nadbitki dachowej z desek gr. 25 mm zaimpregnowanych prepa- |m2
d.1./0414-02 ratem grzybo i ogniochronnym - zadaszenie miedzykondygnacyjne.
8.2|analogia
7,80*0,60 m?2 4,68
RAZEM 4,68
221/KNR 0-14 Oktadziny stropéw drewnianych ognioochronnymi ptytami krzemianowo-wap- |m2
d.1./2012-01 niowymi gr. 15 mm - analogia - wykonanie podbitki dachowej - zadaszenie
8.2|analogia miedzykondygnacyjne.
7,80*0,60 m?2 4,68
RAZEM 4,68
222|KNR 4-01 Wykonanie podbitki dachowej z impregnowanych ptyt OSB gr. 2,5 cm - zada-|m?2
d.1./0414-02 szenie migdzykondygnacyjne.
8.2|analogia
(6,10+14,40+8,40+3,60)*0,60+8,30*2,80 m?2 42,74
RAZEM 42,74
223/KNR 0-15 Wykonanie pokrycia dachéw panelami dachowymi z blachy ocynkowaneji  |m?2
d.1.]0522-11 powlekanej faczonymi na rgbek stojacy - zadaszenie migdzykondygnacyjne.
8.2|analogia
(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00 m?2 40,30
RAZEM 40,30
224/KNR 0-15 Wykonanie pokrycia dachéw panelami dachowymi z blachy ocynkowaneji  |m?2
d.1.]0522-11 powlekanej faczonymi na rgbek stojacy - wykonanie podbitki zadaszenia mie-
8.2|analogia dzykondygnacyjnego.
(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00+8,30*2,80 m?2 63,54
RAZEM 63,54
225/KNR 2-02 Obrdébki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.1./0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
8.2
(8,10+14,40+7,10+7,80+3,60)*0,40+(6,30+12,40+6,30+6,80+2,60)*0,30 m?2 26,72
RAZEM 26,72
226/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o ér. 12 cm - m
d.1.]0522-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
8.2 nej gr. 0,6 mm.
8,10+14,40+7,10+7,80+3,60 m 41,00
RAZEM 41,00
227/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 9cm - |m
d.1./0529-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
8.2 nej gr. 0,6 mm.
5*3,80 m 19,00
RAZEM 19,00
1.8. Rusztowanie
3
228|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m?2
d.1./1604-01
8.3
(2+38,80+12,60)*7,10 m?2 640,42
RAZEM 640,42
229/NNRNKB 202 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.1./1625-01
8.3
(2+38,80+12,60)*7,10 m?2 640,42
RAZEM 640,42
230/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m2
d.1./1613-01 kosci do 10 m.
8.3
(2+38,80+12,60)*7,10 m?2 640,42
RAZEM 640,42
231/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.1.|16 z.s2.5.15 |(poz.:
8.3 171,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,202,203,204,205,207,208,20
9,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,226,227)
1.9 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH MUROWANYCH - METODA LEKKA-SUCHA
1.9. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
232/KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - opra- |szt.
d.1./1133-09 wy oswietleniowe.
9.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
233 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji - tablica infor-  |szt
d.1.|kalk. wtasna |macyjna - UWAGA - do ponownego montazu.
9.1
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
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234/KNR 4-01 Demontaz ze $cian murowanych podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
d.1./0354-11
9.1
3*2,10+2*1,26 m 8,82
RAZEM 8,82
235/KNR 4-01 Rozebranie oktadziny zewnetrznej $cian drewnianych z desek nieotynkowa- |m2
d.1./0426-02 nych uktadanych na styk - demontaz oktadziny zewnetrznej osciezy okien-
9.1 nych.
(3*(2*2,00+2*1,40)+2*(2*1,16+2*1,40))*0,40 m?2 12,26
RAZEM 12,26
236/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - roz- |m2
d.1./0506-04 biérka zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
9.1
(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m?2 30,60
RAZEM 30,60
237|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do |m2
d.1./0430-04 24 cm - zadaszenie miedzykondygnacyjne.
9.1
(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m?2 30,60
RAZEM 30,60
238|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podbitek z desek nieotynko- |m2
d.1./0429-05 wanych - zadaszenie miedzykondygnacyjne.
9.1
(5,00+14,20+7,80+3,60)*0,60 m?2 18,36
RAZEM 18,36
239|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1./0535-04
9.1
6,20+14,20 m 20,40
RAZEM 20,40
240|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1./0535-06
9.1
4,20 m 4,20
RAZEM 4,20
241/KNR 4-01 Rozebranie oktadziny zewnetrznej $cian murowanych wykonanej z desek m?2
d.1./0426-02 nieotynkowanych uktadanych na styk wraz z rusztem montazowym.
9.1
2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40* m?2 96,72
0,50)-13,45
RAZEM 96,72
242|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
9.1
12,26*0,025+36,72*0,30*0,04*0,05+18,36*0,025+96,72*0,03 m3 3,69
RAZEM 3,69
243|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
9.1 Krotnos¢ = 14
12,26*0,025+36,72*0,30*0,04*0,05+18,36*0,025+96,72*0,03 m3 3,69
RAZEM 3,69
244 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wiasna
9.1
12,26*0,025+36,72*0,30*0,04*0,05+18,36*0,025+96,72*0,03 m3 3,69
RAZEM 3,69
245/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
9.1
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
246/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
9.1 Krotnos¢ = 14
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
1.9. Roboty dociepleniowe
2
247|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronna. m?2
d.1./0101-01
9.2
3*2,00%1,40+2*1,16*1,40+1*0,90*2,00 m?2 13,45
RAZEM 13,45
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248|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-suchg - oczyszczenie i |m2
d.1./0101-02 zmycie podtoza $cian murowanych.
9.2|analogia
2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40* m?2 93,84
0,50)-13,45-2"1,80*1,60*0,50
RAZEM 93,84
249/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkag-sucha - impregnacija m?2
d.1./2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie $cian murowanych.
9.2|analogia
2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40* m?2 93,84
0,50)-13,45-2*1,80*1,60*0,50
RAZEM 93,84
250|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkag-sucha - jednokrotne m2
d.1./0101-07 gruntowanie podtoza scian murowanych.
9.2|analogia
2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40* m?2 93,84
0,50)-13,45-2"1,80*1,60*0,50
RAZEM 93,84
251|KNR-W 2-02 |Montaz rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i m?2
d.1./1036-01 ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub $wierkowego o szerokosci 5
9.2 cm i grubosci 12,5 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie $cian metodg "lek-
ko-suchg".
5,00*3,60 m?2 18,00
RAZEM 18,00
252/ KNR-W 2-02 |Montaz rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i m?2
d.1./1036-01 ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub $wierkowego o szerokosci 5
9.2 cm i grubosci 10 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie $cian metoda "
lekko-suchg".
5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)- |m2 75,84
13,45-2*1,80*1,60*0,50
RAZEM 75,84
253/ KNR-W 2-02 |Montaz rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i m?2
d.1./1036-01 ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub $wierkowego o szerokosci 5
9.2 cm i grubosci 8,5 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie $cian metoda "lek-
ko-suchg".
5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)- |m2 77,64
11,65-2*1,80*1,60*0,50
RAZEM 77,64
254/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne pionowe z ptyt wetny mineralnej gr. 10 cm uktadanych na su- |m2
d.1./0613-06 cho w uprzednio wykonanym ruszcie, wspétczynnik lambda dla wetny mine-
9.2 ralnej 0,038 [W/m*K].
5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)- |m2 77,64
11,65-2*1,80*1,60*0,50
RAZEM 77,64
255/KNR 2-02 I1zolacje cieplne pionowe z ptyt wetny mineralnej gr. 10 cm jednostronnie po- |m2
d.1.|0613-06 wlekanych welonem z wtékna szklanego uktadanych na sucho w uprzednio
9.2 wykonanym ruszcie, wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,031 [W/m*
K.
5,00*3,60-1,80 m?2 16,20
RAZEM 16,20
256|KNR 2-02 I1zolacje cieplne pionowe z ptyt wetny mineralnej gr. 6 cm jednostronnie po-  |m2
d.1./0613-06 wlekanych welonem z witékna szklanego uktadanych na sucho w uprzednio
9.2 wykonanym ruszcie, wspoétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,033 [W/m*
K.
5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)- |m2 77,64
11,65-2*1,80*1,60*0,50
RAZEM 77,64
257|KNR 0-21 Wykonanie oktadziny $cian i o$ciezy zewnetrznych z zaimpregnowanych i m?2
d.1./4004-01 wybarwionych desek elewacyjnych gr. 19 mm.
9.2
2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40* m?2 98,18
0,50)-11,65+34,44*0,45-15,84
RAZEM 98,18
258/KNR 0-15 Wykonanie oktadziny $cian panelami $ciennymi z blachy ocynkowanej i po- |m?2
d.1.]0522-11 wlekanej taczonej na rgbek stojacy.
9.2|analogia
2*(1,60*8,300,50+1,60%1,60*0,50) m?2 15,84
RAZEM 15,84
259|/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowaneji |m?2
d.1./0506-02 powlekanej gr. 0,7 mm - montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw
9.2|analogia zewnetrznych.
(372,10+2*1,26)*0,50 m?2 4,41
RAZEM 4,41
260 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.1./0410-03 zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym - zadaszenie miedzy-
9.2 kondygnacyjne.
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(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m?2 30,60
RAZEM 30,60
261 |KNR K-05 Montaz folii dachowej paroprzepuszczalnej - zadaszenie miedzykondygnacyj-|m?2
d.1./0102-01 ne.
9.2
(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m?2 30,60
RAZEM 30,60
262|KNR 4-01 Dostawa i montaz desek czotowych impregnowanych do mocowania uchwy- |m
d.1./0414-11 téw rynnowych - zadaszenie miedzykondygnacyjne.
9.2
6,20+14,20+7,80+3,60 m 31,80
RAZEM 31,80
263|KNR 4-01 Wykonanie podbitki dachowej z impregnowanych ptyt OSB gr. 2,5 cm - zada-|m?2
d.1.|0414-02 szenie migdzykondygnacyjne.
9.2|analogia
(5,00+14,20+7,80+3,60)*0,60 m?2 18,36
RAZEM 18,36
264|/KNR 0-15 Wykonanie pokrycia dachéw panelami dachowymi z blachy ocynkowaneji  |m?2
d.1.]0522-11 powlekanej faczonymi na rgbek stojacy - zadaszenie miedzykondygnacyjne.
9.2|analogia
(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m?2 30,60
RAZEM 30,60
265/KNR 0-15 Wykonanie pokrycia dachéw panelami dachowymi z blachy ocynkowaneji  |m?2
d.1.]0522-11 powlekanej tagczonymi na rgbek stojacy - wykonanie podbitki zadaszenia mig-
9.2|analogia dzykondygnacyjnego.
(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00+8,30*2,80 m?2 63,54
RAZEM 63,54
266 KNR 2-02 Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.1./0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
9.2
(5,00+12,40+7,80+3,60)*0,30+(6,10+14,20+7,80+3,60)*0,40 m?2 21,32
RAZEM 21,32
267 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o $r. 12 cm - m
d.1./]0522-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
9.2 nej gr. 0,6 mm.
6,20+14,20+7,80+3,60 m 31,80
RAZEM 31,80
268/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 9 cm - m
d.1./0529-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
9.2 nej gr. 0,6 mm.
4,20 m 4,20
RAZEM 4,20
269 Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt.
d.1.|kalk. witasna
9.2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.9. Rusztowanie
3
270|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m?2
d.1./1604-01
9.3
(12,40+5,00+3,40)*2,70+2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20* |m2 166,33
1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)
RAZEM 166,33
271/NNRNKB 202 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.1./1625-01
9.3
(12,40+5,00+3,40)*2,70+2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20* |m2 166,33
1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)
RAZEM 166,33
272|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso- |m2
d.1./1613-01 kosci do 10 m.
9.3
(12,40+5,00+3,40)*2,70+2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20* |m2 166,33
1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)
RAZEM 166,33
273|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:
9.3 232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,247,248,249,250,251,252,253,25
4,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,266,267,268,269)
1.10 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
10.1
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274|/KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej zabudowy na strychu. m2
d.1.]0427-01
10.1|analogia
(2*5,20+2*5,70)*2,40 m?2 52,32
RAZEM 52,32
275|KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej podtogi poddasza nieuzytkowego wykonanej z desek |m2
d.1./0428-01 uktadanych na styk.
10.1
24,20*11,90 m?2 287,98
RAZEM 287,98
276|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep wraz z oczyszczeniem |m2
d.1./0429-01 drewnianej konstrukcji stropu.
10.1
24,20*11,90 m?2 287,98
RAZEM 287,98
277/KNR 13-23  |Rozbiorka istniejgcej izolacji cieplnej z wetny mineralnej uktadanej bezposre- |m3
d.1./0106-09 nio na stropach.
10.1
(6,2011,90+12,60*6,80)*0,20 m3 31,89
RAZEM 31,89
278|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych na korytarzu - podsufitek z de- |m2
d.1./0429-04 sek i ptyt pilsSniowych otynkowanych.
10.1
32,20*2,00+2,50*5,00 m?2 76,90
RAZEM 76,90
279|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju |m
d.1./0429-07 do 300 cm2 - demontaz spruchniatych i przegnitych belek stropowych.
10.1
107,10 m 107,10
RAZEM 107,10
280|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
10.1
287,98*0,03+287,98*0,15+31,89*0,50+76,90*0,03+107,10*0,15*0,15+52,32* |m3 80,35
0,15
RAZEM 80,35
281|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
10.1 Krotnos¢ = 14
287,98*0,03+287,98*0,15+31,89*0,50+76,90*0,03+107,10*0,15*0,15+52,32* |m3 80,35
0,15
RAZEM 80,35
282 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
10.1
287,98*0,03+287,98*0,15+31,89*0,50+76,90*0,03+107,10*0,15*0,15+52,32* |m3 80,35
0,15
RAZEM 80,35
1. Roboty dociepleniowe
10.2
283|KNR 0-25 Czyszczenie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej stro- |m?2
d.1./0104-03 pu.
10.2
24,20*11,90+6,20%11,90+12,60*6,80 m?2 447,44
RAZEM 447,44
284 |KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej stro- |m2
d.1./0610-03 pu przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.
10.2
24,20*11,90+6,20%11,90+12,60*6,80 m?2 447,44
RAZEM 447,44
285/KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drew- |m2
d.1./0614-07 nianej stropu preparatem grzybo i ogniochronnym metodg smarowania do
10.2 uzyskania NRO.
24,20*11,90+6,20%11,90+12,60*6,80 m?2 447,44
RAZEM 447,44
286|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 280 mm - wymiana przegnitych |mb
d.1.|4005-07 i uszkodzonych elementéw konstrukcji stropu - przyjeto 20% z catosci, drew-
10.2 no klasy min. C24 zaimpregnowane grzybo i ognioochronnie.
107,10 mb 107,10
RAZEM 107,10
287|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.1./0407-06 tarcicy zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym. drew.
10.2
3,20%0,15*0,15 m3 0,07
drew.
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RAZEM 0,07
288|KNR K-05 Roztozenie folii paroszczelne;. m?2
d.1./0102-02
10.2|analogia
24,20*11,90+6,20%11,90+12,60*6,80 m?2 447,44
RAZEM 447,44
289|KNR 0-14 Oktadziny wewnetrzne stropéw drewnianych ognioochronnymi ptytami gipso- |m2
d.1./2012-03 wo-kartonowymi na systemowym metalowym ruszcie - korytarz i klatka scho-
10.2 dowa.
32,20*2,00+2,50*5,00 m?2 76,90
RAZEM 76,90
290|KNR 0-14 Okfadziny wewnetrzne stropéw drewnianych ognioochronnymi ptytami gipso- |m2
d.1./2012-04 wo-kartonowymi na systemowym ruszcie metalowym - korytarz i klatka scho-
10.2 dowa - dodatek za drugg warstwe.
32,20*2,00+2,50*5,00 m?2 76,90
RAZEM 76,90
291/KNR 9-12 I1zolacje cieplne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm uktadany- |m2
d.1./0301-03 mi pomiedzy istniejgca konstrukcja drewniana stropu, wspoéfczynnik lambda
10.2 dla wetny mineralnej <=0,032 [W/m*K].
24,20*11,90+6,20%11,90+12,60%6,80 m?2 447,44
RAZEM 447,44
292|KNR 9-12 1zolacje cieplne ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm ukfadanymi na uprzed- |m2
d.1./0301-04 nio roztozonej warstwie ocieplenia, wspétczynnik lambda dla wetny mineral-
10.2 nej <=0,032 [W/m*K].
24,20*11,90+6,20%11,90+12,60%6,80 m?2 447,44
RAZEM 447,44
293|KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na sufitach ~ |m2
d.1./0815-06 wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
10.2
32,20*2,00+2,50*5,00 m?2 76,90
RAZEM 76,90
294|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza sufitdbw pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.1./0101-07 podtoza.
10.2|analogia
32,20*2,00+2,50*5,00 m?2 76,90
RAZEM 76,90
295/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych sufitow farbg lateksowg wraz z |m2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
10.2
32,20*2,00+2,50*5,00 m?2 76,90
RAZEM 76,90
296 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz podestéw komunikacyjnych wykonanych z desek impreg- |m?2
d.1./1121-01 nowanych OSB gr. 2,5 cm szerokosci 80 cm.
10.2|kalk. wtasna
(27,80+3,40+2,70+2,40)*0,80 m?2 29,04
RAZEM 29,04
1.11 DOCIEPLENIE SKOSOW DACHOWYCH
1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1.1
297|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek i ptyt pils- |m2
d.1./0429-04 niowych otynkowanych - rozbiérka wewnetrznej zabudowy skoséw dacho-
11.1 wych.
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20 m?2 65,60
RAZEM 65,60
298/KNR 13-23  |Rozbiorka istniejgcej izolacji cieplnej z wetny mineralnej uktadanej w dachu  |m3
d.1./0106-09 skosnym.
11.1
(6,2011,90+12,60*6,80)*0,12 m3 19,14
RAZEM 19,14
299|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
11.1
65,60*0,025+19,14*0,50 m3 11,21
RAZEM 11,21
300|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
11.1 Krotnos¢ = 14
65,60*0,025+19,14*0,50 m3 11,21
RAZEM 11,21
301 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
11.1
65,60*0,025+19,14*0,50 m3 11,21
RAZEM 11,21
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1. Roboty dociepleniowe
11.2
302|/KNR 0-25 Czyszczenie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej da- |m?2
d.1./0104-03 chu.
11.2
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
303|KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej da- |m?2
d.1./0610-03 chu przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.
11.2
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
304 |KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drew- |m2
d.1./0614-07 nianej dachu preparatem grzybo i ogniochronnym metodg smarowania do
11.2 uzyskania NRO.
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
305/KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 8 cm uktadanej w potaci |m2
d.1./0301-07 dachu krokwiowego, wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej <=0,032 [W/
11.2 m*K].
2*3,4]10*4,60+2*7,80*2,20-1 5%0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
306/ KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 5 cm uktadanej w potaci |m2
d.1./0301-07 dachu krokwiowego, wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej <=0,032 [W/
11.2 m*K].
2*3,4]10*4,60+2*7,80*2,20-1 5%0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
307/KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 10 cm uktadanej nad su- |m2
d.1./0301-08 fitem podwieszanym, wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej <=0,032 [W/
11.2 m*K].
2*3,4]10*4,60+2*7,80*2,20-1 5%0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
308|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej paroszczelnej do dachu krokwiowego. m?2
d.1./0102-01
11.2
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
309|KNR-W 2-02 |Wykonanie oktadziny wewnetrznej dachu skosnego ognioochronnymi ptytami|mz2
d.1./2005-03 gipsowo-kartonowymi na systemowym ruszcie metalowym.
11.2|analogia
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
310|KNR-W 2-02 |Wykonanie oktadziny wewnetrznej dachu skosnego ognioochronnymi ptytami|mz2
d.1./2005-04 gipsowo-kartonowymi na systemowym ruszcie metalowym z ksztattownikéw -
11.2|analogia dodatek za drugg warstwe.
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
311|/KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na skosach  |m?2
d.1.|0815-06 dachowych wykonanych z plyt gipsowo-kartonowych.
11.2
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
312|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m2
d.1./0101-07
11.2]analogia
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
313/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych skoséw dachowych farbg latek- |m?2
d.1.|0605-04 sowg wraz z przygotowaniem powierzchni.
11.2
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
1.12 BUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH OCIEPLONYCH ODDZIELAJACEJ CZESC UZYTKOWA PODDASZA OD
NIEUZYTKOWEGO STRYCHU
1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
12.1
314|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy drzwiowej drewnianej o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze |szt.
d.1.|0432-02 $cian o konstrukcji drewnianej.
12.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
315/KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $cian wewnetrznych drewnianych wykonanej z ptyt m?2
d.1.|0426-04 wiérowo-cementowych i spil$nionych otynkowanych.
12.1
6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,80*2,00 |/m2 39,85
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RAZEM 39,85
316|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $cian wewnetrznych drewnianych wykonanej z desek  |m2
d.1./0426-02 nieotynkowanych uktadanych na styk.
12.1
6,70*2,50+2%(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50+11,90*  |m2 97,47
0,70+2*5,95*5,40*0,50+2*7,80*1,10-0,80*2,00
RAZEM 97,47
317|KNR 13-23  |Rozebranie izolacji cieplnej wykonanej z wetny mineralnej uktadanej pomig- |ms3
d.1./0106-09 dzy drewniang konstrukcjg $cian szkieletowych wewnetrznych.
12.1
(6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,80* m3 5,98
2,00)*0,15
RAZEM 5,98
318|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
12.1
0,80*2,00*0,10+39,85*0,025+97,47*0,025+5,98*0,50 m3 6,58
RAZEM 6,58
319/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
12.1 Krotnos¢ = 14
0,80*2,00*0,10+39,85*0,025+97,47*0,025+5,98*0,50 m3 6,58
RAZEM 6,58
320 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
12.1
0,80*2,00*0,10+39,85*0,025+97,47*0,025+5,98*0,50 m3 6,58
RAZEM 6,58
1. Roboty budowlane
12.2
321|/KNR 0-25 Czyszczenie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej $cian|mz2
d.1./0104-03 wewnetrznych.
12.2
6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 |m2 39,65
RAZEM 39,65
322|KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej m?2
d.1./0610-03 $cian wewnetrznych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzy-
12.2 biania ponad 2 m2.
6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 |/m2 39,65
RAZEM 39,65
323|KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drew- |m2
d.1./0614-07 nianej $cian wewnetrznych preparatem grzybo i ogniochronnym metodag
12.2 smarowania do uzyskania NRO.
6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 |m2 39,65
RAZEM 39,65
324 |KNR K-05 Roztozenie folii paroizolacyjnej na $cianach drewnianych szkieletowych. m?2
d.1./0102-01
12.2
6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 |m2 39,65
RAZEM 39,65
325/KNR 0-14 Budowa $cianek z ogniochronnych ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm m?2
d.1./2010-03 kazda na systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jed-
12.2]analogia nowarstwowym z wypetnieniem wetng mineralng gr. 15 cm i gestosci min. 30
kg/m3, wspdtczynnik lambda dla wetny mineralnej <=0,030 [W/m*K].
6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 |m2 39,65
RAZEM 39,65
326|KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na $cianach z |m2
d.1./0815-02 ptyt gipsowo-kartonowych.
12.2
2*6,70*2,50+4*(2,00*1,10+1,60%1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90* |m?2 63,04
2,00
RAZEM 63,04
327|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m2
d.1./0101-07
12.2]analogia
2*6,70*2,50+4*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*  |m?2 63,04
2,00
RAZEM 63,04
328/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian farbg lateksowg wrazz ~ |m2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
12.2
2*6,70*2,50+4*(2,00*1,10+1,60%1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90* |m?2 63,04
2,00
RAZEM 63,04
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329|KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia w $cianach z ptyt gipsowo-kar-|m2
d.1./1203-01 tonowych kompletnych jednoskrzydtowych drzwi stalowych, ocieplonych, dy-
12.2 moszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EI30.
1*0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
2 WYMIANA POKRYCIA DACHU ZE WZMOCNIENIEM WIEZBY DACHOWEJ
21 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
330|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.2./0535-04
1
2*46,20 m 92,40
RAZEM 92,40
331/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapdéw, kot- |m2
d.2./0535-08 nierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
1
(2*46,20+2*0,90+2*0,38+3*(2*0,60+2*0,38)+270,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50+ |m2 87,26
2*0,70+270,50)*0,30+32*1,00*3,40*0,50
RAZEM 87,26
332|KNR 4-01 Wyjecie oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2 ze $cian |szt.
d.2.|0432-01 o konstrukcji drewnianej - demontaz okien w lukarnach.
1
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
333|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych wytazéw dachowych. szt.
d.2.|0432-01
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
334|/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajacej sie do m?2
d.2.|0506-04 uzytku.
1
2*44,10*9,30+4*1,00%11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
335|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.2.|0430-05 nad 24 cm.
1
2*44,10*9,30+4*1,00%11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
336/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wia- |m
d.2.|0430-10 trowe.
1
2*46,20 m 92,40
RAZEM 92,40
337|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - rozebranie konstrukcji lukarn. m?2
d.2.|0430-06
1
32*1,00*3,40%0,50 m?2 54,40
RAZEM 54,40
338/KNR 2-02 Demontaz istniejgcych ptatwi w czesci uzytkowej poddasza. m3
d.2.|0407-02 drew.
1|analogia
2*12,60%0,15%0,15 m3 0,57
drew.
RAZEM 0,57
339|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.2./0108-09 km.
1
12*0,80*0,80*0,10+2*0,70*0,50*0,10+873,34*0,01+92,40*0,30*0,025+54,40* |m3 11,70
0,016+0,57
RAZEM 11,70
340|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.2./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
12*0,80*0,80*0,10+2*0,70*0,50*0,10+873,34*0,01+92,40*0,30*0,025+54,40* |m3 11,70
0,016+0,57
RAZEM 11,70
341 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wtasna
1
12*0,80*0,80*0,10+2*0,70*0,50*0,10+873,34*0,01+92,40*0,30*0,025+54,40* |m3 11,70
0,016+0,57
RAZEM 11,70
342 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
3,80 t 3,80
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RAZEM 3,80
343|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.2.[1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
3,80 t 3,80
RAZEM 3,80
2.2 Roboty budowlane
344 /KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna po- |m3
d.2.|0406-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wzmocnienie konstrukcji wigzby drew.
2 dachowe;j.
1,52 ms3 1,52
drew.
RAZEM 1,52
345/KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.2./0408-02 wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowe;.
2
1,53 m3 1,53
RAZEM 1,53
346|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j - m3
d.2./0408-02 $ciag - wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowe;j.
2
1,22 m3 1,22
RAZEM 1,22
347/KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2./0408-01 nej - wzmocnienie konstrukcji wigzby dachowe;.
2
2,51 m3 2,51
RAZEM 2,51
348|KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych elementéw drewnianych przy uzyciu |m?2
d.2./0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2 - odgrzybianie
2 drewnianej konstrukcji dachu - przyjeto 30% z catosci.
Krotnos¢ = 0,3
2*44,10*9,30+4*1,00%11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
349/KNR 19-01 Impregnacja w miejscach dostepnych grzybo i ognioochronna drewnianej m?2
d.2.|0634-06 konstrukcji dachu metodg dwukrotnego smarowania preparatem grzybo i
2 ognioochronnym do uzyskania NRO.
2*44,10*9,30+4*1,00%11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
350 KNR K-05 Montaz folii dachowej paroprzepuszczalnej do krokwi drewnianych. m?2
d.2./0102-01
2
2*44,10*9,30+4*1,00%11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
351|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm. m?2
d.2.|0104-06
2
2*44,10*9,30+4*1,00%11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
352|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.2.|0410-03 zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym.
2
2*44,10*9,30+4*1,00%11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,340
RAZEM 873,340
353|/KNR 0-15 Dostawa i montaz pokrycia z paneli dachowych z blachy ocynkowanej i po- |m2
d.2.|0522-11 wlekanej tgczonych na rabek stojacy.
2|analogia
2*44,10*9,30+4*1,00%11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
354 |KNR 4-01 Dostawa i montaz desek czotowych impregnowanych do mocowania uchwy- |m
d.2.|0414-11 téw rynnowych.
2
2*46,20+2,40+2,20+2,40+2,20+0,50 m 102,10
RAZEM 102,10
355/KNR 4-01 Wykonanie podbitki dachowej z desek impregnowanych gr. 2,5 cm. m?2
d.2.|0414-02
2|analogia
2"46,20%0,60 m?2 55,44
RAZEM 55,44
356 KNR 2-02 Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m2
d.2.|0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
2
((3*46,20+4*9,30+4*11,20)*0,40+2,00+2,40+2,20+2,40+2,10+2,10+0,502*  |m2 49,45
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RAZEM 49,45
357|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o ér. 12 cm - m
d.2./0522-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
2 nej gr. 0,6 mm.
2*46,20+2,40+2,20+2,10+2,10+0,50 m 101,70
RAZEM 101,70
358/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 9cm - |m
d.2./0529-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
2 nej gr. 0,6 mm.
2*3,80 m 7,60
RAZEM 7,60
359|KNR K-05 Dostawa i montaz wytazu dachowego o wym. wyjscia 80x80 cm, konstrukcja |kpl.
d.2./0209-07 wytazu wykonana z drewna sosnowego, klejonego warstwowo impregnowa-
2|analogia nego proézniowo, malowanego lakierem akrylowym, wytaz wyposazony w szy-
be zespolong hartowang oraz w sitowniki oleopneumatyczne (sprezyny gazo-
we) utatwiajgce otwarcie skrzydta wtazu oraz utrzymujace je w pozycji otwar-
tej.
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
360 Dostawa i montaz $niegotap6w na dachu spadzistym krytym panelamida- |m
d.2.|kalk. wtasna |chowymi tgczonymi na rgbek stojgcy.
2
2*44,20 m 88,40
RAZEM 88,40
3 REMONT KOMINOW PONAD DACHEM
3.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
361 |KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czap kominowych. m?2
d.3./0212-04
1
1,00"0,48+3*0,70*0,48+1,00*1,20+0,75*0,60 m?2 3,14
RAZEM 3,14
362|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.3./0108-09 km.
1
3,14*0,07 m3 0,22
RAZEM 0,22
363|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.3./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
3,14*0,07 m3 0,22
RAZEM 0,22
364 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|kalk. wiasna
1
3,14*0,07 m3 0,22
RAZEM 0,22
3.2 Roboty budowlane
365/KNR 2-02 Nakrywy betonowe, zbrojone kominéw o $redniej grubosci 7 cm. m2
d.3./0219-05
2
1,10*0,58+3*0,80*0,58+1,10*1,30+0,85*0,70 m?2 4,06
RAZEM 4,06
366|KNR 0-21 Wykonanie oktadziny kominéw ponad dachem z zaimpregnowanych ptyt m?2
d.3.14004-01 OSB.
2|analogia
(2*0,90+2*0,38+3*(2*0,60+2*0,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50)*1,00+ m?2 18,80
1,10*0,58+3*0,80*0,58+1,10*1,30+0,85*0,70
RAZEM 18,80
367 |KNR K-05 Montaz folii dachowej do uprzednio wykonanej obudowy kominéw z ptyt m?2
d.3./0102-01 OSB.
2
(2*0,90+2*0,38+3%(2*0,60+2*0,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50)*1,00+ m?2 18,80
1,10*0,58+3*0,80*0,58+1,10*1,30+0,85*0,70
RAZEM 18,80
368/KNR 0-15 Poszycie $cian i czap kominowych blachami na rgbek stojacy - obudowa ko- |m2
d.3./0522-11 minéw.
2|analogia
(2*0,90+2*0,38+3*(2*0,60+2*0,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50)*1,00+ m?2 20,99
1,30%0,78+3*1,00%0,78+1,30*1,50+1,05*0,90
RAZEM 20,99
369 KNR 4-01 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych na przewodach wentylacyjnych. szt.
d.3.|0322-02
2
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
4 WYMIANA BALUSTRAD PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH
4.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
370/KNR 4-01 Demontaz stalowych balustrad przy schodach zewnetrznych. szt.
d.4./1306-01
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
371|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km.
1
0,12 t 0,12
RAZEM 0,12
372|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.4./1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0,12 t 0,12
RAZEM 0,12
4.2 Roboty budowlane
373/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz przy schodach zewnetrznych balustrad ze stali nierdzew- |m
d.4./1207-01 nej o wysokosci 1,10 m.
2
1,20+1,57+0,28+2,84+1,16+0,79+0,52+3,00+0,97 m 12,33
RAZEM 12,33
5 POWIEKSZENIE OKIENKA WYDAWCZEGO W KUCHNI Z REMONTEM POMIESZCZENIA
5.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
374|/KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy okiennej o powierzchni do 1 m2 ze $Scian drewnianych.  |szt.
d.5.|0432-01
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
375|KNR 4-01 Wyjecie ze scian o konstrukcji drewnianej podokiennikow betonowych. m
d.5.|0354-12
1
0,80 m 0,80
RAZEM 0,80
376|/KNR 4-01 Skucie okfadziny sciennej wykonanej z ptytek ceramicznych. m?2
d.5./0819-15
1
(0,80+2*0,50)*0,15+0,80*0,50+(2*6,40+2*4,70)*2,00-3*1,05*1,30-3*0,90* m?2 35,58
2,00
RAZEM 35,58
377/KNR 4-01 Rozebranie fragmentu $ciany o konstrukcji drewniane;j. m?2
d.5.10427-02
1
0,80%0,50 m?2 0,40
RAZEM 0,40
378/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.5./0108-09 km.
1
0,80*0,30*0,02+35,58*0,02+0,40*0,30 m3 0,84
RAZEM 0,84
379|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.5./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0,80*0,30*0,02+35,58*0,02+0,40*0,30 m3 0,84
RAZEM 0,84
380 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.5.|kalk. wtasna
1
0,80*0,30*0,02+35,58*0,02+0,40*0,30 m3 0,84
RAZEM 0,84
5.2 Roboty budowlane
381|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - nadproza ztozone o wys. do 100 mm. mb
d.5.|4003-02
2
1,80 mb 1,80
RAZEM 1,80
382/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji $cian drewnianych ptytami gipsowo-karto-  |m?2
d.5.|2011-07 nowymi na rusztach metalowych pojedynczych.
2
(2*1,60+2*1,00)*0,30 m?2 1,56
RAZEM 1,56
383/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia podokiennikow wewnetrznych |m
d.5./2119-03 wykonanych z aglomarmuru gr. 2 cm i szerokosci do 35 cm.
2|analogia
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1,60 m 1,60
RAZEM 1,60
384|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod ptytkowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m2
d.5./0101-07
2|analogia
(0,80+270,50)*0,15+0,80*0,50+(2*6,40+2*4,70)*2,00-3*1,05*1,30-3*0,90* m?2 40,75
2,00+20,70*0,25
RAZEM 40,75
385/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami gresowymi. m?2
d.5./0829-06
2
(0,80+2*0,50)*0,15+0,80*0,50+(2*6,40+2*4,70)*2,00-3*1,05*1,30-3*0,90* m?2 40,75
2,00+20,70%0,25
RAZEM 40,75
386|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza $cian i sufitow pod malowanie - jednokrotne grunto- |m2
d.5.|0101-07 wanie podtoza.
2|analogia
(276,40+2*4,70)*2,00+6,40%4,70 m?2 74,48
RAZEM 74,48
387|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg lateksowg |m?2
d.5.|0605-04 wraz z przygotowaniem powierzchni.
2
(276,40+2*4,70)*2,00+6,40%4,70 m?2 74,48
RAZEM 74,48
6 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISOW P.POZ. - ROBOTY CZESCIOWE
6.1 PIWNICA
6.1. Zabezpieczenie stropu pomieszczenia projektowanej rozdzielni elektrycznej
1
6.1. Roboty budowlane
1.1
388|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, bie- |m2
d.6.|0703-02 gach i spocznikach schodowych.
1.1
1
1,10*1,50 m?2 1,65
RAZEM 1,65
389 Natrysk stropu zaprawa ogniochronng w pomieszczeniu projektowanej roz-  |m2
d.6.|analiza indy- |dzielni elektrycznej do uzyskania wymaganej odpornosci ogniowej REI120.
1.1.|widulana
1,10*1,50 m?2 1,65
RAZEM 1,65
390 KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na sufitach.  |m?2
d.6./0815-06
1.1
1
1,10*1,50 m?2 1,65
RAZEM 1,65
391|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza sufitbw pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.6./0101-07 podtoza.
1.1.|analogia
1
1,10*1,50 m?2 1,65
RAZEM 1,65
392/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg lateksowg wraz z |m2
d.6./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
1.1
1
1,10*1,50 m?2 1,65
RAZEM 1,65
6.1. Budowa sciany wydzialajacej pomieszczenie projektowanej rozdzielni elektrycznej
2
393/KNR 0-14 Scianki dziatowe z ogniochronnych ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm  |m2
d.6.|2010-04 kazda na systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
1.2 dwuwarstwowe z wypetnieniem wetng mineralng gr. 50 mm.
2,40*2,20-0,90*2,00 m2 3,48
RAZEM 3,48
394 KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach z ptyt gipsowo-kar-|m2
d.6.|1203-01 tonowych kompletnych fabrycznie wykonczonych jednoskrzydtowych drzwi
1.2 wewnetrznych stalowych, dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowe;j
EI30.
1*0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
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395/KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na $cianach z |m2
d.6./0815-02 ptyt gipsowo-kartonowych.
1.2
2*(2,40*2,20-0,90*2,00) m?2 6,96
RAZEM 6,96
396|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza $cian pod malowanie - jednokrotne gruntowanie pod- |m2
d.6./0101-07 toza.
1.2|analogia
2*(2,40*2,20-0,90*2,00) m?2 6,96
RAZEM 6,96
397/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian farbg lateksowg wrazz =~ |m2
d.6./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
1.2
2*(2,40*2,20-0,90*2,00) m?2 6,96
RAZEM 6,96
6.2 WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ
6.2. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
398|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka zbiorni- |m3
d.6./0212-03 ka na nieczystosci ciekte "szambo".
2.1
(2*5,50*2,00+2*5,50*2,00+2*2,00*2,00)*0,15 m3 7,80
RAZEM 7,80
399|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2,0 szt.
d.6./0354-04 m2.
2.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
400|KNR 4-01 Wyijecie oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 |szt.
d.6./0432-02 ze $cian drewnianych.
2.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
401 |KNR 4-01 Demontaz stalowych balustrad schodowych. szt.
d.6./1306-01
2.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
402|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo- |m3
d.6./0329-03 wapiennej - rozkucie istniejacego otworu drzwiowego.
2.1
0,15*1,95*0,25 m3 0,07
RAZEM 0,07
403|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg - UWAGA - do ponownego montazu.  |kpl.
d.6./0235-08
2.1
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
404|KNR 4-02 Demontaz umywalki - UWAGA - do ponownego montazu. kpl.
d.6./0235-06
2.1
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
405|KNR 4-01 Rozbidrka scian o konstrukcji drewnianej pod montaz stolarki drzwiowej. m?2
d.6.|0427-05
2.1
2*1,002,10 m?2 4,20
RAZEM 4,20
406|KNR 4-01 Skucie oktadziny $ciennej wykonanej z ptytek ceramicznych. m?2
d.6./0819-15
2.1
4,90*2,80+4,90*2,70 m?2 26,95
RAZEM 26,95
407|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny wewnetrznej $cian drewnianych wykonanej z deskowa- |m2
d.6./0426-04 nia, ptyt wirowo-cementowych i spilsnionych otynkowanych.
2.1
2*4,70*2,80+2*4,70*2,70+2*4,70*6,20+2,85*2,80+2*2,50*2,80+2*2,50*2,70 |m?2 145,46
RAZEM 145,46
408|KNR 4-01 Rozebranie wypetnienia $cian wewnetrznych klatki schodowej o konstrukcji  |m2
d.6./0429-02 drewnianej.
2.1|analogia
2*4,70*6,20+2,85*2,80+2,50*2,80+2,50*2,70 m?2 80,01
RAZEM 80,01
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409|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - obudowa z desek i ptyt pils- |m2
d.6./0429-04 niowych otynkowanych.
2.1
3,50%1,90 m?2 6,65
RAZEM 6,65
410|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek. m2
d.6.]0429-02
2.1
3,50%1,90 m?2 6,65
RAZEM 6,65
411|KNR 4-01 Rozebranie istniejacego poszycia podtogi wraz z wyktadzing. m?2
d.6./0428-01
2.1|analogia
3,50%1,90 m?2 6,65
RAZEM 6,65
412|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.6./0108-09 km.
2.1
0,70*2,00*0,10+2*0,80*1,90*0,10+0,07+4,20*0,15+26,95*0,02+145,46*0,02+ |m3 25,52
80,01*0,15+2*6,65*0,025+6,65*0,12+7,80
RAZEM 25,52
413|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.6./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
2.1 Krotnos¢ = 14
0,70*2,00*0,10+2*0,80*1,90*0,10+0,07+4,20*0,15+26,95*0,02+145,46*0,02+ |m3 25,52
80,01*0,15+2*6,65*0,025+6,65*0,12+7,80
RAZEM 25,52
414 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.6.|kalk. wtasna
2.1
0,70*2,00*0,10+2*0,80*1,90*0,10+0,07+4,20*0,15+26,95*0,02+145,46*0,02+ |m3 25,52
80,01*0,15+2*6,65*0,025+6,65*0,12+7,80
RAZEM 25,52
6.2. Wymiana oktadziny $cian klatki schodowej i podidg
2
415/KNR 0-25 Czyszczenie w miejscach dostepnych elementéw istniejgcej konstrukgji m2
d.6./0104-03 drewnianej $cian i stropu.
2.2
2*4,70*6,20+2,85*2,80+2,50*2,80+2,50*2,70+5*1,50*0,76 m?2 85,71
RAZEM 85,71
416|KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej m2
d.6./0610-03 $cian i stropu przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania
2.2 ponad 2 m2.
2*4,70*6,20+2,85*2,80+2,50*2,80+2,50*2,70+5*1,50*0,76 m?2 85,71
RAZEM 85,71
417|KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drew- |m2
d.6./0614-07 nianej cian i stropu preparatem grzybo i ogniochronnym metodg smarowa-
2.2 nia o uzyskania NRO.
2*4,70*6,20+2,85*2,80+2,50*2,80+2,50*2,70+5*1,50*0,76 m?2 85,71
RAZEM 85,71
418|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. |m2
d.6./4001-08 do 160 mm i grubosci 50 mm wykonane z zaimpregnowanego grzybo i Sciany
2.2 ognioochronnie drewna sosnowego lub $wierkowego klasy min. C24 - za-
geszczenie istniejacej konstrukcji scian drewnianych.
Krotnos¢ = 0,5
2*4,70*6,20+2,85*2,80+2,50*2,80+2,50*2,70 m?2 80,01
$ciany
RAZEM 80,01
419/KNR 2-02 Izolacje cieplne pionowe z ptyt wetny mineralnej gr. 15 cm uktadanych na su- |m2
d.6./0613-06 cho pomedzy istniejacg konstrukcjg drewniang $cian.
2.2
2*4,70"6,20+2,85*2,80+2,50*2,80+2,50*2,70 m?2 80,01
RAZEM 80,01
420|KNR 0-21 Poszycie obustronne jednowarstwowe $cian drewnianych ptytami gipsowo-  |m2
d.6.|4004-03 kartonowymi ognioochronnymi o gr. 15 mm kazda.
2.2
2*4,70*2,80+2*4,70*2,70+2*4,70%6,20+2,85*2,80+2*2,50*2,80+2*2,50*2,70 |m?2 145,46
RAZEM 145,46
421KNR 0-21 Wykonanie podtogi z niepalnych ptyt wiérowo-cementowych gr. 25 mm na m?2
d.6.|4007-01 konstrukcji drewnianej stropu.
2.2|analogia
3,50%1,90 m?2 6,65
RAZEM 6,65
422|KNR 2-02 Utozenie wyktadziny podtogowej PCV trudno zapalnej zapewniajgcej reakcje |m?2
d.6.|1112-05 na ogien Bfl-s1.
2.2
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3,50%1,90 m?2 6,65
RAZEM 6,65
423/KNR 9-12 I1zolacje cieplne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm uktadany- |m2
d.6./0301-03 mi pomiedzy drewniang konstrukcja stropu.
2.2
3,50%1,90 m?2 6,65
RAZEM 6,65
424/KNR 0-14 Okfadziny wewnetrzne stropéw drewnianych ognioochronnymi ptytami krze- |m?2
d.6.|2012-01 mianowo-wapniowymi gr. 15 mm.
2.2|analogia
3,50%1,90 m?2 6,65
RAZEM 6,65
425/KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na $cianach i |m2
d.6./0815-02 sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych i krzemianowo-wapniowych.
2.2
2%4,70*2,80+2*4,70*2,70+2*4,70%6,20+2,85*2,80-26,95+2*2,50*2,80+2*2,50* | m2 125,16
2,70+3,50%1,90
RAZEM 125,16
426|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie i ptytkowanie - jednokrotne gruntowa- |m2
d.6./0101-07 nie podtoza.
2.2|analogia
2*4,70*2,80+2*4,70*2,70+2*4,70*6,20+2,85*2,80+2*2,50*2,80+2*2,50*2,70+ |m?2 152,11
3,50%1,90
RAZEM 152,11
427|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg lateksowg |m?2
d.6.|0605-04 wraz z przygotowaniem powierzchni.
2.2
2%4,70*2,80+2*4,70*2,70+2*4,70%6,20+2,85*2,80-26,95+2*2,50*2,80+2*2,50* | m2 125,16
2,70+3,50%1,90
RAZEM 125,16
428|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami gresowymi. m?2
d.6./0829-06
2.2
4,90*2,80+4,90*2,70 m?2 26,95
RAZEM 26,95
429|ORGB 2-02 |Naprawa posadzki z ptytek na zaprawach klejowych. m?2
d.6./2806-05
2.2
2*4,90*0,50 m?2 4,90
RAZEM 4,90
430|KNR 2-15 Montaz uprzednio zdemontowanych misek ustepowych z ptuczkami. kpl.
d.6./0224-03
2.2
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
431|KNR 2-15 Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych umywalek pojedynczych por- |szt.
d.6./0221-02 celanowych z syfonem gruszkowym.
2.2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6.2. Budowa scianki wydzielenia klatki
3
432|KNR 0-14 Scianki z ogniochronnych ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm kazdana |m?2
d.6./2010-03 systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarst-
2.3 wowe z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm.
2*1,95*2,80+2*1,95*2,70-4*0,90*2,00 m?2 14,25
RAZEM 14,25
433|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z obrébka m?2
d.6.|1040-01 obsadzenia kompletnych jednoskrzydtowych drzwi wewnetrznych wykona-
2.3 nych z profili aluminiowych z przeszkleniem, drzwi dymoszczelne, klasa od-
pornosci ogniowej EI30.
2*0,90*2,00 m?2 3,60
RAZEM 3,60
434|KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na $cianach z |m2
d.6./0815-02 ptyt gipsowo-kartonowych.
2.3
4*1,95*2,80+4*1,95*2,70-80,90*2,00 m?2 28,50
RAZEM 28,50
435|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza $cian pod malowanie - jednokrotne gruntowanie pod- |m2
d.6./0101-07 toza.
2.3|analogia
4*1,95*2,80+4*1,95*2,70-80,90*2,00 m?2 28,50
RAZEM 28,50
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436|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian farbg lateksowg wrazz ~ |m2
d.6./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
2.3
4*1,95*2,80+4*1,95*2,70-8*0,90*2,00 m?2 28,50
RAZEM 28,50
437|KNR 2-02 Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych drewnianych dymosz-  |m2
d.6./1020-09 czelnych o klasie odpornosci ogniowej EI30.
2.3|analogia
2*0,90*2,00 m?2 3,60
RAZEM 3,60
6.2. Montaz drzwi do pomieszczenia technicznego i barierki zabezpieczajacej
4
438|KNR 2-02 Dostawa i montaz w $cianach murowanych wraz z obrébka obsadzenia kom- |m2
d.6./1203-01 pletnych jednoskrzydtowych drzwi wewnetrznych stalowych, dymoszczelnych
2.4 o klasie odpornosci ogniowej EI60.
1*0,80*1,90 m?2 1,52
RAZEM 1,52
439/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m
d.6.|0708-03 wapiennej na oéciezach wewnetrznych murowanych o szerokosci do 40 cm.
2.4
2*1,90+0,80 m 4,60
RAZEM 4,60
440/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy farbg lateksowg wraz z |m2
d.6./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
2.4
(2*1,90+0,80)*0,15 m?2 0,69
RAZEM 0,69
441|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz bramki otwieralnej wykonanej ze stali nierdzewnej przy m?2
d.6./1211-03 wejsciu do piwnicy.
2.4
1*1,20*1,10 m?2 1,32
RAZEM 1,32
6.2. Budowa schodow zewnetrznych z wydtuzeniem spocznika klatki
5
442|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie podktadu z chudego |m3
d.6./1101-01 betonu.
25
4*0,75*0,75*0,10+1,40*0,45*0,10 m3 0,29
RAZEM 0,29
443|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papa termozgrzewalng - pier- |m2
d.6.|0605-01 wsza warstwa.
25
4*0,55*0,55+1,30*0,30 m?2 1,60
RAZEM 1,60
444 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papg termozgrzewalng - dru- |m?2
d.6./0605-02 ga warstwa.
25
4*0,55*0,55+1,30*0,30 m?2 1,60
RAZEM 1,60
445/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6./0290-02 browane o ér. 6 mm.
25
0,07 t 0,07
RAZEM 0,07
446|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6.|0290-02 browane o ér. 12 mm.
25
0,48 t 0,48
RAZEM 0,48
447|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto-|m3
d.6.]0204-01 sowaniem pompy do betonu
25
4*0,55*0,55*0,25 m3 0,30
RAZEM 0,30
448|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m z zastosowaniem |m?2
d.6./0207-01 pompy do betonu.
25
1,20%1,20 m2 1,44
RAZEM 1,44
449|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zasto-  |m?2
d.6./0207-07 sowaniem pompy do betonu - kolejne 17 cm grubosci.
2.5 Krotnos¢ = 17
1,20%1,20 m2 1,44
RAZEM 1,44
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450/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.6./0208-01 obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
25
2*0,25*0,25*2,75+2*0,25*0,25*4,20 m3 0,87
RAZEM 0,87
451|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego |m3
d.6./0208-07 obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
25
2*0,25%0,25*4,20 m3 0,53
RAZEM 0,53
452|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng  |m2
d.6./0303-02 masg bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej scian w
2.5 gruncie.
(2*1,20+2*0,25)*1,20+8*0,25*1,50+8*0,25*1,60 m?2 9,68
RAZEM 9,68
453|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo- |m2
d.6./0303-06 ciowej $cian w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowej
25 - dwuwarstwowe.
Krotnos¢ = 2
(2*1,20+2*0,25)*1,20+8*0,25*1,50+8"*0,25*1,60 m?2 9,68
RAZEM 9,68
454/ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo- |m2
d.6./0303-03 ciowej $cian w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziomej
25 - dwuwarstwowe.
Krotnos¢ = 2
4*0,55*0,55-4*0,25*0,25 m?2 0,96
RAZEM 0,96
455/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.6./0216-02 do betonu.
25
1,20*1,60+1,50%1,20 m?2 3,72
RAZEM 3,72
456|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z zastosowaniem pompy |m?2
d.6./0218-02 do betonu.
25
(3,50+3,30)*1,20 m?2 8,16
RAZEM 8,16
457|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty z zastoso- |m?2
d.6./0218-06 waniem pompy do betonu - kolejne 7 cm.
2.5 Krotnos¢ = 7
(3,50+3,30)*1,20 m?2 8,16
RAZEM 8,16
458|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym poditozu z za- |m3
d.6./0218-01 stosowaniem pompy do betonu.
25
18*0,165*0,35*0,50*1,20 m3 0,62
RAZEM 0,62
459|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz balustrad ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m. m
d.6./1207-01
25
1,45+3,46+1,15+3,16+1,45+3,46+1,15+3,16+1,44 m 19,88
RAZEM 19,88
6.3 PRZEBUDOWA SCIANEK PODDASZA UZYTKOWEGO
6.3. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
460|KNR 4-01 Wyjecie oscieznic drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $ciano  |szt.
d.6./0432-02 konstrukcji drewnianej.
3.1
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
461|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny wewnetrznej $cian drewnianych wykonanej z deskowa- |m2
d.6./0426-04 nia, ptyt wirowo-cementowych i spilsnionych otynkowanych.
3.1
4*3,70*2,50+2*6,80*2,50+4*2,60*0,90+4*2,60*1,60*0,50+2*6,80*2,50+4* m?2 165,76
2,60*0,90+4*2,60*1,60*0,50+2*4,60*2,50+2*2,40*2,50-6*0,80*2,00
RAZEM 165,76
462|KNR 13-23  |Rozbiérka izolacji cieplnej z wetny mineralnej uktadanej pomiedzy istniejgcg |m3
d.6.|0106-09 konstrukcjg drewniang $cian.
3.1
(2*3,70*2,50+6,80*2,50+2*2,60*0,90+2*2,60*1,60*0,50+6,80*2,50+2*2,60*  |m3 11,71
0,90+2*2,60*1,60*0,50+4,60*2,50+2,40*2,50-6*0,80*2,00)*0,15
RAZEM 11,71
463|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.6./0108-09 km.
3.1




DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etap PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6*0,80*2,00*0,10+165,76*0,025+11,71*0,50 m3 10,96
RAZEM 10,96
464 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.6./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
3.1 Krotnos¢ = 14
6*0,80*2,00*0,10+165,76*0,025+11,71*0,50 m3 10,96
RAZEM 10,96
465 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.6.|kalk. wtasna
3.1
6*0,80*2,00*0,10+165,76*0,025+11,71*0,50 m3 10,96
RAZEM 10,96
6.3. Roboty budowlane
2
466|KNR 0-25 Czyszczenie elementéw istniejacej konstrukcji drewnianej Scian. m?2
d.6./0104-03
3.2
2*7,90*2,50+3*2,00*2,50+3*1,80*0,90+3*1,80*1,60*0,50+2,00*2,50+1,80*  |m?2 64,54
0,90+1,80*1,60*0,50-4*0,90*2,00
RAZEM 64,54
467|KNR 4-01 Odgrzybianie istniejgcej konstrukcji drewnianej $cian przy uzyciu szczotek  |m?2
d.6.|0610-03 stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.
3.2
2*7,90*2,50+3*2,00*2,50+3*1,8070,90+3*1,80*1,60*0,50+2,00*2,50+1,80*  |m2 64,54
0,90+1,80*1,60*0,50-4*0,90*2,00
RAZEM 64,54
468|KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie istniejgcej konstrukcji drewnianej $cian. preparatem |m2
d.6./0614-07 grzybo i ogniochronnym metodg smarowania do uzyskania NRO.
3.2
2*7,90*2,50+3*2,00*2,50+3*1,80*0,90+3*1,80*1,60*0,50+2,00*2,50+1,80*  |m?2 64,54
0,90+1,80*1,60*0,50-4*0,90*2,00
RAZEM 64,54
469|KNR 0-14 Scianki dziatowe z ogniochronnych ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm  |m2
d.6./2010-03 kazda na systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jed-
3.2 nowarstwowym z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm i gestosci min. 30
kg/m3.
(9,50+1,20+2,80+7,90+2,20)*2,50+2,70*0,40+2,70*2,10*0,50-5*0,90*2,00 m?2 53,92
RAZEM 53,92
470|KNR 0-14 Scianki dziatowe z ogniochronnych plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm  [m2
d.6./2010-03 kazda na systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jed-
3.2 nowarstwowym z wypetnieniem wetng mineralng gr. 5 cm i gestosci min. 30
kg/m3.
(2,00+2,40+2,40)*2,50+2*1,70*0,90+2*1,70*1,60*0,5+1,80*0,90+1,80*1,60* |m2 25,84
0,50
RAZEM 25,84
471|KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na $cianach z |m2
d.6./0815-02 ptyt gipsowo-kartonowych.
3.2
2*((9,50+1,20+2,80+7,90+2,20)*2,50+2,70*0,40+2,70*2,10*0,50-10*0,90* m?2 141,51
2,00)+2%((2,00+2,40+2,40)*2,50+2*1,70*0,90+2*1,70*1,60*0,5+1,80*0,90+
1,80*1,60*0,50)
RAZEM 141,51
472|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m2
d.6./0101-07
3.2|analogia
2*((9,50+1,20+2,80+7,90+2,20)*2,50+2,70*0,40+2,70*2,10*0,50-10*0,90* m?2 141,51
2,00)+2%((2,00+2,40+2,40)*2,50+2*1,70*0,90+2*1,70*1,60*0,5+1,80*0,90+
1,80*1,60*0,50)
RAZEM 141,51
473|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian farbg lateksowg wrazz =~ |m2
d.6./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
3.2
2*((9,50+1,20+2,80+7,90+2,20)*2,50+2,70*0,40+2,70*2,10*0,50-10*0,90* m?2 141,51
2,00)+2%((2,00+2,40+2,40)*2,50+2*1,70*0,90+2*1,70*1,60*0,5+1,80*0,90+
1,80*1,60*0,50)
RAZEM 141,51
474|KNR 2-02 Dostawa i montaz kompletnych drzwi wewnetrznych drewnianych dymosz-  |m2
d.6./1020-09 czelnych o klasie odpornosci ogniowej EI30.
3.2|analogia
5*0,90*2,00 m?2 9,00
RAZEM 9,00
475 Dostawa i montaz przewoddéw wentylacyjnych kotowych ze stali ocynkowanej |m
d.6.|kalk. wtasna |ocipelonych o $rednicy 160/220 mm.
3.2
5*4,40 m 22,00
RAZEM 22,00
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476 Dostawa i montaz tréjnika do przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej szt
d.6.|analiza indy- |ocynkowanej ocieplonego o srednicy 160/220 mm z tacka ociekowa.
3.2|widualna
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
477\/KNR 2-17 Dostawa i montaz systemowych wywietrzakéw grawitacyjnych DN160 przy- |szt.
d.6./0152-02 stosowanych do dachéw spadzistych krytych blachg na rabek.
3.2|analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
478/KNR 2-17 Dostawa i montaz klap przeciwpozarowych kotowych o $rednicy 160 mm wy- |szt.
d.6./0131-02 posazonych w sitownik elektryczny 24V.
3.2|analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6.4 WYMIANA OKLADZINY STROPOW O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W KORYTARZACH PIWNICY,
PARTERU, 1 PIETRA | POD PODDASZEM UZYTKOWYM
6.4. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
479|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - obudowa z desek i ptyt pils- |m2
d.6./0429-04 niowych otynkowanych.
4.1
13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30* m?2 104,96
2,00+7,80*2,00
RAZEM 104,96
480|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek. m?2
d.6.|0429-02
4.1
(13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30*  |m2 83,97
2,00+7,80*2,00)*0,80
RAZEM 83,97
481|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju |m
d.6./0429-07 do 300 cm2 - demontaz spruchniatych i przegnitych belek stropowych.
41
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
482|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.6./0108-09 km.
4.1
104,96*0,025+83,97*0,15+28,00*0,76 m3 36,50
RAZEM 36,50
483|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.6./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
41 Krotnos¢ = 14
104,96*0,025+83,97*0,15+28,00*0,76 m3 36,50
RAZEM 36,50
484 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.6.|kalk. wtasna
4.1
104,96*0,025+83,97*0,15+28,00*0,76 m3 36,50
RAZEM 36,50
6.4. Roboty budowlane
2
485/KNR 0-25 Czyszczenie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej stro- |m?2
d.6.|0104-03 pu.
4.2
13,90*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30* m?2 104,96
2,00+7,80*2,00
RAZEM 104,96
486|KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej stro- |m2
d.6.|0610-03 pu przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.
4.2
13,90*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30* m?2 104,96
2,00+7,80*2,00
RAZEM 104,96
487|KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drew- |m2
d.6./0614-07 nianej stropu preparatem grzybo i ogniochronnym metoda smarowaniado
4.2 uzyskania NRO.
13,90*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30* m?2 104,96
2,00+7,80*2,00
RAZEM 104,96
488|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 280 mm - wymiana przegnitych |mb
d.6./4005-07 elementoéw konstrukcji stropu - przyjeto 20% z catosci, drewno klasy min.
4.2 C24 zaimpregnowane grzybo i ognioochronnie.
28,00 mb 28,00
-40 -
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RAZEM 28,00
489|KNR 9-12 I1zolacje cieplne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm uktadany- |m2
d.6./0301-03 mi pomiedzy istniejgcymi belkami konstrukcyjnymi stropu.
4.2
13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30* m?2 104,96
2,00+7,80*2,00
RAZEM 104,96
490/KNR 0-14 Okfadziny wewnetrzne stropéw drewnianych ognioochronnymi ptytami krze- |m?2
d.6.|2012-01 mianowo-wapniowymi gr. 15 mm.
4.2|analogia
13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30* m?2 104,96
2,00+7,80*2,00
RAZEM 104,96
491|KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na sufitach ~ |m2
d.6./0815-06 wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
4.2
13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30* m?2 104,96
2,00+7,80*2,00
RAZEM 104,96
492|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza sufitbw pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m?2
d.6.|0101-07 podtoza.
4.2|analogia
13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30* m?2 104,96
2,00+7,80*2,00
RAZEM 104,96
493|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych sufitow farbg lateksowg wraz z |m2
d.6./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
4.2
13,90*1,90+0,70*1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+20,50*2,00+5,30* m?2 104,96
2,00+7,80*2,00
RAZEM 104,96
6.5 WYMIANA OKEADZIN PODEOGOWYCH NA PODDASZU UZYTKOWYM
6.5. Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1
494 KNR 4-01 Rozebranie istniejacej podtogi drewnianej wraz z warstwg wykonczeniowa.  |m2
d.6.|0428-01
5.1|analogia
7,90"10,30 m?2 81,37
RAZEM 81,37
495/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.6./0108-09 km.
5.1
81,37*0,03 m3 2,44
RAZEM 2,44
496|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.6./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
5.1 Krotnos¢ = 14
81,37*0,03 m3 2,44
RAZEM 2,44
497 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.6.|kalk. witasna
5.1
81,37*0,03 m3 2,44
RAZEM 2,44
6.5. Roboty budowlane
2
498|/KNR 0-25 Czyszczenie w miejscach dostepnych elementdw istniejgcej konstrukgji m2
d.6./0104-03 drewnianej podtogi.
5.2
(7,90*10,30)*0,40 m?2 32,55
RAZEM 32,55
499/KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych elementdw istniejacej konstrukgji m2
d.6.|0610-03 drewnianej podtogi - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.
5.2
(7,90*10,30)*0,40 m?2 32,55
RAZEM 32,55
500|KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych elementéw istniejacej kons- |m2
d.6./0614-07 trukcji drewnianej podtogi preparatem grzybo i ogniochronnym metodg sma-
5.2 rowania.
(7,90*10,30)*0,40 m?2 32,55
RAZEM 32,55
501|KNR 0-21 Wykonanie podtogi z niepalnych ptyt wirowo-cementowych gr. 25 mm na m?2
d.6./4007-01 konstrukcji drewnianej stropu.
5.2|analogia
7,90*10,30 m?2 81,37
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RAZEM 81,37
502|KNR 2-02 Utozenie wyktadziny podtogowej PCV trudno zapalnej zapewniajgcej reakcje |m?2
d.6.[1112-05 na ogien Bfl-s1 z wywinigciem na $ciany do wysokosci 10 cm.
5.2
7,90*10,30 m?2 81,37
RAZEM 81,37
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