SOLARSYSTEM s.c. ul. Stowackiego 42, 32-400 Myslenice

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
90511000-2 Ustugi wywozu odpadow
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45331110-0 Instalowanie kottow
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kottowni opalanej paliwem statym na kottownie na olej opatowy, budowa instalacji cieptej wo-
dy uzytkowej i cyrkulacji, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, budowa instalacji solarnej w Do-
mu Wczasow Dziecigcych Nr 2 w Sidzinie.

ADRES INWESTYCJI  :  Sidzina 602, 34-236 Sidzina

INWESTOR : Powiat Suski

ADRES INWESTORA  : ul. Koscielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
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SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Ewa Skorut-Nawara

DATA OPRACOWANIA 1 07.04.2022r.

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.04.2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Domu Wczaséw Dziecigcych nr 2 w Sidzinie to obiekt dwukondygnacyijny, czesciowo podpiwniczony, z czesciowo uzytkowa-
nym poddaszem. Zbudowany zostat w latach 40-tych ubiegtego wieku na planie prostokata. Pierwotnie byt to budynek jednokondygna-
cyjny kryty dachem spadzistym z nieuzytkowym poddaszem, z dwoma przybudéwkami zlokalizowanymi przy elewacji pétnocnej i potud-
niowej. W pdzniejszych latach dobudowane zostaty dwie przybudéwki od strony wschodniej i zachodniej i nadbudowana zostata dodat-
kowa kondygnacja przykryta dachem spadzistym.

Budynek charakteryzuje sig zrznicowang konstrukcja. Pierwotna czes¢ budynku zbudowana zostata w technologii drewnianej posado-
wionej na $cianach fundamentowych wykonanych z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrzne
piwnic i cokotu ponad gruntem murowane, wykorczone od zewnetrz oktadzing kamienng od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnej wykonane zostaly patrzac od zewnetrz z elementéw drewnianych gr. 13 cm, warstwy parai-
zolacji z papy, ocieplenia z trzciny gr. 15 cm oraz wykonczenia wewnetrznego w zaleznosci od pomieszczenia wykonanego z plyt pils-
niowych lub ptyt GK. Sciany wewnetrzne wykonane w konstrukcji drewnianej. Przy budynku znajduja sie dwie przybuddwki zlokalizowane
na elewacji potudniowej i pétinocnej wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej petnej, od zewnatrz wykonczone
okfadzing kamienng, kryte blachg trapezowg na konstrukcji drewniane;.

W pozniejszych latach do budynku dobudowane zostaty od strony wschodniej i zachodniej przybudowki wykonane w technologii trady-
cyjnej murowanej. Sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej petnej posadowione na stopach betonowych. Sciany zewnetrz-
ne przybudéwek ponad gruntem od strony zachodniej w czesci parteru, | pietra i poddasza uzytkowego a od strony wschodniej w czesci
parteru wykonane z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Budynek zostat rowniez nadbu-
dowany o dodatkowg kondygnacje wykonang w technologii drewnianej szkieletowej opartej na drewnianych stupach z wypetnianiem z
wetny mineralnej. Od strony zewnetrznej sciany wykonczone oktadzing z desek drewnianych, a od wewnatrz w zaleznosci od pomiesz-
czenia z plyt pilsniowych, desek elewacyjnych lub ptyt GK. Sciany wewnetrzne w czesci murowanej budynku wykonane z cegty cera-
micznej natomiast w pozostatej czesci wykonane w konstrukcji drewnianej.

Stropy miedzykondygnacyjne zréznicowane. Strop nad pomieszczeniem istniejgcej kottowni weglowej kolebkowy wykonany z cegty cera-
micznej petnej, w pozostatej czesci strop nad piwnicg w czesci pierwotnej budynku o konstrukcji drewnianej a czesci murowanej betono-
wy. Strop nad parterem w pierwotnej czesci budynku wykonany w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem w formie polepy, zabudowany
obustronnie deskami drewnianymi z warstwami wykonczeniowymi podtég. Strop nad parterem w dobudéwkach murowanych oraz strop
nad | pietrem w dobudéwce murowanej od strony zachodniej betonowy. Strop nad ostatnig kondygnacjg wykonany w konstrukcji drew-
niane;j.

Dach budynku dwuspadowy, o nachyleniu ~41 st. z lukarnami, pokryty blachg trapezowg. Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa.
Krokwie 11,5x13,5 cm w rozstawie co 100 cm, taty drewniane o przekroju 4x5 cm w rozstawie co 0,5 m. Murtaty o przekroju 14x14 cm w
rozstawie co 12 m, stupki o przekroju 15x15 cm w rozstawie poprzecznym co 6 m. Ptatwie 14x14 cm podparte stupkami w réznych roz-
stawach: 3,8; 4,5 i 3,5 m. Zastrzaty o przekroju 10x10 cm mocowane tylko z jednej strony stupka.

Budynek charakteryzuje sie znacznym udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie
wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna, ktére nie zostaty dotychczas poddane
wymianie to okna drewniane z podwojnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne zréznicowane, wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz drewniane petne i ze szkle-
niem pojedynczym.

Budynek zasilany jest w ciepto z wtasnej kottowni na paliwo state zlokalizowanej w piwnicy. Kotty pracujg w systemie otwartym.
Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych czarnych nieizolowanych. Grzejniki zréznicowane aluminiowe, stalowe ptytowe oraz stalowe ru-
rowe bez zainstalowanych przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych. Instalacja w ztym stanie technicznym kwalifikujaca sie do wy-
miany.

Ciepta woda przygotowywana jest w podgrzewaczu zasilanym z kottowni na paliwo state oraz przez lokalne podgrzewacze elekiryczne a
takze w podgrzewaczu podtgczonym do pieca kuchennego z podkowa.

Zakres inwestycji:

- roboty demontazowe

- przebudowa kottowni opalanej paliwem statym na kottownie opalang olejem opatowym,
- budowy instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,

- budowa instalacji solarnej,

- przebudowa instalacji wody zimnej i hydrantowe;j,

- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,

- roboty towarzyszace.

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



Dom Wczaso6w Dziecigcych Sidzina - branza sanitarna DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1|PRZEBUDOWA KOTLOWNI 1 231
1.1/Roboty demontazowe 1 42
1.2/ Roboty montazowe instalacyjne 43 166
1.3/ Roboty budowlane pomieszczenie kottowni i magazynu oleju 167 212
1.4/ Roboty budowlane zasypanie schodéw pom. 0.28 213 231
2|PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 232 318
2.1|Roboty demontazowe 232 246
2.2|Roboty montazowe instalacyjne 247 289
2.3|Roboty budowlane 290 318
3|PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOWEJ Z WYMIANA KUCHNI WEGLO- [319 432
WEJ NA ELEKTRYCZNA
3.1|Roboty demontazowe 319 348
3.2/ Roboty montazowe instalacyjne 349 397
3.3|Roboty budowlane 398 432
4|/INSTALACJA ODPROWADZENIA DYMU Z KLATKI SCHODOWEJ 433 444
4.1|/Roboty montazowe instalacyjne 433 436
4.2|Roboty budowlane 437 444
-3-
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PRZEBUDOWA KOTLOWNI
11 Roboty demontazowe
1 Spuszczanie wody z instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych. litr
d.1.|analiza indy-
1|widualna
850,00 litr 850,00
RAZEM 850,00
2|KNR 4-02 Demontaz i rozebranie istniejacych kottow na paliwo state. kpl.
d.1./0409-07
1
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
3 Demontaz istniejacych czopuchéw. m
d.1.|kalk. wtasna
1
6,00+2,00+4,00 m 12,00
RAZEM 12,00
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody uzytkowej o pojemnosci do |szt.
d.1./0421-04 1000 dm3.
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 250 dm3. szt.
d.1./0416-02
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6 Demontaz istniejgcej armatury instalacji kottowej - pompy obiegowe, zawory  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |odcinajgce, zawory zwrotne, zawory bezpieczenstwa, filtry, termometry, mano-
1 metry, itp.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 Demontaz istniejacej izolacji rurociggdw stalowych. m2
d.1.|analiza indy-
1|widualna
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
8/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 10- |m
d.1.|0506-01 15 mm.
1
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
9|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 20 mm. m
d.1./0506-02
1
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
10/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. do 25 mm. m
d.1./0506-03
1
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
11/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 32 mm. m
d.1./0506-04
1
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
12|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o sr. 40-65 mm. m
d.1./0506-05
1
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
13|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1./0506-06 80 mm.
1
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
14/ KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o. o $r. do m
d.1./0427-03 150 mm.
1
2,002,00 m 4,00
RAZEM 4,00
15/KNR 4-01 Demontaz stalowych konstrukcji podparc¢ i zawieszen. szt.
d.1.{1306-01
1|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
16|KNR 4-02 Demontaz umywalki. kpl.
d.1./0235-06
1
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
17|KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem. kpl.
d.1./0235-07
1|analogia
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
18/KNR 4-02 Demontaz baterii Sciennej natryskowe;j. szt.
d.1./0132-02
1|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
19/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;. szt.
d.1./0132-01
1
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20 Demontaz istniejgcych nieczynnych chfodnic w planowanym pomnieszczeniu |szt.
d.1.|kalk. wtasna |magazynu oleju opatowego.
1
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2,0 m2. |szt.
d.1./0354-04
1
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR 4-01 Demontaz zabudowy z pustakéw szklanych "luksferéw". szt.
d.1./0354-04
1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 4-04 Rozebranie oktadziny $cian z boazerii i drewnaniej oktadziny $cian w pomiesz- |m2
d.1./0404-05 czeniu projektowanej kottowni.
1|analogia
2"(2,35+1,50)*2,10 m2 16,17
RAZEM 16,17
24/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki wewnetrznej z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?2
d.1./0348-03 mentowo-wapiennej.
1
2,00*(1,20+2,30+2,50) m2 12,00
RAZEM 12,00
25/KNR 4-01 Rozebranie scianki wewnetrznej z cegiet o grubosci 30 cm na zaprawie ce- m?2
d.1./0348-03 mentowo-wapienne;j.
1
2,00*3,85 m2 7,70
RAZEM 7,70
26|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otwordw. szt.
d.1./0310-03
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15 cm - rozbidrka fundamentu w projektowanym pomieszczeniu magazynu ole-
1 ju opatowego.
1,0070,50*0,50 m3 0,25
RAZEM 0,25
28/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek w projektowanym pomieszczeniu ma- |m2
d.1./0819-15 gazynu oleju opatowego.
1
27(3,50+4,45)*2,10 m2 33,39
RAZEM 33,39
29|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm - skucie wylewki betonowej.
1
(5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+ |m3 3,88
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50%4,60)*0,06
RAZEM 3,88
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m.
1
(5,55*3,90+2,80*4,60)*0,60+(1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70* |[m3 55,40
4,10+0,45"2,80+0,75*3,90+1,50"4,60)*1,15
RAZEM 55,40
31/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi.
1
(5,55*3,90+2,80*4,60)*0,60+(1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70* |m3 55,40
4,10+0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60)*1,15
RAZEM 55,40
32|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw okiennych - wykonanie nowego ms3
d.1./0329-03 otworu okiennego.
1|analogia
1,20*0,70*0,45 m3 0,38
RAZEM 0,38
33|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach - wykonanie otworu dla montazu kanatéw typu " |m3
d.1./0329-03 Z", przewodu wentylacyjnego, rury odpowietrzajgcej i zalewowe;.
1|analogia
(0,30*0,30+0,25%0,25)*0,45+0,08*0,45+2*0,01*0,50 m3 0,11
RAZEM 0,11
34|KNR 4-01 Demontaz podokiennikow wewnetrznych. m
d.1./0354-12
1|analogia
0,70+1,45+2*0,80 m 3,75
RAZEM 3,75
35/KNR 4-01 Demontaz podokiennikow zewnetrznych. m
d.1./0354-11
1|analogia
0,70+1,45+2*0,80 m 3,75
RAZEM 3,75
36|KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach |t
d.1./0104-13 lub pochylni elementéw maszyn i urzgdzen o masie pow. 0.20 do 0.30 t - pier-
1 wsze 10 m.
6,00 t 6,00
RAZEM 6,00
37|KNR-W 7-13 |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach |t
d.1./0104-14 lub pochylni elementéw maszyn i urzgdzen o masie pow. 0.20 do 0.30 t - kaz-
1 de dalsze rozpoczete 10 m.
Krotnosé = 10
6,00 t 6,00
RAZEM 6,00
38/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za zlom wraca do Zamawiajgcego.
1
6,00 t 6,00
RAZEM 6,00
39|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1./1107-04 ponad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
1 Krotnosé = 10
6,00 t 6,00
RAZEM 6,00
40|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
4*0,90*2,00*0,10+16,17*0,02+12,00*0,15+7,70*0,30+0,25+33,40%0,02+3,88+ |m3 65,84
55,40+0,38+0,11
RAZEM 65,84
41|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
4*0,90*2,00*0,10+16,17*0,02+12,00*0,15+7,70*0,30+0,25+33,40*0,02+3,88+ |m3 65,84
55,40+0,38+0,11
RAZEM 65,84
42 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
4*0,90*2,00*0,10+16,17*0,02+12,00*0,15+7,70*0,30+0,25+33,40%0,02+3,88+ |m3 65,84
55,40+0,38+0,11
RAZEM 65,84
1.2 Roboty montazowe instalacyjne
43|KNNR 4 Dostawa i montaz kompletnego kotta olejowego o mocy 145 kW wraz z palni- |szt.
d.1./0503-05 kiem.
2
1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
44 Dostawa i montaz kolektora stonecznego ptaskiego o powierzchni absorbera |szt.
d.1.|analiza indy- |2,35 m2.
2|widualna
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
45 Dostawa i montaz systemowego stelaza pod montaz kolektoréw stonecznych |szt.
d.1.|analiza indy- |na dachu spadzistym krytym panelami z blachy tgczonej na rgbek.
2|widualna
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
46|/KNNR 4 Dostawa i montaz zasobnika c.w.u. emaliowanego o poj. 750 litréw wyposazo- |szt.
d.1./0508-01 nego w wezownice i anode tytanows.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNNR 4 Dostawa i montaz podgrzewacza monowalentnego c.w.u., emaliowanego o szt.
d.1./0508-01 poj. 500 litrow z anodg tytanowa.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48/KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 140 li- |szt.
d.1./0511-09 tréw dla instalacji grzewcze;.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 100 li- |szt.
d.1./0511-09 tréw dla instalacji wodne;j.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 80 litrow|szt.
d.1./0511-08 dla instalacji solarnej.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51/KNNR 4 Dostawa i montaz zbiornika schtadzajgcego o pojemnosci 20 litréw dla instala- |szt.
d.1./0511-08 cji solarnej.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 7-07 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem elektronicznej pompy obiegowej insta- |szt
d.1./0101-01 lacji c.0. o parametrach pracy v=2,8 m3/h, h=3,8 mH20, 1*230V.
2
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 7-07 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem elektronicznej pompy cyrkulacyjnej c. |szt
d.1./0101-01 w.u. o parametrach pracy v=0,2 m3/h, h=1,9 mH20, 1*230V.
2
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR 7-07 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem elektronicznej pompy przewatowej za- |szt
d.1./0101-01 sobnikéw o parametrach pracy v=2,0 m3/h, h=0,6 mH20, 1*230V.
2
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 7-07 Dostawa i montaz kompletnej stacji wymiennikowe;. szt
d.1./0101-01
2|analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR 7-07 Dostawa i montaz kompletnej solarnej stacji pompowej. szt
d.1./0101-01
2|analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz filtroodmulnika magnetycznego o $rednicy przytaczy 65 szt.
d.1.|0527-05 mm.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58/ KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu tréjdrogowego mieszajgcego o $rednicy nominalnej |szt.
d.1./0130-04 32 mm; kvs 16 wraz z sitownikiem 230V.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
59/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa instalacji kottowej R 1 1/4", 3 bar/27|szt.
d.1.|0524-05 mm.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa zasobnika c.w.u. R1", 6bar/ 20mm. |szt.
d.1./0524-03
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa zasobnika solarnego R1", 6bar/ 20 |szt.
d.1./0524-03 mm.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62| KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa instalacji solarnej R3/4", 3bar/ 14 |szt.
d.1./0524-02 mm.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63 Dostawa i montaz neutralizatora skroplin dla kotta 0 mocy min. 145 kW. szt
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
64| KNNR 4 Dostawa i montaz stacji uzdatniania wody gn=1,8 m3/h 1*230V. szt
d.1.|0513-02
2|analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
65/KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza napetniania instalacji o srednicy nominalnej 15 |kpl.
d.1./0140-01 mm; gs=1,6 m3/h
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.|0122-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych.
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu do napetniania instalacji grzewczej o $rednicy nomi- |szt
d.1./0130-02 nalnej 20 mm, 1-5 bar.
2|analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR 2-15 Dostawa i montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu BA dla instalacji |szt.
d.1./0112-02 grzewczej o Srednicy nominalnej 20 mm.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNNR 4 Dostawa i montaz ogranicznika poziomu wody w kotle. kpl.
d.1./0513-01
2|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70/KNNR 4 Dostawa i montaz separatora powietrza o srednicy nominalnej 40 mm. szt.
d.1.|0130-05
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNNR 4 Dostawa i montaz ztgcza odcinajgcego o srednicy 1". szt
d.1./0130-03
2|analogia
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
72|KNNR 4 Dostawa i montaz ztgcza odcinajgcego o $rednicy 3/4". szt
d.1./0130-01
2|analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
73|KNNR 4 Dostawa i montaz armatury przytagczeniowej o $rednicy nominalnej 50 mm. szt
d.1./0130-01
2|analogia
1,00 szt 1,00
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RAZEM 1,00
74/ KNNR 4 Dostawa i montaz reduktora cisnienia o srednicy nominalnej 32 mm, nast. 1-6 |szt.
d.1.|0130-04 bar.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNNR 4 Dostawa i montaz termostatycznego antypoparzeniowego zaworu mieszajgce- |szt.
d.1./0130-04 go o srednicy nominalnej 32 mm.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|KNR 7-08 Dostawa i montaz kompletnej automatyki pogodowej producenta kotta wraz z | kpl.
d.1./0801-01 niezbednymi modutami i rozszerzeniami - automatyka sterujgca praca kotta.
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77/KNR 7-08 Dostawa i montaz kompletnej automatyki instalacji solarnej wraz z niezbedny- |kpl.
d.1./0801-01 mi modutami i rozszerzeniami.
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78/KNR 7-08 Dostawa i montaz czujnikbw temperatury. kpl.
d.1./0801-01
2
7,00 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
79|KNR 7-08 Dostawa i montaz czujnikbw temperatury zewnetrzne;. kpl.
d.1./0801-01
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80 Dostawa i montaz polietylenowego pojemnika na glikol. szt.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.1./0130-01 nominalnej 15 mm.
2
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
82|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.1./0130-02 nominalnej 20 mm.
2
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
83|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.1./0130-03 nominalnej 25 mm.
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
84|KNNR 4 Dostawa i montaz zawor6w kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.1./0130-04 nominalnej 32 mm.
2
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
85/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy  |szt.
d.1./0130-05 nominalnej 40 mm.
2
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
86|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy  |szt.
d.1./0130-07 nominalnej 65 mm.
2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
87|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych gwintowanych o $rednicy nominalnej 20 |szt.
d.1./0130-02 mm.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych gwintowanych o $rednicy nominalnej 25 |szt.
d.1./0130-03 mm.
2
1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
89/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych gwintowanych o $rednicy nominalnej 32 |szt.
d.1.|0130-04 mm.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych gwintowanych o $rednicy nominalnej 40 |szt.
d.1.|0130-05 mm.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw spustowych ze ztgczka do weza o srednicy nomi- |szt.
d.1./0133-02 nalnej 15 mm.
2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
92|KNR 0-35 Dostawa i montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 20 |szt.
d.1./0216-10 mm.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93|KNR 0-35 Dostawa i montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 25 |szt.
d.1./0216-11 mm.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94|KNR 0-35 Dostawa i montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 32 |szt.
d.1./0216-12 mm.
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
95|KNR 0-35 Dostawa i montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 40 |szt.
d.1./0216-13 mm.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNNR 4 Dostawa i montaz odpowietrznikéw automatycznych o $r. nominalnej 15 mm z |szt.
d.1./0412-06 zaworem odcinajgcym.
2
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
97|KNNR 4 Dostawa i montaz termometréw montowanych w gotowej tulei zakres pomiaro- |szt.
d.1./0531-01 wy 0-120 st. C.
2
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
98/ KNNR 4 Dostawa i montaz manometrow montowanych w gotowej tulei z kurkiem ma- |szt.
d.1./0531-02 nometrycznym zakres pomiarowy 0-6 bar.
2
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
99/KNNR 4 Dostawa i montaz manometrow montowanych w gotowej tulei z kurkiem ma- |szt.
d.1./0531-02 nometrycznym zakres pomiarowy 0-10 bar.
2
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
100 Dostawa i montaz elastycznego weza do napetniania instalacji c.o. m
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
101|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 |m
d.1./0403-02 mm o potgczeniach spawanych.
2
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
102|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 |m
d.1./0403-03 mm o potgczeniach spawanych.
2
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
103|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 |m
d.1./0403-04 mm o potgczeniach spawanych.
2
25,00 m 25,00
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RAZEM 25,00
104|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o $r. nominalnej 20 |m
d.1./0403-02 mm o potgczeniach spawanych.
2
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
105|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o $r. nominalnej 25 |m
d.1./0403-03 mm o potgczeniach spawanych.
2
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
106|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o $r. nominalnej 32 |m
d.1./0403-04 mm o potgczeniach spawanych.
2
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
107|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o $r. nominalnej 40 |m
d.1./0403-05 mm o potgczeniach spawanych.
2
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
108|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach grzewczych stalowe przewodowe o $r. nominalnej 65 |m
d.1./0403-07 mm o potgczeniach spawanych.
2
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
109|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach solarnych miedziane o $r. zewnetrznej 18x1,0 mmo |m
d.1./0405-04 potaczeniach lutowanych.
2|analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
110|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach solarnych miedziane o $r. zewnetrznej 22x1,0 mmo |m
d.1./0405-05 potaczeniach lutowanych.
2|analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
111|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach solarnych miedziane o $r. zewnetrznej 28x1,0 mmo |m
d.1./0405-06 potaczeniach lutowanych.
2|analogia
75,00 m 75,00
RAZEM 75,00
112|KNNR 4 Dostawa i montaz rozdzielaczy do instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 65 mm. |m
d.1./0514-03
2
20,60 m 1,20
RAZEM 1,20
113|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1./0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B).
2
4,05 m2 4,05
RAZEM 4,05
114|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1./0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjéciowy powierzchni B).
2
3,87 m?2 3,87
RAZEM 3,87
115|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie rurociggéw stalowych. m?2
d.1.|0105-04
2
4,05+3,87 m?2 7,92
RAZEM 7,92
116|KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi  |m?2
d.1./0204-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm.
2 Krotnosé = 2
4,05 m2 4,05
RAZEM 4,05
117|KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi  |m?2
d.1./0204-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm.
2 Krotnosé = 2
3,87 m?2 3,87
RAZEM 3,87
118|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otuling z kauczuku syntetycznego gr. 20 mm na rure 18 m
d.1./0101-10 mm.
2|analogia
4,00 m 4,00
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RAZEM 4,00
119|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otuling z kauczuku syntetycznego gr. 30 mm na rure 22 m
d.1./0101-10 mm.
2|analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
120|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otuling z kauczuku syntetycznego gr. 30 mm na rure 28 m
d.1./0101-10 mm.
2|analogia
75,00 m 75,00
RAZEM 75,00
121|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 10 |m
d.1./0101-06 mm w ptaszczu ochronnym z folii PVC.
2|analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
122|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 |m
d.1./0101-10 mm w ptaszczu ochronnym z folii PVC.
2|analogia
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
123|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 25 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 30 |m
d.1./0101-19 mm w ptaszczu ochronnym z folii PVC.
2|analogia
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
124|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 32 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 10 |m
d.1./0101-07 mm w ptaszczu ochronnym z folii PVC.
2|analogia
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
125|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. wew. 32 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 30 |m
d.1./0101-19 mm w ptaszczu ochronnym z folii PVC.
2|analogia
26,00 m 26,00
RAZEM 26,00
126|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 40 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 40 |m
d.1./0101-19 mm w ptaszczu ochronnym z folii PVC.
2|analogia
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
127|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r. wew. 65 mm otulinami z pianki poliuretanowej gr. 70 |m
d.1./0101-20 mm w ptaszczu ochronnym z folii PVC.
2|analogia
16,20 m 16,20
RAZEM 16,20
128 Dostawa i montaz kompletnego stalowego kwasoodpornego izolowanego sys- |m
d.1.|kalk. wtasna |temu odprowadzania spalin DN200/ DN250 wraz z podtgczeniem.
2
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
129 Dostawa i montaz kompletnego wktadu kominowego stalowego kwasoodpor- |m
d.1.|kalk. wtasna |nego do odprowadzania spalin DN200 wraz z podtgczeniem.
2
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
130 Dostawa i montaz kompletnego stalowego izolowanego kanatu wentylacji gra- |m
d.1.|kalk. wtasna |witacyjnej DN250/DN300 mm wraz z podtgczeniem i kratkg wewnatrz.
2
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00
131|KNR 4 0226- | Wykonanie studzienki schtadzajgcej o $r. 100 cm i gtebokosci 100 cm z kre-  |szt.
d.1./04 gbéw betonowych, wewnatrz budynkow.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNNR 4 Dostawa i montaz pokrywy na studzienke. szt.
d.1./0227-04
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z HT PVC o $r. 50 mm. m
d.1./0207-01
2
6,00 m 6,00
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RAZEM 6,00
134|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z HT PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach m
d.1./0207-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych.
2
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
135|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PP HT o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych.
2
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
136|KNR 7-07 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem pompy kanalizacyjnej z ptywakiem o |szt
d.1./0101-01 parametrach v=4,0 m3/h, h=3,0 mH20, 1*230 V.
2
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
137|KNR 4-01 Dostawa i montaz kratki sciekowej ze stali nierdzewnej z syfonem i separato- |szt.
d.1./0322-02 rem cieczy lekkich.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138|KNR 2-15 Dostawa i montaz umywalek stalowych. szt.
d.1./0221-03
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139|KNR 2-15 Dostawa i montaz zawor6w czerpalnych o $r. nominalnej 15 mm. szt.
d.1./0114-01
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140|KNR 0-35 Dostawa i montaz kompletnego magazynu oleju opatowego o poj. 12 m3, ba- |kpl.
d.1./0229-03 teria potagczonych ze sobg 12 szt. zbiornikéw dwusciennych o poj. 1000 | kazdy
2|analogia wraz z kompletng armaturg do napetniania, odpowietrzania i poboru.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
141|KNNR 4 Dostawa i montaz filtroodpowietrznika. kpl.
d.1./0412-06
2|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
142 Dostawa i montaz kotpaka do przewodu oddechowego o $rednicy nominalnej |kpl.
d.1.|analiza indy- |40 mm.
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
143 Dostawa i montaz mechanicznego wskaznika poziomu 1 1/2". kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
144 Dostawa i montaz ogranicznika maksymalnego napetniania. kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
145 Dostawa i montaz automatycznego membranowego zaworu antywyciekowego. |kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
146|KNNR 4 Rurociagi miedziane 10x1,0 mm. m
d.1./0405-01
2|analogia
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
147|KNNR 4 Rura napetniania stalowa ocynkowana z koncéwka do napetnienia o $r. nomi- |m
d.1./0403-06 nalnej 50 mm o potgczeniach spawanych.
2|analogia
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
148|KNNR 4 Rura odpowietrzenia stalowa ocynkowana o $r. nominalnej 40 mm z kotpakiem|m
d.1./0403-05 odpowietrzenia.
2
15,00 m 15,00
13-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



Dom Wczaso6w Dziecigcych Sidzina - branza sanitarna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 15,00
149 Dostawa i montaz szafki zamykajacej wlot rury zalewowej z przytgczem do na- |kpl.
d.1.|analiza indy- |petniania i tacg ociekowa (dystrybutor oleju).
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
150 Dostawa i napetnianie instalacji solarnej mieszaning wody z glikolem o steze- |litr
d.1.|analiza indy- |niu 36%.
2|widualna
75,00 litr 75,00
RAZEM 75,00
151|KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacji glikolowej w budynkach mieszkalnych. m
d.1./0307-03
2|analogia
83,00 m 83,00
RAZEM 83,00
152|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji kottowni w budynkach mieszkalnych. m
d.1./0307-01
2|analogia
81,20 m 81,20
RAZEM 81,20
153 Napetnienie instalacji kottowni w budynkach mieszkalnych. litr
d.1.|analiza indy-
2|widualna
400,00 litr 400,00
RAZEM 400,00
154|KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacji kottowni w budynkach mieszkalnych. m
d.1./0307-03
2|analogia
81,20 m 81,20
RAZEM 81,20
155|KNR 2-15 Préba instalacji kottowni z dokonaniem regulacji. kpl.
d.1./0512-01
2|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
156|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1./0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o ér. do 65 mm)
2
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1,00
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
157|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych. m
d.1./0128-01 Krotnosé = 3
2
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
158/ KNR-W 2-15 |Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych. m
d.1./0128-01
2
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
159|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji olejowej - rurociggi miedziane lutowane i §r zewn. |m
d.1./0232-01 10-22 mm - czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe.
2
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
160|KNR-W 2-15 |Uruchomienie instalacji kottowni olejowe;. kpl.
d.1./0517-02
2|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
161 Wyposazenie pomieszczenia kottowni i magazynu oleju opatowego w gasnice |kpl.
d.1.|analiza indy- |proszkowa, koc gasniczy i instrukcje przeciwpozarows.
2|widualna
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
162 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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163 Wykonanie dokumentacji do odbioru UDT wraz z instrukcjg obstugi kottowni.  |kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
164 Dokonanie odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego. kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
165 Wykonanie odbioru kominiarskiego. kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
166 Przeszkolenie personelu obstugi kottowni. kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty budowlane pomieszczenie kottowni i magazynu oleju
167|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym. m3
d.1./1101-07
3
(5,55*3,90+2,80%4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+ |m3 19,41
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60)*0,30
RAZEM 19,41
168|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie podktadu z chudego |m3
d.1.{1101-01 betonu.
3
(5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+ |m3 7,76
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60)*0,12
RAZEM 7,76
169|KNR 2-23 Wzmocnienie fundamentu w pogtebianej kottowni poprzez wykonanie odcinko- |m3
d.1./0308-01 wych podlewek fundamentéw.
3|analogia
4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
170|KNR 0-40 Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie fa- |m
d.1./0102-01 sety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku podtogi i Sciany.
3
2"7,50+4,50+0,70+3,80+2*8,00+2"4,55+4"0,90+4*1,00 m 56,70
RAZEM 56,70
171|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papa termozgrzewalng - pierw- |m?2
d.1.|0605-01 sza warstwa z wywinigciem.
3
5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60%4,50+0,70*4,10+ |m?2 64,69
0,45*2,80+0,75*3,90+1,504,60
RAZEM 64,69
172|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papa termozgrzewalng - druga |m?2
d.1./0605-02 warstwa z wywinieciem.
3
5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+ |m2 64,69
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60
RAZEM 64,69
173|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwodne powierzchni poziomych folig polietylenowa. m?2
d.1./0605-02
3|analogia
5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60%4,50+0,70*4,10+ |m?2 64,69
0,45*2,80+0,75*3,90+1,504,60
RAZEM 64,69
174|KNR 2-02 Woykonanie dylatacji wylewki cementowej od $cian przy uzyciu styropianu eks- |m?2
d.1./0609-03 trudowanego gr. 2 cm.
3|analogia
56,70%0,06 m2 3,40
RAZEM 3,40
175|KNR 2-23 Wykonanie schodéw betonowych wewnetrznych. ms3
d.1./0308-01
3|analogia
1,42*0,183%(1,16+0,91+0,66+0,41)+1,50*0,20*0,25 m3 0,89
RAZEM 0,89
176|KNR 2-23 Wykonanie fundamentu betonowego pod projektowany kociot i zasobniki. m3
d.1./0308-01
3|analogia
(1,83*1,00+0,88*0,88+1,06*1,06)*0,10 m3 0,37
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RAZEM 0,37
177|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm -|m?2
d.1.{1102-01 wylewka cementowa zbrojona siatkg zbrojeniowg do wylewek.
3
5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+ |m2 63,04
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50"4,60-1,42*1,16
RAZEM 63,04
178|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.1./1102-03 zmiane grubosci o 10 mm - wylewka cementowa zbrojona siatkg zbrojeniowag
3 do wylewek - kolejne 40 mm grubosci.
Krotnos¢ = 4
5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+ |m2 63,04
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50"4,60-1,42*1,16
RAZEM 63,04
179|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.1./0126-05
3
1,10+1,20+1,40 m 3,70
RAZEM 3,70
180|KNR 4-01 Przymurowanie Scianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- m?2
d.1./0306-03 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian.
3
1,42*2,10-1,00"2,00 m2 0,98
RAZEM 0,98
181|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach o grubosci 1 cegty na zaprawie cementowo-|m2
d.1./0303-02 wapienne;j.
3
0,85*2,00+0,6070,80 m2 2,18
RAZEM 2,18
182|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych drzwi stalowych m?2
d.1./1040-02 dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej E160, jednoskrzydtowych.
3|analogia
0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
183|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych drzwi stalowych m?2
d.1./1040-02 dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EI30, jednoskrzydtowych.
3|analogia
1,00"2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
184|KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych okien aluminio- m?2
d.1./1003-10 wych o klasie odpornosci ogniowej EI30.
3|analogia
270,80"0,70+1,20*0,70 m2 1,96
RAZEM 1,96
185|KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych okien aluminio- m?2
d.1./1003-10 wych o klasie odpornosci ogniowej EI60.
3|analogia
0,70*0,65+1,45%0,65 m2 1,40
RAZEM 1,40
186|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikow wewnetrznych z |m
d.1./2119-02 polichlorku winylu twardego.
3|analogia
2,40+1,85+2,25 m 6,50
RAZEM 6,50
187|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.1./0506-02 powlekanej gr. 0,7 mm - obsadzenie podokiennikow zewnetrznych.
3|analogia
2,40+1,85+2,25 m2 6,50
RAZEM 6,50
188 Dostawa i montaz kompletnego kanatu typu "Z" z blachy ocynkowanej o wy-  |m
d.1.|kalk. wtasna |miarach 30x30 cm zakonczonego kratkami zewnatrz i wewnatrz.
3
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
189 Dostawa i montaz kompletnego kanatu typu "Z" z blachy ocynkowanej o wy-  |m
d.1.|kalk. wtasna |miarach 25x25 cm zakonczonego kratkami zewnatrz i wewnatrz.
3
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
190|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebi- |otw.
d.1.{1004-11 cia do 30 cm - $r. rury do 25 mm.
3
10,00 otw. 10,000
RAZEM 10,000
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191|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.1./0322-03 ne dla rur o $r. do 25 mm.
3|analogia
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
192 Zabezpieczenie otworéw materiatami ognioodpornymi EI120 w miejscach szt.
d.1.|analiza indy- |przebi¢ przewoddw rurowych przez przegrody budowlane.
3|widualna
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
193 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretano- szt
d.1.|analiza indy- [wym.
3|widualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
194|KNR 2-02 Obudowa przewodéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach |m2
d.1./2003-04 metalowych - pion solarny.
3
0,60*2,80 m?2 1,68
RAZEM 1,68
195|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach - pion solarny. m
d.1.|0340-07
3
2,80 m 2,80
RAZEM 2,80
196|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.1./0326-04 mi w $cianach.
3
2,80 m 2,80
RAZEM 2,80
197|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy - gruntowanie posadzki cementowej i schodéw prepara- |m?2
d.1./02 1134-01 |tem gtebokopenetrujgcym.
3
30,00+30,00+3*1,42*0,183 m2 60,78
RAZEM 60,78
198|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawach klejowych w po- m?2
d.1./2806-05 mieszczeniach ponad 10 m2.
3
5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+ |m2 66,03
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60+4*1,42*0,183+1*1,50*0,20
RAZEM 66,03
199|KNR 2-02 Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawach klejowych - cokoliki z |m
d.1./1105-03 ptytekgresowych podtogowych.
3
56,70 m 56,70
RAZEM 56,70
200 Natrysk stropu magazynu oleju opatowego ogniochronnym tynkiem do uzyska- |m?2
d.1.|analiza indy- |nia wymaganej odpornosci ogniowej REI120.
3|widulana
5,55*3,90+2,80%4,60 m2 34,53
RAZEM 34,53
201 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni $cian i sufitow pod ptytkowanie i malowanie sta-  |m2
d.1./1204-08 rych tynkéw z przeszpachlowaniem nieréwnosci.
3
56,70*2,30+5,55*3,90+2,80%4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+ |m?2 195,10
0,70*4,10+0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60
RAZEM 195,10
202|KNR 4-01 Gruntowanie tynkow wewnetrznych sufitow. m?2
d.1./1204-01
3|analogia
5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60*4,50+0,70*4,10+ |m2 64,69
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50*4,60
RAZEM 64,69
203|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitéw. m?2
d.1./1204-01
3
5,55*3,90+2,80*4,60+1,30*1,50+1,00*5,50+0,40*3,90+1,60%4,50+0,70*4,10+ |m?2 64,69
0,45*2,80+0,75*3,90+1,50"4,60
RAZEM 64,69
204 KNR 4-01 Gruntowanie tynkéw wewnetrznych $cian. m?2
d.1./1204-02
3
56,70*2,30 m?2 130,41
RAZEM 130,41
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205|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych Scian. m?2
d.1./1204-02
3
56,70%0,30 m?2 17,01
RAZEM 17,01
206|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami grsowymi. m?2
d.1./0829-06
3
56,70*2,00 m?2 113,40
RAZEM 113,40
207|KNR 4-01 Czyszczenie przewoddw spalinowych i wentylacyjnych. m
d.1./0310-05
3|analogia
3*15,00 m 45,00
RAZEM 45,00
208|KNR 4-01 Sprawdzenie przewodéw wentylacyjnych. m
d.1./0310-05
3|analogia
2*15,00 m 30,00
RAZEM 30,00
209|/KNR 4-01 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet. szt.
d.1./0322-02
3
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
210 Wykonanie otworéw w dachu dla przewodéw instalacji solarnej otw.
d.1.|kalk. wtasna
3
6,00 otw. 6,00
RAZEM 6,00
211 Wykonanie otworéw w stropach dla przewodoéw instalacji solarnej otw.
d.1.|kalk. wtasna
3
6,00 otw. 6,00
RAZEM 6,00
212|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.1./0322-03 ne dla rur o $r. do 40 mm.
3|analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.4 Roboty budowlane zasypanie schodéw pom. 0.28
213|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym. m3
d.1./1101-07
4
4,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
214|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie podktadu z chudego  |m3
d.1./1101-01 betonu.
4
1,1272,85*0,12 m3 0,38
RAZEM 0,38
215|KNR 0-40 Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie fa- |m
d.1./0102-01 sety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku podtogi i Sciany.
4
2"1,12+2"2,85 m 7,94
RAZEM 7,94
216|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papg termozgrzewalng - pierw- |m?2
d.1.|0605-01 sza warstwa z wywinigciem.
4
1,12*2,85 m?2 3,19
RAZEM 3,19
217|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papg termozgrzewalng - druga |m?2
d.1./0605-02 warstwa z wywinieciem.
4
1,12"2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19
218|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na |m2
d.1./0605-07 gorgco - pierwsza warstwa.
4
270,5*2,50*2,85 m2 7,13
RAZEM 7,13
219|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na |m2
d.1./0605-08 gorgco - druga warstwa.
4
270,5*2,50*2,85 m2 7,13
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RAZEM 7,13
220|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych folig polietylenowa. m?2
d.1./0605-02
4|analogia
1,12*2,85 m?2 3,19
RAZEM 3,19
221|KNR 2-02 Woykonanie dylatacji wylewki cementowej od $cian przy uzyciu styropianu eks- |m?2
d.1./0609-03 trudowanego gr. 2 cm.
4|analogia
(2*1,12+2*2,85)*0,06 m2 0,48
RAZEM 0,48
222|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm -|m?2
d.1.{1102-01 wylewka cementowa zbrojona siatkg zbrojeniowg do wylewek.
4
1,12*2,85 m?2 3,19
RAZEM 3,19
223|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m?2
d.1./1102-03 zmianeg grubosci o 10 mm - wylewka cementowa zbrojona siatkg zbrojeniowg
4 do wylewek - kolejne 40 mm grubosci.
Krotnos¢ = 4
1,12"2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19
224|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy - gruntowanie posadzki cementowej preparatem gtebo- |m?2
d.1.|02 1134-01 |kopenetrujgcym.
4
1,12"2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19
225|0ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawach klejowych w po- m?2
d.1./2806-05 mieszczeniach do 10 m2.
4
1,12"2,85 m?2 3,19
RAZEM 3,19
226 |KNR 2-02 Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych - cokoliki z ptytek gresowych. m
d.1./1105-03
4
2"1,2+2*2,85 m 8,10
RAZEM 8,10
227|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni $cian i sufitow pod malowanie starych tynkéw z po-|m2
d.1./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci.
4
2,80*(2"1,12+2"2,85)+1,12*2,85 m2 25,42
RAZEM 25,42
228 |KNR 4-01 Gruntowanie tynkow wewnetrznych sufitéw. m?2
d.1./1204-01
4|analogia
1,12"2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19
229/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow. m?2
d.1./1204-01
4
1,12"2,85 m2 3,19
RAZEM 3,19
230|KNR 4-01 Gruntowanie tynkow wewnetrznych $cian. m?2
d.1./1204-02
4
2,80*(2"1,12+2"2,85) m2 22,23
RAZEM 22,23
231|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian. m?2
d.1./1204-02
4
2,80*(2"1,12+2"2,85) m2 22,23
RAZEM 22,23
2 PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1 Roboty demontazowe
232 Spuszczanie wody z instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych. litr
d.2.|kalkulacja
1|witasna
1200,00 litr 1200,00
RAZEM 1200,00
233|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm. szt.
d.2./0512-01
1
65,00 szt. 65,00
RAZEM 65,00
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234|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego / stalowego / aluminiowego. kpl.
d.2./0520-01
1|analogia
65,00 kpl. 65,00
RAZEM 65,00
235|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego mocuje- |szt.
d.2./0354-15 cego istniejgce grzejniki.
1
4,00*65,00 szt. 260,00
RAZEM 260,00
236|KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.0. o $r. do 30 mm. m
d.2./1110-02
1|analogia
420,00 m 420,00
RAZEM 420,00
237|KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.o. o $r. do 36 mm. m
d.2./1110-03
1|analogia
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
238|KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.0.0 $r. do 48 mm. m
d.2./1110-04
1|analogia
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
239|/KNR 2-16 Demontaz istniejgcej izolacji rurociggdw instalaciji c.o. m?2
d.2./0306-06
1|analogia
15,00 m2 15,00
RAZEM 15,00
240|KNR-W 7-13 |Reczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl. |t
d.2./0104-01 elem.maszyn i urzgdzen o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m.
1
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
241 |KNR-W 7-13 |Reczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl. |t
d.2./0104-02 elem.maszyn i urzgdzen o masie do 0.05 t - kazde dalsze rozp. 10 m - kolejne
1 100 m.
Krotnosé = 10
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
242|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za zlom wraca do Zamawiajgcego.
1
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
243|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.2./{1107-04 ponad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
1 Krotnosé = 10
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
244|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
245|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
246 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.2.|analiza indy-
1|widualna
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty montazowe instalacyjne
247|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikow stalowych jednoptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2.|0418-01 500 mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
248|/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikow stalowych jednoptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2.|0418-01 700 mm z kompletem zawieszen.
2
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1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
249|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o wys. 600mm i diug. |szt.
d.2./0418-07 400 mm z kompletem zawieszen.
2
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
250|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2./0418-07 500 mm z kompletem zawieszen.
2
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
251|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2./0418-07 600 mm z kompletem zawieszen.
2
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
252|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2./0418-07 700 mm z kompletem zawieszen.
2
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
253|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2./0418-07 800 mm z kompletem zawieszen.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
254|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2./0418-07 900 mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
255/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2./0418-07 1000 mm z kompletem zawieszen.
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
256|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2./0418-07 1200 mm z kompletem zawieszen.
2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
257|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2./0418-07 1300 mm z kompletem zawieszen.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
258/ KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2./0418-07 1600 mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
259|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2./0418-08 1800 mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
260|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych trzyptytowych o wys. 600 mm i diug. |szt.
d.2.|0418-11 1400 mm z kompletem zawieszen.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
261|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych trzyptytowych o wys. 900 mm i diug. |szt.
d.2.|0418-11 600 mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
262|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane m
d.2./0403-02 18x1,2 o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
2|analogia
394,00 m 394,00
RAZEM 394,00
263|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane m
d.2./0403-03 22x1,5 o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
2|analogia
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54,00 m 54,00
RAZEM 54,00
264|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane m
d.2./0403-04 28x1,5 o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
2|analogia
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
265/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane m
d.2./0403-05 35x1,5 o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
2|analogia
46,00 m 46,00
RAZEM 46,00
266|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe przewodowe o $r. nominalnej 32 mmo |m
d.2./0403-04 potgczeniach spawanych.
2
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
267|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe przewodowe o $r. nominalnej 40 mmo |m
d.2./0403-05 potgczeniach spawanych.
2
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00
268|KNR 0-35 Dostawa i montaz zaworu regulacyjnego o srednicy nominalnej 25 mm. szt.
d.2./0216-03
2|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
269|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.2.|0130-01 nominalnej 15 mm.
2
42,00 szt. 42,00
RAZEM 42,00
270|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.2./0130-02 nominalnej 20 mm.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
271|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.2./0130-04 nominalnej 32 mm.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
272|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.2./0130-05 nominalnej 40 mm.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
273|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych typu o $rednicy nomi- |szt.
d.2.|0412-01 nalnej 15 mm.
2
65,00 szt. 65,00
RAZEM 65,00
274|/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o $rednicy nomi- |szt.
d.2./0412-02 nalnej 15 mm.
2|analogia
65,00 szt. 65,00
RAZEM 65,00
275|KNR 0-35 Dostawa i montaz gtowic grzejnikowych termostatycznych antykradziezowych. |szt.
d.2./0215-04
2
65,00 szt. 65,00
RAZEM 65,00
276|KNNR 4 Dostawa i montaz odpowietrznikéw automatycznych dla instalacji c.0. o $r. 15 |szt.
d.2./0412-06 mm z zaworem odcinajgcym.
2
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
277|KNNR 4 Dostawa i montaz termometréw montowanych w gotowej tulei zakres pomiaro- |szt.
d.2.|0531-01 wy 0-120 st. C.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
278|KNNR 4 Dostawa i montaz manometry montowane w gotowej tulei z kurkiem manome- |szt.
d.2./0531-02 trycznym zakres pomiarowy 0-6 bar.
2
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3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
279|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 18 mm otulinami z PE gr. 25 mm w ptaszczu ochron- |m
d.2./0101-10 nym z folii PVC.
2|analogia
75,00 m 75,00
RAZEM 75,00
280|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 22 mm otulinami z PE gr. 25 mm w ptaszczu ochron- |m
d.2./0101-10 nym z folii PVC.
2|analogia
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
281|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 28 mm otulinami z PE gr. 40 mm w ptaszczu ochron- |m
d.2./0101-10 nym z folii PVC.
2|analogia
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
282|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 35 mm otulinami z PE gr. 40 mm w ptaszczu ochron- |m
d.2./0101-19 nym z folii PVC.
2|analogia
46,00 m 46,00
RAZEM 46,00
283|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 40 mm otulinami z PE gr. 40 mm w ptaszczu ochron- |m
d.2./0101-19 nym z folii PVC.
2|analogia
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
284|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych. m
d.2./0307-01
2
601,00 m 601,00
RAZEM 601,00
285 Napetnienie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych. litr
d.2.|analiza indy-
2|widualna
1045,00 litr 1.045,00
RAZEM 1 045,00
286|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych. m
d.2./0307-03
2
601,00 m 601,00
RAZEM 601,00
287|KNR 2-15 Préba instalaciji centralnego ogrzewania (na gorgco), bez regulaciji. szt
d.2./0512-02
2
65,00 szt 65,00
RAZEM 65,00
288|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji. szt.
d.2./0512-01
2
65,00 szt. 65,00
RAZEM 65,00
289 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.2.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Roboty budowlane
290|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach o dtugosci przebicia do 30 cm - |otw.
d.2./1004-11 $r. rury do 25 mm.
3|analogia
16,00 otw. 16,000
RAZEM 16,000
291 Wykonanie otworéw w $cianach lub stropach o konstrukcji drewnianej dla otw.
d.2.|kalk. wtasna |przewodoéw instalacyjnych.
3
44,00 otw. 44,00
RAZEM 44,00
292|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach o dtugosci przebicia do 1/2 ceg. |otw.
d.2./1003-01 - $r. rury do 25 mm.
3|analogia
6,00 otw. 6,00
RAZEM 6,00
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293|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach o dtugosci przebicia do 1/2 ceg. |otw.
d.2./1003-02 - 8r. rury do 40 mm.
3|analogia
12,00 otw. 12,00
RAZEM 12,00
294|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach o dtugosci przebicia do 1 ceg. - |otw.
d.2./1003-06 $r. rury do 25 mm.
3|analogia
18,00 otw. 18,00
RAZEM 18,00
295|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach o dtugosci przebicia do 1 ceg. - |otw.
d.2./1003-07 $r. rury do 40 mm.
3|analogia
14,00 otw. 14,00
RAZEM 14,00
296 |KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach o dtugosci przebicia do 2 ceg. - |otw.
d.2./1003-16 $r. rury do 25 mm.
3|analogia
2,00 otw. 2,00
RAZEM 2,00
297|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach o dtugosci przebicia do 2 ceg. - |otw.
d.2./1003-17 $r. rury do 40 mm.
3|analogia
22,00 otw. 22,00
RAZEM 22,00
298 |KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.2./0322-03 ne dla rur o $r. do 25 mm.
3|analogia
86,00 szt. 86,00
RAZEM 86,00
299/KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.2./0322-03 ne dla rur o $r. do 40 mm.
3|analogia
48,00 szt. 48,00
RAZEM 48,00
300 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretano- szt
d.2.|analiza indy- [wym.
3|widualna
104,00 szt 104,00
RAZEM 104,00
301 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop masg ognioochronng EI60. szt
d.2.|analiza indy-
3|widualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
302 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop masg ognioochronng EI120. szt
d.2.|analiza indy-
3|widualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
303|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych powierzchni stropdw po uprzednio wykonanych prze- |szt.
d.2.|0206-02 biciach.
3|analogia
30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00
304 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej|m2
d.2./0711-19 na stropach.
3|analogia
30,00*0,50*0,50 m2 7,50
RAZEM 7,50
305|ORGB 2-02 |Naprawa posadzek w miejscach uprzednio wykonanych przebiciach pod pro- |m?2
d.2./2806-05 wadzenie pionéw.
3
30,00*0,50*0,50 m2 7,50
RAZEM 7,50
306 |KNR 4-01 Naprawa powierzchni $cian po uprzednio wykonanych przebiciach. szt.
d.2.|0323-02
3|analogia
35,00 szt. 35,00
RAZEM 35,00
307|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.2./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
3|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu).
2,0035*0,500,50 m?2 17,50
RAZEM 17,50
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308 |KNR 4-01 Naprawa powierzchni $cian po uprzednio zdemontowanych wspornikach grzej- |[m2
d.2.|0303-01 nikowych.
3
4,00*65,0070,20*0,20 m?2 10,40
RAZEM 10,40
309|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej na  |m?2
d.2.|0711-01 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 1 m2 w 1
3|analogia miejscu) - po uprzednio zdemontowanych wspornikach grzejnikowych.
4,00*65,00*0,20*0,20 m?2 10,40
RAZEM 10,40
310/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi. m?2
d.2./1204-08
3
65*1,00*2,00+7,50+17,50 m2 155,00
RAZEM 155,00
311|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych. m?2
d.2./1201-02
3|analogia
65*1,00*2,00+7,50+17,50 m2 155,00
RAZEM 155,00
312|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami - naprawa oktadziny $cian po wykonaniu przebi¢. m?2
d.2.|0829-06
3
8"0,5*0,5 m2 2,00
RAZEM 2,00
313|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2./0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B).
3
5,50 m2 5,50
RAZEM 5,50
314/KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggdw stalowych. m?2
d.2.|0105-04
3
5,50 m2 5,50
RAZEM 5,50
315/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m?2
d.2./0204-04 o Srednicy zewnetrznej do 57 mm.
3 Krotnosé¢ = 2
5,50 m2 5,50
RAZEM 5,50
316|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
317|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.2./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
3 Krotnosé = 10
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
318 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.2.|analiza indy-
3|widualna
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
3 PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOWEJ Z WYMIANA KUCHNI WEGLOWEJ NA
ELEKTRYCZNA
3.1 Roboty demontazowe
319|/KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem - UWAGA - do ponownego mon- |kpl.
d.3.|0235-07 tazu.
1|analogia
12,00 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
320|KNR 4-02 Demontaz ustepu z ptuczka zbiornikowg - UWAGA - do ponownego montazu. |kpl.
d.3./0235-08
1
10,00 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
321|KNR 4-02 Demontaz umywalki - UWAGA - do ponownego montazu. kpl.
d.3.|0235-06
1
19,00 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
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322|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego dwukomorowego - UWAGA - do ponownego kpl.
d.3./0235-03 montazu.
1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
323|KNR 4-02 Demontaz zlewu technologicznego kuchennego - UWAGA - do ponownego kpl.
d.3./0235-03 montazu.
1
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
324 |KNR 4-02 Demontaz baterii Sciennej natryskowej - UWAGA - do ponownego montazu.  |szt.
d.3.|0132-02
1|analogia
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
325|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej - UWAGA - do ponownego montazu. szt.
d.3./0132-01
1
19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
326 |KNR 4-02 Demontaz baterii zZlewozmywakowej - UWAGA - do ponownego montazu. szt.
d.3./0132-01
1
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
327|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o ér. 15-20 mm. szt.
d.3./0140-01
1
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
328 Rozebranie $cianek dziatowych toalet wykonanych z ptyt HPL - UWAGA -do  |m?2
d.3.|kalk. wtasna |ponownego montazu.
1
2,0%(2,50+2*1,25+3,20+2*1,25) m?2 21,40
RAZEM 21,40
329|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm. m
d.3./0120-01
1|analogia
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
330|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm. m
d.3./0120-02
1|analogia
110,00 m 110,00
RAZEM 110,00
331 |KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm. m
d.3./0120-03
1|analogia
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
332|KNR 2-16 Demontaz istniejgcej izolacji rurociggow. m?2
d.3.|0306-06
1|analogia
6,00 m2 6,00
RAZEM 6,00
333|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm. szt.
d.3./0142-01
1
50,00 szt. 50,00
RAZEM 50,00
334|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm. szt.
d.3.|0142-02
1
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
335|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50 mm. szt.
d.3.|0142-03
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
336|KNNR 4 Demontaz wodomierza. kpl.
d.3./0140-01
1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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337|KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego wraz z szatkg o $r. 50 mm. szt.
d.3.|0130-04
1|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
338|KNR-W 4-02 |Demontaz hydroforu. szt.
d.3./0421-04
1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
339|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego przy hydroforze. szt.
d.3.|0416-02
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
340|KNR-W 4-02 |Demontaz elektrycznych podgrzewaczy wody. szt.
d.3./0421-01
1|analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
341 |KNR-W 4-02 |Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci do 400 dm3  |szt.
d.3./0421-02 zlokalizowanego w pomieszczeniu kuchni.
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
342|KNR 4-01 Rozbiodrka piecéw i trzondw licowanych kaflami w pomieszczeniu kuchni. ms3
d.3./1011-02
1|analogia
1,55*2,10*1,20 m3 3,91
RAZEM 3,91
343|KNR 4-01 Zerwanie okfadziny podtég z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu kuchni. m?2
d.3.|0804-07
1
12*0,17*1,50+11*0,29*1,50+4,60*2,90+3,40*1,80-1,55*2,10 m?2 24,05
RAZEM 24,05
344 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego
1
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
345|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.3./1107-04 ponad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego
1 Krotnosé = 10
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
346 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.3./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wyw6z zdemontowanej izolacji.
1
12,00+24,05*0,02 m3 12,48
RAZEM 12,48
347|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.3./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
12,00+24,05*0,02 m3 12,48
RAZEM 12,48
348 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.3.|analiza indy-
1|widualna
12,00+24,05*0,02 m3 12,48
RAZEM 12,48
3.2 Roboty montazowe instalacyjne
349/KNNR 4 Rurociggi do wody z rur wielowarstwowych o srednicy 16x2,0 mm z wktadkg |m
d.3./0112-01 aluminiowa.
2
203,00 m 203,00
RAZEM 203,00
350(KNNR 4 Rurociggi do wody z rur wielowarstwowych o srednicy 20x2,00 mm z wkfadkg |m
d.3.|0112-01 z wkitadkg aluminiowa.
2
67,00 m 67,00
RAZEM 67,00
351 |KNNR 4 Rurociggi do wody z rur wielowarstwowych o srednicy 26,0x3,0 mm z wktadkg |m
d.3./0112-02 z wkitadkg aluminiowa.
2
88,00 m 88,00
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RAZEM 88,00
352|KNNR 4 Rurociagi do wody z rur wielowarstwowych o srednicy 32x3,0 mm z wkiadkg z |m
d.3./0112-03 wktadkg aluminiowa.
2
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
353|KNNR 4 Rurociagi do wody z rur wielowarstwowych o srednicy 40x3,5 mm z wkiadkg z |m
d.3./0112-04 wktadkg aluminiowa.
2
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
354/KNNR 4 Rurociagi do wody z rur wielowarstwowych o $rednicy 50x4,0 z wktadkg z m
d.3./0112-05 wktadkg aluminiowa.
2
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
355|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.3./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach.
2
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
356 |KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.3./0106-05 wanych, na $cianach w budynkach.
2
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
357|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.3./0106-06 wanych, na $cianach w budynkach.
2
53,00 m 53,000
RAZEM 53,000
358|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu ochronnym |m
d.3./0101-01 z folii PVC - jednowarstwowymi gr. 6 mm.
2|analogia
60,00+39,00 m 99,00
RAZEM 99,00
359|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu ochronnym |m
d.3./0101-06 z folii PVC - jednowarstwowymi gr. 13 mm.
2|analogia
84,00+13,00 m 97,00
RAZEM 97,00
360|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu ochronnym |m
d.3./0101-14 z folii PVC - jednowarstwowymi gr. 25 mm.
2|analogia
60,00+16,00 m 76,00
RAZEM 76,00
361 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu ochronnym |m
d.3./0101-02 z folii PVC - jednowarstwowymi gr. 6 mm.
2|analogia
44,00+14,00+8,00 m 66,00
RAZEM 66,00
362|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu ochronnym |m
d.3./0101-07 z folii PCV - jednowarstwowymi gr. 13 mm.
2|analogia
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
363|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu ochronnym |m
d.3./0101-19 z folii PCV - jednowarstwowymi gr. 20 mm.
2|analogia
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
364 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu ochronnym |m
d.3./0101-19 z folii PCV - jednowarstwowymi gr. 25 mm.
2|analogia
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
365|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu ochronnym |m
d.3./0101-19 z folii PCV - jednowarstwowymi gr. 40 mm.
2|analogia
5,00+7,00 m 12,00
RAZEM 12,00
366|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu ochronnym |m
d.3./0101-07 z folii PVC - jednowarstwowymi gr. 10 mm.
2|analogia
8,00+2,00 m 10,00
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RAZEM 10,00
367|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu ochronnym |m
d.3./0101-08 z folii PVC - jednowarstwowymi gr. 10 mm.
2|analogia
15,00+53,00 m 68,00
RAZEM 68,00
368|KNR 0-35 Dostawa i montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 50 |szt.
d.3./0216-14 mm.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
369|KNNR 4 Dostawa i montaz termostatycznych zaworéw mieszajgcych do cyrkulacji c.w. |szt.
d.3./0130-01 u. o srednicy nominalnej 15 mm.
2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
370/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych éwieréobrotowych gwintowanych do wo- |szt.
d.3./0130-01 dy o $rednicy nominalnej 15 mm.
2
40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00
371|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych do wody o |szt.
d.3./0130-01 Srednicy nominalnej 15 mm.
2
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
372|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych do wody o |szt.
d.3./0130-02 Srednicy nominalnej 20 mm.
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
373|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych do wody o |szt.
d.3./0130-03 Srednicy nominalnej 25 mm.
2
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
374/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych do wody o |szt.
d.3./0130-05 Srednicy nominalnej 40 mm.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
375|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych do wody o |szt.
d.3./0130-06 Srednicy nominalnej 50 mm.
2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
376/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego EA o srednicy nominalnej 40 szt.
d.3.|0130-05 mm.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
377|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego EA o srednicy nominalnej 50 szt.
d.3.|0130-06 mm.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
378/KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza wody zimnej o $rednicy nominalnej 50 mm, kpl.
d.3./0140-01 Qnom=10,0 m3/h.
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
379|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3./0122-05 $r. nominalnej 50 mm w rurociggach stalowych.
2|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
380|KNR 2-15 Dostawa i montaz kompletnego hydrantu wewnetrznego HP-25 z petnym wy- |szt.
d.3./0120-02 posazeniem (zwijadto, waz pétsztywny o dtugosci 30 m, zawor pragdownica) w
2|analogia szafce wraz z gasnica.
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
381 |KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw typ Sepp Lock lub réwnowazny o $rednicy nomi-  |szt.
d.3./0130-01 nalnej 15 mm.
2
2,00 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
382|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu pierwszenstwa o $rednicy nominalnej 40 mm. szt.
d.3.|0130-06
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
383|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw spustowych ze ztgczkg do weza o $rednicy nomi- |szt.
d.3./0133-02 nalnej 15 mm.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
384|KNR 2-15 Montaz wraz z obrébkg obsadzenia uprzednio zdemontowanych brodzikéw na- |kpl.
d.3./0223-02 tryskowych wraz z kabing.
2
12,00 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
385|KNR 2-15 Montaz wraz z obrébkg obsadzenia uprzednio zdemontowanych misek ustepo-|kpl.
d.3./0224-03 wych z ptuczkg zbiornikowa.
2
10,00 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
386|KNR 2-15 Montaz wraz z obrébkg obsadzenia uprzednio zdemontowancyh umywalek po- |szt.
d.3./0221-01 jedynczych porcelanowych z syfonem.
2
27,00 szt. 27,00
RAZEM 27,00
387|KNR 2-15 Montaz wraz z obrobkg obsadzenia uprzednio zdemontowanych zlewozmywa- |szt.
d.3./0220-05 kéw dwukomorowych.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
388|KNR 2-15 Montaz wraz z obrobkg obsadzenia uprzednio zdemontowanych zlewozmywa- |szt.
d.3./0220-05 kow technologicznych.
2|analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
389|KNR 2-15 Montaz wraz z obrobkg obsadzenia uprzednio zdemontowanych baterii umy- |szt.
d.3./0115-02 walkowych.
2|analogia
19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
390|KNR 2-15 Montaz wraz z obrobkg obsadzenia uprzednio zdemontowanych baterii zmy- |szt.
d.3./0115-02 wakowych.
2|analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
391|KNR 2-15 Montaz wraz z obrobkg obsadzenia uprzednio zdemontowanych baterii natrys- |szt.
d.3./0115-04 kowych z ruchoma wylewka.
2|analogia
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
392|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach o pota- |m
d.3./0208-01 czeniach wciskowych.
2
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
393|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.3.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna).
2
3,00 prob. 3,00
RAZEM 3,00
394 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.3./0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o ér. do 65 mm).
2|analogia
Obmiar dodatkowy
3 préb. 3,00
470,00 m 470,00
RAZEM 470,00
395|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych. m
d.3./0128-01
2|analogia
470,00 m 470,00
RAZEM 470,00

-30 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




Dom Wczaséw Dzieciecych Sidzina - branza sanitarna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
396 |KNR-W 2-15 |Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych. m
d.3./0128-01
2
470,00 m 470,00
RAZEM 470,00
397 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Roboty budowlane
398 |KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3./0340-07 wej.
3
65,00 m 65,00
RAZEM 65,00
399|/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3./0337-07 wej.
3
47,00 m 47,00
RAZEM 47,00
400|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach o dlugosci przebicia do 30 cm - |otw.
d.3./{1004-11 $r. rury do 25 mm.
3|analogia
26,00 otw. 26,00
RAZEM 26,00
401|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach o dlugosci przebicia do 30 cm - |otw.
d.3./1004-13 $r. rury do 60 mm.
3|analogia
6,00 otw. 6,00
RAZEM 6,00
402|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach o dtugosci przebicia do 1/2 ceg. |otw.
d.3./1003-01 - $r. rury do 25 mm.
3|analogia
3,00 otw. 3,00
RAZEM 3,00
403|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach o dtugosci przebicia do 1/2 ceg. |otw.
d.3./1003-03 - $r. rury do 60 mm.
3
3,00 otw. 3,00
RAZEM 3,00
404 |KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach o dtugosci przebicia do 1 ceg. - |otw.
d.3./1003-06 $r. rury do 25 mm.
3
7,00 otw. 7,00
RAZEM 7,00
405|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach cegty o dtugosci przebicia do 1 |otw.
d.3./1003-08 ceg. - $r. rury do 60 mm.
3|analogia
3,00 otw. 3,00
RAZEM 3,00
406 |KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach o dtugosci przebicia do 1 1/2 otw.
d.3./{1003-11 ceg. - r. rury do 25 mm.
3
9,00 otw. 9,00
RAZEM 9,00
407|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach o dtugosci przebicia do 1 1/2 otw.
d.3./1003-12 ceg. - $r. rury do 40 mm.
3|analogia
4,00 otw. 4,00
RAZEM 4,00
408 KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.3./0322-03 ne dla rur o ér. do 25 mm.
3|analogia
55,00 szt. 55,00
RAZEM 55,00
409|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.3./0322-03 ne dla rur o ér. do 40 mm.
3|analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
410|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.3./0322-03 ne dla rur o ér. do 60 mm.
3|analogia
12,00 szt. 12,00
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RAZEM 12,00
411 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretano- szt
d.3.|analiza indy- |wym.
3|widualna
53,00 szt 53,00
RAZEM 53,00
412 Zabezpieczenie przejscia rur przez $ciane i strop EI60. szt
d.3.|analiza indy-
3|widualna
13,00 szt 13,00
RAZEM 13,00
413 Zabezpieczenie przejscia rur przez $ciane i strop EI120. szt
d.3.|analiza indy-
3|widualna
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
414/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.3./0326-04 mi w $cianach z cegiet.
3
65,00 m 65,00
RAZEM 65,00
415/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.3./0326-02 mi w $cianach z cegiet.
3
47,00 m 47,00
RAZEM 47,00
416|KNR 4-01 Zamurowanie otwor6w po przewodzie spalinowym rozebranego pieca. szt.
d.3.|0326-06
3
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
417|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.3./0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy.
3
65,00+47,00 m 112,00
RAZEM 112,00
418|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami - naprawa $cian w miejscach uprzednio wykonanych |mz2
d.3./0829-06 bruzd i przebié.
3
112,00*1,00 m?2 112,00
RAZEM 112,00
419|ORGB 2-02 |Naprawa posadzek w miejscach uprzednio wykonanych przebic. m?2
d.3.|2806-05
3
15*0,50,5 m2 3,75
RAZEM 3,75
420|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci |szt.
d.3./0206-02 ponad 10 cm.
3|analogia
15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00
421 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej|m2
d.3./0711-19 na stropach i $cianach.
3|analogia
15,00*0,50%0,50+15,00 m?2 18,75
RAZEM 18,75
422|KNR 2-02 Obudowa przewodéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach |m2
d.3./2003-04 metalowych przewody wodociggowe prowadzone po zewnatrz.
3
0,80720,00 m2 16,00
RAZEM 16,00
423|KNR 2-02 Obudowa przewod6w instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych EI1120 na m?2
d.3./2003-04 rusztach metalowych przewody przytacza zimnej wody.
3
0,50*14,00 m2 7,00
RAZEM 7,00
424 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach |m?2
d.3./{1204-08 bruzd i przebi¢ oraz pomieszczenia kuchni.
3
250,00 m2 250,00
RAZEM 250,00
425/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach|m?2
d.3./1201-02 bruzd i przebi¢ oraz pomieszczenia kuchni.
3|analogia
250,00 m2 250,00
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RAZEM 250,00
426 Montaz uprzednio zdemontowanych $cianek dziatowych toalet z ptyt HPL wraz |m2
d.3.|kalk. wtasna |z drzwiami.
3
2,0%(2,50+2*1,25+3,20+2*1,25) m?2 21,40
RAZEM 21,40
427|KNR 9-13 Woykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujaca wylewkg cementowg gru- |m?2
d.3./0302-04 bosci 2 mm.
3
12*0,17*1,50+11*0,29*1,50+4,60*2,90+3,40*1,80 m?2 27,31
RAZEM 27,31
428/KNR 9-13 Woykonanie podktadu pod posadzki - gruntowanie powierzchni preparatem gte- |m2
d.3./0302-01 bokopenetrujacym.
3
12*0,17*1,50+11*0,29*1,50+4,60*2,90+3,40*1,80 m?2 27,31
RAZEM 27,31
429/0ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych antyposlizgowych. m?2
d.3.|2806-05
3
12*0,17*1,50+11*0,29*1,50+4,60*2,90+3,40*1,80 m?2 27,31
RAZEM 27,31
430|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.3./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
431|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.3./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
3 Krotnosé = 10
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
432 Gruz - opfata za sktadowanie. ms3
d.3.|analiza indy-
3|widualna
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
4 INSTALACJA ODPROWADZENIA DYMU Z KLATKI SCHODOWEJ
4.1 Roboty montazowe instalacyjne
433|KNR 2-17 Dostawa i montaz kompletnego osiowego wentylatora napowietrzania o szt.
d.4./0205-03 param. 4800 m3/h, 460 Pa, 1,1 kW z wibroizolatorem z potgczeniem elastycz-
1|analogia nym, ze stopg montazows i siatkg ochronna.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
434|KNR 2-17 Dostawa i montaz klapy p.poz. o $rednicy 500 mm EIS60. szt.
d.4./0130-01
1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
435 Dostawa i montaz przewodu wentylacyjnego izolowanego fi 500mm z blachy |m
d.4.|kalk. wtasna |ocynkowane;j.
1
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
436 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.4.|analiza indy-
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty budowlane
437 Wykonanie otworéw w $cianach budynku fi 500 mm w celu montazu przewodu |otw.
d.4.|analiza indy- |wentylacyjnego.
2|widualna
2,00 otw. 2,00
RAZEM 2,00
438|KNR 2-02 Obudowa przewodéw wentylacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochron- |m2
d.4./2003-08 nych na rusztach metalowych.
2
6,20*1,80 m2 11,16
RAZEM 11,16
439|KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych. m?2
d.4./0815-06
2
6,20*1,80 m2 11,16
RAZEM 11,16
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440|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi. m?2
d.4./1204-08
2
6,20%1,80 m?2 11,16
RAZEM 11,16
441 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych. m?2
d.4./11201-02
2|analogia
6,20%1,80 m?2 11,16
RAZEM 11,16
442|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.4./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
2
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
443|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.4./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
2 Krotnosé = 10
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
444 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.4.|analiza indy-
2|widualna
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
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