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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Domu Wczaséw Dziecigcych nr 2 w Sidzinie to obiekt dwukondygnacyijny, czesciowo podpiwniczony, z czesciowo uzytkowa-
nym poddaszem. Zbudowany zostat w latach 40-tych ubiegtego wieku na planie prostokata. Pierwotnie byt to budynek jednokondygna-
cyjny kryty dachem spadzistym z nieuzytkowym poddaszem, z dwoma przybudéwkami zlokalizowanymi przy elewacji pétnocnej i potud-
niowej. W pdzniejszych latach dobudowane zostaty dwie przybudéwki od strony wschodniej i zachodniej i nadbudowana zostata dodat-
kowa kondygnacja przykryta dachem spadzistym.

Budynek charakteryzuje sig zrznicowang konstrukcja. Pierwotna czes¢ budynku zbudowana zostata w technologii drewnianej posado-
wionej na $cianach fundamentowych wykonanych z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrzne
piwnic i cokotu ponad gruntem murowane, wykorczone od zewnetrz oktadzing kamienng od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnej wykonane zostaly patrzac od zewnetrz z elementéw drewnianych gr. 13 cm, warstwy parai-
zolacji z papy, ocieplenia z trzciny gr. 15 cm oraz wykonczenia wewnetrznego w zaleznosci od pomieszczenia wykonanego z plyt pils-
niowych lub ptyt GK. Sciany wewnetrzne wykonane w konstrukcji drewnianej. Przy budynku znajduja sie dwie przybuddwki zlokalizowane
na elewacji potudniowej i pétinocnej wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej petnej, od zewnatrz wykonczone
okfadzing kamienng, kryte blachg trapezowg na konstrukcji drewniane;.

W pozniejszych latach do budynku dobudowane zostaty od strony wschodniej i zachodniej przybudowki wykonane w technologii trady-
cyjnej murowanej. Sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej petnej posadowione na stopach betonowych. Sciany zewnetrz-
ne przybudéwek ponad gruntem od strony zachodniej w czesci parteru, | pietra i poddasza uzytkowego a od strony wschodniej w czesci
parteru wykonane z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Budynek zostat rowniez nadbu-
dowany o dodatkowg kondygnacje wykonang w technologii drewnianej szkieletowej opartej na drewnianych stupach z wypetnianiem z
wetny mineralnej. Od strony zewnetrznej sciany wykonczone oktadzing z desek drewnianych, a od wewnatrz w zaleznosci od pomiesz-
czenia z plyt pilsniowych, desek elewacyjnych lub ptyt GK. Sciany wewnetrzne w czesci murowanej budynku wykonane z cegty cera-
micznej natomiast w pozostatej czesci wykonane w konstrukcji drewnianej.

Stropy miedzykondygnacyjne zréznicowane. Strop nad pomieszczeniem istniejgcej kottowni weglowej kolebkowy wykonany z cegty cera-
micznej petnej, w pozostatej czesci strop nad piwnicg w czesci pierwotnej budynku o konstrukcji drewnianej a czesci murowanej betono-
wy. Strop nad parterem w pierwotnej czesci budynku wykonany w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem w formie polepy, zabudowany
obustronnie deskami drewnianymi z warstwami wykonczeniowymi podtég. Strop nad parterem w dobudéwkach murowanych oraz strop
nad | pietrem w dobudéwce murowanej od strony zachodniej betonowy. Strop nad ostatnig kondygnacjg wykonany w konstrukcji drew-
niane;j.

Dach budynku dwuspadowy, o nachyleniu ~45? z lukarnami, pokryty blachg trapezowg. Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa. Krok-
wie 11,5x13,5 cm w rozstawie co 100 cm, taty drewniane o przekroju 4x5 cm w rozstawie co 0,5 m. Murtaty o przekroju 14x14 cm w roz-
stawie co 12 m, stupki o przekroju 15x15 cm w rozstawie poprzecznym co 6 m. Ptatwie 14x14 cm podparte stupkami w réznych rozsta-
wach: 3,8; 4,5 i 3,5 m. Zastrzaty o przekroju 10x10 cm mocowane tylko z jednej strony stupka.

Budynek charakteryzuje sie znacznym udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie
wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna, ktére nie zostaty dotychczas poddane
wymianie to okna drewniane z podwojnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne zréznicowane, wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz drewniane petne i ze szkle-
niem pojedynczym.

Budynek zasilany jest w ciepto z wtasnej kottowni na paliwo state zlokalizowanej w piwnicy. Kotly pracujg w systemie otwartym.
Instalacja c.0. wykonana z rur stalowych czarnych nieizolowanych. Grzejniki zr6znicowane aluminiowe, stalowe ptytowe oraz stalowe ru-
rowe bez zainstalowanych przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych.

Ciepta woda przygotowywana jest w podgrzewaczu zasilanym z kottowni na paliwo state oraz przez lokalne podgrzewacze elektryczne a
takze w podgrzewaczu podtgczonym do pieca kuchennego z podkowa.
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. elektryczna - | etaddZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|INSTALACJA ELEKTRYCZNA - KOTLOWNIA | MAGAZYN PALIWA 1 52
1.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 1 8
1.2|Roboty montazowe - instalacja elektryczna 9 35
1.3|Roboty montazowe - o$wietlenie podstawowe i awaryjne 36 42
1.4|Roboty budowlane 43 52
2|INSTALACJA ELEKTRYCZNA - POMIESZCZENIA 0.1, 0.2, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0. |53 120
25
2.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 53 61
2.2|Roboty montazowe - instalacja elektryczna 62 88
2.3|Roboty montazowe - o$wietlenie 89 100
2.4|Roboty budowlane 101 120
3|WYMIANA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO NA KORYTARZU | KLATCE SCHODOWEJ PIWNI- |121 144
CY, PARTERU,| PIETRA ORAZ OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
3.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 121 124
3.2|Roboty montazowe 125 133
3.3|Roboty budowlane 134 144
4 BUDOWA ROZDZIELNICY GEOWNEJ 145 164
5/INSTALACJA ODGROMOWA 165 184
5.1|Roboty demontazowe 165 173
5.2/ Roboty montazowe elektryczne 174 184
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. elektryczna - | etap

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - KOTLOWNIA | MAGAZYN PALIWA
11 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1/KNR 5-08 Demontaz istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej kottowni. kpl.
d.1./0404-01
1|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- |m
d.1.[1117-04 foza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub
1 odkreceniem srub.
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
3|KNR 5-08 Demontaz wigcznikow $wiatta. szt.
d.1./0308-01
1|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR 5-08 Demontaz gniazd wtyczkowych pojedynczych i podwojnych. szt.
d.1./0309-06
1|analogia
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5/KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych. szt.
d.1./1134-01
1|analogia
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
0,10 ms3 0,10
RAZEM 0,10
7|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
0,10 ms3 0,10
RAZEM 0,10
8 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
0,10 ms3 0,10
RAZEM 0,10
1.2 Roboty montazowe - instalacja elektryczna
9/KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.1./0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podtgcze-
2 niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej kottowni oznaczonej jako "RK" wg
projektu.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR 5-08 Dostawa i montaz przycisku awaryjnego wytgczenia prgdu w kottowni. kpl.
d.1./0404-01
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu. szt.
d.1./0301-20
2|analogia
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
12/KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do |szt.
d.1./0302-01 60 mm.
2
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
13/KNR 5-08 Dostawa i montaz do gotowego podtoza wraz z podtaczeniem gniazd wtyczko- |szt.
d.1./0309-06 wych 230V podwojnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
2 przykrecanych 16A/2.5 mmz2 IP44.
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
14/KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem przetacznikéw szt.
d.1./0308-02 bakelitowych $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. elektryczna - | etap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem przetagcznikéw  |szt.
d.1./0308-02 bryzgoszczelnych bakelitowych swiecznikowych mocowanych przez przykre-
2 cenie.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem przetagcznikbéw  |szt.
d.1./0308-03 bakelitowych schodowych, mocowanych przez przykrecenie.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17/KNR AT-13 |Dostawa i montaz korytka kablowego 100x60 dzielonego. m
d.1./0109-01
2|analogia
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
18/KNR 5-08 Dostawa i montaz uchwytéw dla przewodéw elektrycznych E9O. szt
d.1./0201-02
2|analogia
60,00 szt 60,00
RAZEM 60,00
19/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2XH-J 5x6 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
22,00 m 22,00
RAZEM 22,00
20|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2XH-J 3x2,5 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
62,00 m 62,00
RAZEM 62,00
21|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2XH-J 3(4)x1,5 mm2 m
d.1./0206-03
2|analogia
56,00 m 56,00
RAZEM 56,00
22|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu HDGs 2x1,5mm2. m
d.1.|0206-02
2|analogia
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
23|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu 3G1,5 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
24|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu 4G1 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
25|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu ekranowych 2x1 mm2. m
d.1./0206-03
2|analogia
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
26|KNR 5-14 Dostawa i montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej wraz z obudowa. szt.
d.1./0514-01
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. pomiar
d.1./1301-01
2
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
28/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. pomiar
d.1./1301-02
2
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
29|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy).
2
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. elektryczna - | etap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-02 stepny pomiar).
2
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
31/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-03 pierwszy).
2
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-04 stepny pomiar).
2
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
33|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika r6zni- |préba
d.1./1305-01 cowopragdowego, préba pierwsza.
2
1,00 préba 1,00
RAZEM 1,00
34/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika rézni- |préba
d.1./1305-02 cowopradowego, proba kazda nastepna.
2
2,00 préba 2,00
RAZEM 2,00
35 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty montazowe - oswietlenie podstawowe i awaryjne
36|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.1./0502-06 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4).
3
13,00 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
37|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.1./0502-05 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2).
3
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.1.]0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK1.
3|analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
39|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.1.]0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK2.
3|analogia
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
40|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.1.]0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW1.
3|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
41|/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.1./0511-11 cji, oznaczenie projektowe EW2.
3|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.1./0301-03 na stanowisku. pom.
3
2,00 kpl. 2,00
pom.
RAZEM 2,00
1.4 Roboty budowlane
43/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym dla |szt.
d.1./1010-11 montazu rozdzielni elektryczne;.
4
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. elektryczna - | etap

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu szt.
d.1./1010-18 betonowym (do 5 dm3).
4 Krotnosé = 3
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebi- |otw.
d.1./1003-16 cia do 2 ceg. dla przewodow elektrycznych.
4
3,00 otw. 3,00
RAZEM 3,00
46 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany odddzielenia pozarowego EI60. szt
d.1.|analiza indy-
4|widualna
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
47/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle. m
d.1./1001-01
4
46,00 m 46,00
RAZEM 46,00
48|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm w cegle. m
d.1./1012-01
4
46,00 m 46,00
RAZEM 46,00
49|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.1./0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
4|analogia
46,00 m 46,00
RAZEM 46,00
50|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.1.{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
4
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
51|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.1./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
4 Krotnosé = 10
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
52 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|analiza indy-
4|widualna
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - POMIESZCZENIA 0.1, 0.2, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25
2.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
53|KNR 5-08 Demontaz istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej kuchni. kpl.
d.2.|0404-01
1|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- |m
d.2.|1117-04 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub
1 odkreceniem Srub.
160,00 m 160,00
RAZEM 160,00
55|KNR 5-08 Demontaz wtgcznikéw Swiatta. szt.
d.2./0308-01
1|analogia
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
56|KNR 5-08 Demontaz gniazd wtyczkowych pojedynczych i podwojnych. szt.
d.2./0309-06
1|analogia
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
57|KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych. szt.
d.2./1134-01
1|analogia
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
58/ KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian murowanych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.2.|0426-03 pbtwpust.
1|analogia




DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. elektryczna - | etap

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
21,00"2,80+13,30*0,30+7,00*0,60-22,00*1,10-1*0,90*2,00-3,00*2,00 m2 54,79
RAZEM 54,79
59|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.[{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
0,20+54,79*0,015 m3 1,02
RAZEM 1,02
60|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
0,20+54,79*0,015 m3 1,02
RAZEM 1,02
61 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.2.|analiza indy-
1|widualna
0,20+54,79*0,015 m3 1,02
RAZEM 1,02
2.2 Roboty montazowe - instalacja elektryczna
62|KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.2.|0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podtgcze-
2 niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej oznaczonej jako "RKU" wg projektu.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu. szt.
d.2.|0301-20
2|analogia
63,00 szt. 63,00
RAZEM 63,00
64|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do |szt.
d.2./0302-01 60 mm.
2
63,00 szt. 63,00
RAZEM 63,00
65|KNR 5-08 Dostawa i montaz do gotowego podtoza wraz z podtgczeniem gniazd wtyczko- |szt.
d.2./0309-06 wych 230V podwojnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
2 przykrecanych 16A/2.5 mm2 IP44.
27,00 szt. 27,00
RAZEM 27,00
66|KNR 5-08 Dostawa i montaz do gotowego podtoza wraz z podtgczeniem gniazd wtyczko- |szt.
d.2./0309-06 wych 230V podwojnych, 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5
2 mm2.
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
67|KNR 5-08 Dostawa i montaz do gotowego podtoza wraz z podtgczeniem gniazd trojfazo- |szt.
d.2./0309-06 wych z wytgcznikiem 1P44.
2
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
68|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem prztgcznikoéw ba- |szt.
d.2./0308-02 kielitowych $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie.
2
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
69|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem przetagcznikéw  |szt.
d.2./0308-02 bryzgoszczelnych bakelitowych swiecznikowych mocowanych przez przykre-
2 cenie.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
70/KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem przetagcznikéw  |szt.
d.2./0308-01 bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych
2 przez przykrecenie.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem przetagcznikéw  |szt.
d.2./0308-01 bakelitowych jednobiegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie.
2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
72|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem przetagcznikéw  |szt.
d.2./0308-03 bakelitowych schodowych, mocowanych przez przykrecenie.
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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73|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2XH-J 5x35 mm2. m
d.2.|0206-03
2|analogia
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
74/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2XH-J 5x10 mm2. m
d.2.|0206-03
2|analogia
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
75/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2XH-J 5x6 mm2. m
d.2.|0206-03
2|analogia
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
76/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2XH-J 5x2,5 mm2. m
d.2.|0206-03
2|analogia
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
77/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2XH-J 3x2,5 mm2. m
d.2.|0206-03
2|analogia
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
78/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2XH-J 3(4)x1,5 mm2 m
d.2.|0206-03
2|analogia
96,00 m 96,00
RAZEM 96,00
79/KNR 5-14 Dostawa i montaz miejscowej szyny wyréwnawczej wraz z obudowa. szt.
d.2.|0514-01
2|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
80|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. pomiar
d.2./1301-01
2
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
81/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. pomiar
d.2./1301-02
2
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
82|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-01 pierwszy).
2
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
83|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./1303-02 stepny pomiar).
2
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
84| KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-03 pierwszy).
2
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
85/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./1303-04 stepny pomiar).
2
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
86|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika rézni- |préba
d.2.|1305-01 cowopragdowego, préba pierwsza.
2
1,00 préba 1,00
RAZEM 1,00
87/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika rézni- |préba
d.2.|1305-02 cowopradowego, proba kazda nastepna.
2
2,00 préba 2,00
RAZEM 2,00
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88 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.
d.2.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23 Roboty montazowe - oswietlenie
89|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane mocowane na |kpl.
d.2./0502-04 kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4).
3
28,00 kpl. 28,00
RAZEM 28,00
90|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane mocowane na |kpl.
d.2./0502-03 kotkach plast. (ilo$¢ mocowan 2).
3
20,00 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
91|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.2./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK3.
3|analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
92|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.2./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK4.
3|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.2./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK5.
3|analogia
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
94|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.2.|0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK13.
3|analogia
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
95|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.2.|0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK14.
3|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
96|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.2./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW1.
3|analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
97|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.2.|0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW4.
3|analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
98|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.2.|0511-11 cji, oznaczenie projektowe AWS.
3|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.2.|0511-11 cji, oznaczenie projektowe EW2.
3|analogia
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
100/KNR 13-21 |Pomiary natgzenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.2./0301-03 na stanowisku. pom.
3
12,00 kpl. 12,00
pom.
RAZEM 12,00
2.4 Roboty budowlane
101|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym pod |szt.
d.2./1010-11 montaz rozdzielnicy elektrycznej.
4
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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102|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu szt.
d.2./{1010-18 betonowym (do 5 dm3).
4 Krotnosé = 3
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronna. m?2
d.2./0101-01
4
11*0,80"2,00+1*0,90*2,00+3*2,00*1,10+5*1,05*1,30+4*0,50*0,50+0,55*1,10+ |m2 35,15
0,85*0,85
RAZEM 35,15
104 Wykonanie otworéw w $cianach lub stropach o konstrukcji drewnianej dla otw.
d.2.|kalk. wtasna |przewodow elektrycznych.
4
26,00 otw. 26,00
RAZEM 26,00
105/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebi- |otw.
d.2./1003-06 cia do 1 ceg. dla przewodow elektrycznych.
4
12,00 otw. 12,00
RAZEM 12,00
106/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie. m
d.2./1001-03
4
62,00 m 62,00
RAZEM 62,00
107|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle. m
d.2./1001-01
4
72,00 m 72,00
RAZEM 72,00
108/KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ptytach g-k. m
d.2.|1001-04
4/analogia
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
109 Uszczelnienie przejscia kabli przez Sciany odddzielenia pozarowego EI60. szt
d.2.|analiza indy-
4|widualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
110|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm na Scianach oraz stropach betonowych i |m
d.2./1012-01 murowanych.
4
62,00+72,00 m 134,00
RAZEM 134,00
111 KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na $cianach oraz  |m
d.2./0705-01 stropach murowanych i betonowych pokrywajacych bruzdy.
4/analogia
62,00 m 62,00
RAZEM 62,00
112/|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.2.|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pom. o powierzchni
4|analogia podfogi ponad 5 m2.
(2*5,50+2*5,00)*2,80-0,90*2,00-2*2,00*1,10-3,00*2,00+(0,90+2*2,00+2*2,00+ |m?2 50,59
4*1,10)*0,30
RAZEM 50,59
113|KNR 0-14 Uuzpetnienie zabudowy z ptyt GK w miejscach uprzednio wykonanych bruzd. |m?2
d.2.|2010-07
4
120,0070,20 m?2 24,00
RAZEM 24,00
114/KNR 2-02 Uzupetnienie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na $cianach z |m2
d.2./0815-02 ptyt gipsowo-kartonowych.
4
120,0070,20%1,50 m2 36,00
RAZEM 36,00
115/ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza $cian i sufitbw pod malowanie - jednokrotne gruntowa- |m?2
d.2./0101-07 nie podfoza.
4|analogia
6,4074,70+1,40*3,10+1,40*1,40+8,00*6,80+0,60*3,00+5,50*5,10+3*0,60*1,00+|m2 422,51
1,90"4,70+2,10*4,70+1,1074,70+1,95*1,70+1,40*2,20+1,60*1,10*0,50+(23,90+
9,20+5,60+27,00+7,00)*0,80+(29,60+9,60+14,10+21,00)*2,80+(1,65+1,95+
1,90+2,20+1,40+1,70+2,10)*2,40-4*0,50*0,50-3*2,00*1,10-2*1,05*1,30-2*0,90*
2,00-9*0,80*2,00
RAZEM 422,51
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116/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg lateksowg  |m?2
d.2./0605-04 wraz z przygotowaniem powierzchni.
4
6,4074,70+1,40*3,10+1,40*1,40+8,00*6,80+0,60*3,00+5,50*5,10+3*0,60*1,00+|m?2 422,51
1,90%4,70+2,10%4,70+1,10%4,70+1,95*1,70+1,40*2,20+1,60*1,10*0,50+(23,90+
9,20+5,60+27,00+7,00)*0,80+(29,60+9,60+14,10+21,00)*2,80+(1,65+1,95+
1,90+2,20+1,40+1,70+2,10)*2,40-4*0,50*0,50-3*2,00*1,10-2*1,05*1,30-2*0,90*
2,00-9%0,80*2,00
RAZEM 422,51
117|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami gresowymi - uzupetnienie ptytek w miejscu uprzednio |m?2
d.2.|0829-06 skutych.
4
12,00 m2 12,00
RAZEM 12,00
118/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.[{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
4
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
119/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
4 Krotnosé = 10
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
120 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.2.|analiza indy-
4|widualna
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
3 WYMIANA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO NA KORYTARZU | KLATCE SCHODOWEJ PIWNICY
PARTERU,| PIETRA ORAZ OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
3.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
121/KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych. szt.
d.3.|1134-01
1|analogia
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
122|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
123|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
124 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.3.|analiza indy-
1|widualna
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
3.2 Roboty montazowe
125/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane mocowane na |kpl.
d.3./0502-04 kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4).
2
36,00 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
126/ KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3.]0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK7.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
127/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK10.
2|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128/ KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK12.
2|analogia
19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
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129/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3.|0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK13.
2|analogia
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
130/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3.|0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK14.
2|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
131/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.3./0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK11.
2|analogia
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
132|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2XH-J 3(4)x1,5 mm2. m
d.3./0206-03
2|analogia
170,00 m 170,00
RAZEM 170,00
133|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.3./0301-03 na stanowisku. pom.
2
12,00 kpl. 12,00
pom.
RAZEM 12,00
3.3 Roboty budowlane
134/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie. m
d.3./1001-03
3
6,20 m 6,20
RAZEM 6,20
135/KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ptytach g-k. m
d.3./1001-04
3|analogia
82,00 m 82,00
RAZEM 82,00
136/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm na s$cianach oraz stropach betonowych i |m
d.3./1012-01 murowanych.
3
6,20 m 6,20
RAZEM 6,20
137/ KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 cm na $cianach oraz |m
d.3./0705-01 stropach murowanych i betonowych pokrywajgcych bruzdy.
3|analogia
6,20 m 6,20
RAZEM 6,20
138/KNR 0-14 Uuzpetnienie zabudowy z ptyt GK w miejscach uprzednio wykonanych bruzd. |m?2
d.3./2010-07
3
82,0070,20 m?2 16,40
RAZEM 16,40
139/KNR 2-02 Uzupetnienie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na $cianach z |m2
d.3./0815-02 ptyt gipsowo-kartonowych.
3
82,00*0,20*1,50 m?2 24,60
RAZEM 24,60
140/ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza sufitbw pod malowanie - jednokrotne gruntowanie pod- |m?2
d.3./0101-07 foza.
3|analogia
9,40*2,40+0,70*2,00+4,50*2,80+2,60*0,40+0,50*1,80+5,40*2,20+28,60*1,95+ |m2 181,64
32,30"1,95+2,50*5,00
RAZEM 181,64
141/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg lateksowg wrazz =~ |m?2
d.3./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
3
9,40*2,40+0,70*2,00+4,50*2,80+2,60*0,40+0,50*1,80+5,40*2,20+28,60*1,95+ |m?2 181,64
32,30%1,95+2,50*5,00
RAZEM 181,64
142/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.3./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
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143/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.3./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
3 Krotnosé = 10
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
144 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.3.|analiza indy-
3|widualna
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
4 BUDOWA ROZDZIELNICY GLOWNEJ
145/KNR 5-08 Dostawa i montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego zgodnie z wymaganiami kpl.
d.4|0404-01 Zaktadu Energetycznego.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
146/ KNR 5-08 Dostawa i montaz szafki przeciwpozarowego wytacznika pradu na fundamen- |kpl.
d.4|0404-01 cie prefabrykowanym - komplet wg projektu.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
147/KNR 5-08 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, za- |kpl.
d.4|0404-01 betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaz wraz z podigcze-
niem kompletnej gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej oznaczonej jako "RG" wg
projektu.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
148/ KNR 5-08 Dostawa i montaz do gotowego podtoza wraz z podtgczeniem gniazd wtyczko- |szt.
d.4/0309-06 wych 230V podwojnych, 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5
mm2 - pomieszczenie rozdzielni gtéwne;j.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149/KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem przetagcznikéw  |szt.
d.4|0308-01 bakelitowych jednobiegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie
- pomieszczenie rozdzielni gtéwne;j.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane mocowane na |kpl.
d.4/0502-03 kotkach plast. (ilo$¢ mocowan 2) - pomieszczenie rozdzielni gtdwne;.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
151/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej LED - wg spe- |szt.
d.4/0511-11 cyfikacji, oznaczenie projektowe LK1 - pomieszczenie rozdzielni gtéwnej.
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152/ KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla 4xN2xH-J 50 mm2. m
d.4/0206-03
analogia
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
153|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2xH-J 25 mm2. m
d.4/0206-03
analogia
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
154 KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2XH-J 3x2,5 mmz2. m
d.4/0206-03
analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
155/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewodu N2XH-J 3(4)x1,5 mm2. m
d.4/0206-03
analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
156|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. pomiar
d.4(1301-01
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
157/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. pomiar
d.4/1301-02
3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
158|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.4|13083-01 pierwszy).
1,00 pomiar 1,00
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RAZEM 1,00
159/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.4/1303-02 stepny pomiar).
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
160|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.4/1303-03 pierwszy).
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
161/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.4/1303-04 stepny pomiar).
2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
162/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika rézni- |préba
d.4|1305-01 cowopradowego, préba pierwsza.
1,00 préba 1,00
RAZEM 1,00
163|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika r6zni- |préba
d.4/1305-02 cowopradowego, préba kazda nastepna.
2,00 préba 2,00
RAZEM 2,00
164 KNR 13-21 |Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.4/0301-03 na stanowisku. pom.
1,00 kpl. 1,00
pom.
RAZEM 1,00
5 INSTALACJA ODGROMOWA
5.1 Roboty demontazowe
165/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.5./1140-06 mocowanych na dachu stromym krytym blacha.
1
300,00 m 300,00
RAZEM 300,00
166|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
d.5./1138-07 krytym blacha.
1
200,00 szt. 200,00
RAZEM 200,00
167|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o przekro- |m
d.5./1139-01 ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu poziomym.
1
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
168/ KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany. szt.
d.5./1137-03
1
100,00 szt. 100,00
RAZEM 100,00
169/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
170|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.5./1107-04 ponad 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
171|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
172|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
1 Krotnosé = 10
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
173 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.5.|analiza indy-
1|widualna
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
5.2 Roboty montazowe elektryczne
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174/ KNR 5-08 Dostawa i montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instala- | szt.
d.5./0619-06 cji uziemiajacej i odgromowej w obudowie.
2
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
175/KNR 5-08 Dostawa i montaz ztaczy krzyzowych 4-otworowych. szt.
d.5./0619-06
2
40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00
176/ KNR 5-08 Dostawa i montaz ztgczy uniwersalnych. szt.
d.5./0619-06
2
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
177/KNR 5-08 Dostawa i montaz wspornikéw dla bednarki. szt.
d.5./0601-06
2|analogia
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
178/ KNR 5-08 Dostawa i montaz wspornikow przelotowych posredniczacych na dachu spa- |szt.
d.5./0601-15 dzistym krytym blacha.
2|analogia
200,00 szt. 200,00
RAZEM 200,00
179/KNR 5-08 Dostawa i montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mmna |m
d.5./0606-02 uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym krytym blacha.
2
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
180|KNR 5-08 Dostawa i montaz wspornikow przelotowych posredniczacych na $cianie. szt.
d.5./0601-11
2|analogia
100,00 szt. 100,00
RAZEM 100,00
181/KNR 5-08 Dostawa i montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta o §r.do 10 mmna |m
d.5./0606-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie.
2
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
182/ KNKRB 5 Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar. pomiar
d.5./0805-03 .
2
1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
183|KNKRB 5 Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar. pomiar
d.5./0805-04 .
2
8,00 pomiar 8,00
RAZEM 8,00
184 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.
d.5.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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