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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lIzolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
90511000-2 Ustugi wywozu odpadéw
45430000-0 Pokrywanie podtodg i scian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Kfadzenie glazury
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje kuchni dziatajgcej na
potrzeby Miejskiego Szpitala Zespolonego Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej na planie zblizonym do prostokata.
Posiada jedng kondygnacje nadziemng bez podpiwniczenia. Od strony wschodniej do budynku przylga budynek gazéw medycznych nie
objety niniejszym projektem.

tawy i éciany fundamentowe wykonane ze zwirobetonu. Sciany zewnetrzne wykonane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wa-
piennej obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Od zewnetrz budynek ocieplony warstwg ptyt wiGrowo-cementowych.
Stropodach mieszany wykonany jako petny oraz wentylowany kryty papa.

Budynek charakteryzuje sie znacznym udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane byty sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Czes$¢ okien, ktéra nie zostata dotychczas wymieniona to
okna wykonane z ram drewnianych z podwojnym szkleniem.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna zr6znicowana gtéwne drzwi wejsciowe do budynku oraz drzwi do pomieszczenia ekspedycji wymienione
w ostatnim okresie na nowe aluminiowe, pozostate drzwi zewnetrzne, ktére nie zostaty dotychczas wymienione wykonane jako drewnia-
ne.

Zrédtem ciepta dla budynku kuchni szpitalnej jest wymiennikowy wezet cieplny, zasilany z wysokoparametrowej miejskiej sieci cieptowni-
czej, zlokalizowany w budynku hydroforni. Instalacja zasilajgca budynek w ciepto nowa, stalowa, zaizolowana termicznie poprowadzona
z rozdzielaczy zlokalizowanych w budynku dawnej kottowni.

W budynku znajduje sie ogrzewania wodne, pompowe z rozdziatem dolnym. Instalacja c.o. wykonana jest z niezaizolowanych termicznie

rur stalowych czarnych, tagczonych poprzez spawanie, prowadzona czesciowo w zabudowie, a czesciowo po przegrodach budowlanych.
Grzejniki stalowe ptytowe i grzejniki Faviera.
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etapDZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 TERMOMODERNIZACJA 1 337
1.1|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ 1 26
1.1.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 1 11
1
1.1.|Roboty montazowe 12 26
2
1.2 WYMIANA OKIEN W LUKARNACH NA OKNA DACHOWE - PODDASZE UZYTKOWE 27 35
1.2.|Roboty demontazowe i rozbidrkowe 27 30
1
1.2.|Roboty montazowe 31 35
2
1.3|LIKWIDACJA PRZESZKLENIA Z PUSTAKOW SZKLANYCH - LUKSFEROW 36 43
1.3.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 36 39
1
1.3.|Roboty budowlane 40 43
2
1.4|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 44 61
1.4.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 44 52
1
1.4.|Roboty montazowe 53 61
2
1.5|MONTAZ NOWYCH DRZWI ZEWNETRZNYCH 62 75
1.5.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 62 68
1
1.5.|Roboty montazowe 69 75
2
1.6/ DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU 76 104
1.6.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 76 80
1
1.6.|Roboty izolacyjne 81 96
2
1.6.|Wykonanie schodéw terenowych 97 104
3
1.7|DOCIEPLENIE SCIAN MUROWANYCH - METODA LEKKA-MOKRA 105 146
1.7.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 105 117
1
1.7.|Roboty dociepleniowe 118 142
2
1.7.|Rusztowanie 143 146
3
1.8/ DOCIEPLENIE SCIAN DREWNIANYCH PARTERU - METODA LEKKA-SUCHA 147 192
1.8.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 147 165
1
1.8.|Roboty dociepleniowe 166 188
2
1.8.|Rusztowanie 189 192
3
1.9|DOCIEPLENIE SCIAN DREWNIANYCH SZKIELETOWYCH - METODA LEKKA-SUCHA 193 237
1.9.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 193 207
1
1.9.|Roboty dociepleniowe 208 233
2
1.9.|Rusztowanie 234 237
3
1.10[DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH MUROWANYCH - METODA LEKKA-SUCHA 238 279
1.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 238 252
10.1
1.|Roboty dociepleniowe 253 275
10.2
1.|Rusztowanie 276 279
10.3
1.11|DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA 280 304
1.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 280 289
11.1
1.|Roboty dociepleniowe 290 304
11.2
1.12|DOCIEPLENIE SKOSOW DACHOWYCH 305 321
1.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 305 309
12.1
1.|Roboty dociepleniowe 310 321
12.2
1.13|PRZEBUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH OCIEPLONYCH ODDZIELAJACEJ CZESC UZYTKOWA [322 337
PODDASZA OD NIEUZYTKOWEGO STRYCHU
1.|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 322 328
13.1
1.|Roboty budowlane 329 337
13.2
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etapDZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
2|WYMIANA POKRYCIA DACHU ZE WZMOCNIENIEM WIEZBY DACHOWEJ (wymiana pokrycia da- |338 369
chu jest konieczna ze wzgledu na liczne nieszczelnosci w istniejacym pokryciu co bedzie powodowac
zmakanie wetny mineralnej oraz ze wzgledu na konieczno$¢ wzmocnienia konstrukcji dachu pod pla-
nowany montaz paneli fotowoltaicznych)
2.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 338 352
2.2|Roboty budowlane 353 369
3|REMONT KOMINOW PONAD DACHEM 370 378
3.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 370 373
3.2|Roboty budowlane 374 378
4/WYMIANA BALUSTRAD PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH 379 382
4.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 379 381
4.2|Roboty budowlane 382 382
5|WYDZIELENIE POMIESZCZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ 383 392
5.1|Zabezpieczenie stropu pomieszczenia projektowanej rozdzielni elektrycznej 383 387
5.2|Budowa $ciany wydzialajgcej pomieszczenie projektowanej rozdzielni elektrycznej 388 392
6/BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH 393 416
6.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 393 397
6.2|Budowa schoddéw zewnetrznych z wydtuzeniem spocznika klatki 398 416
7|\WYMIANA OKEADZINY STROPOW O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NA KORYTARZU PIWNICY, (417 431
PARTERU | 1 PIETRA
7.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 417 422
7.2|Roboty budowlane 423 431
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etap PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 TERMOMODERNIZACJA
1.1 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
1.1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2 |szt.
d.1./0354-03 ze $cian o konstrukcji murowane;.
1.1
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni do 2,0 m2 |szt.
d.1./0354-04 ze $cian o konstrukcji murowane;.
1.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3/KNR 4-01 Woyjecie oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni od 1,0 do 2,0 m2 ze |szt.
d.1./0432-02 Scian o konstrukcji drewnianej.
1.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR 4-01 Woyjecie oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni ponad 2,0 m2 ze m?2
d.1./0432-03 Scian o konstrukcji drewnianej.
1.1
3*1,75*1,40 m?2 7,35
RAZEM 7,35
5/KNR 4-01 Woyjecie oscieznic okiennych PCV o powierzchni ponad 2,0 m2 ze $cian o m?2
d.1./0432-03 konstrukcji drewniane;.
1.1
1*1,75%1,40 m?2 2,45
RAZEM 2,45
6/KNR 4-01 Woykucie ze $cian o konstrukcji murowanej podokiennikow wewnetrznych m
d.1./0354-11 drewnianych i PCV.
1.1
2*0,95+2*1,26 m 4,42
RAZEM 4,42
7/KNR 4-01 Demontaz ze Scian o konstrukcji drewnianej podokiennikéw wewnetrznych  |m
d.1./0354-11 drewnianych i PCV.
1.1
4*1,85 m 7,40
RAZEM 7,40
8/KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $cian drewnianych wykonanej z ptyt wiérowo-cemento- |m2
d.1./0426-04 wych i spilSnionych - demontaz istniejgcej wewnetrznej oktadziny osciezy
1.1 okiennych.
4*(2*1,75+2*1,40)*0,30 m2 7,56
RAZEM 7,56
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
1.1
23,19*0,10+(4,42+7,40)*0,30*0,03+7,56*0,025 m3 2,61
RAZEM 2,61
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1.1 Krotnosé = 14
23,19*0,10+(4,42+7,40)*0,30*0,03+7,56*0,025 m3 2,61
RAZEM 2,61
11 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1
23,19*0,10+(4,42+7,40)*0,30*0,03+7,56*0,025 m3 2,61
RAZEM 2,61
1.1. Roboty montazowe
2
12/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia w $cianach o konstrukgc;ji m2
d.1./1023-08 drewnianej kompletnych, fabrycznie wykonczonych okien o pow. do 1,5 m2,
1.2 uchylno-rozwiernych, wykonanych z profili PVC z szybg zespolona.
21,151,16 m2 2,67
RAZEM 2,67
13/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia w $cianach o konstrukcji m?2
d.1./1023-10 drewnianej kompletnych, fabrycznie wykonczonych okien o pow. do 2,5 m2,
1.2 uchylno-rozwiernych, wykonanych z profili PVC z szyba zespolong, okna wy-
posazone w cisnieniowe nawiewniki powietrza.
3*1,75*1,40 m?2 7,35
RAZEM 7,35
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etap PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach murowanych kom- |m2
d.1./1023-05 pletnych, fabrycznie wykonczonych okien o pow. do 1,0 m2, uchylno-rozwier-
1.2 nych, wykonanych z profili PVC z szybg zespolong, okna wyposazone w cis-
nieniowe nawiewniki powietrza, klasa antywtamaniowa okna min. RC2.
1*0,55*0,55+4*0,75*0,65+2*0,85"0,85+5"0,50*0,50 m?2 4,95
RAZEM 4,95
15/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia w $cianach murowanych kom- |m2
d.1./1023-09 pletnych, fabrycznie wykornczonych okien o pow. do 2,0 m2, uchylno-rozwier-
1.2 nych, wykonanych z profili PVC z szyba zespolona, okna wyposazone w cis-
nieniowe nawiewniki powietrza.
2*1,15*1,40 m?2 3,22
RAZEM 3,22
16/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach murowanych kom- |m2
d.1./1024-01 pletnych, fabrycznie wykonczonych okien o pow. do 1,0 m2, wykonanych z
1.2 profili aluminiowych z szybg zespolona, okna o klasie odpornosci ogniowej
EI60.
270,50"0,50 m?2 0,50
RAZEM 0,50
17/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia w $cianach o konstrukgc;ji m2
d.1./1024-04 drewnianej kompletnych, fabrycznie wykonczonych okien o pow. do 3,0 m2,
1.2 wykonanych z profili aluminiowych z szybg zespolona, kompletne okno oddy-
miajgce wraz z sitownikami.
1*1,75%1,40 m?2 2,45
RAZEM 2,45
18/KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach murowanych pod- |m2
d.1./0129-01 okiennikow wewnetrznych z laminowanego MDF dtugosci do 1,0 m i szero-
1.2|analogia kosci do 35 cm.
1*0,65+4*0,85+2*0,95+7*0,60 m?2 10,15
RAZEM 10,15
19/KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach murowanych pod- |m2
d.1./0129-02 okiennikow wewnetrznych z laminowanego MDF dtugosci ponad 1,0 m i sze-
1.2|analogia rokosci do 35 cm.
2*1,26*0,35 m2 0,88
RAZEM 0,88
20|KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia w $cianach o konstrukgc;ji m?2
d.1./0129-02 drewnianej podokiennikéw wewnetrznych z laminowanego MDF dtugosci po-
1.2|analogia nad 1,0 m i szerokosci do 35 cm.
4*1,85%0,35 m?2 2,59
RAZEM 2,59
21|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie reczne tynkéw (gtadzi) jednowarstwowych wewnetrznych z gip- |m2
d.1./2011-05 su szpachlowego na osciezach okiennych murowanych.
1.2
33,3770,30 m?2 10,01
RAZEM 10,01
22|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji drewnianych ptytami gipsowo-kartonowymi |mz2
d.1./2011-10 na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa -
1.2 obudowa wewnetrznych osciezy okiennych w $cianach o konstrukcji drewnia-
nej dwuwarstwowo ognioochronnymi ptytami GKF gr. 2x15 mm.
34,6070,30 m?2 10,38
RAZEM 10,38
23|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na osciezach z ptyt gipsowo- |m?2
d.1./0815-02 kartonowych.
1.2
25,5070,30 m?2 7,65
RAZEM 7,65
24|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie i ptytkowanie - jednokrotne gruntowa- |m2
d.1./0101-07 nie podfoza.
1.2|analogia
33,3770,30+25,5070,30 m?2 17,66
RAZEM 17,66
25/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy farba lateksowg wraz z |m2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
1.2
33,3770,30+25,5070,30-3,72 m?2 13,94
RAZEM 13,94
26|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami gresowymi - wymiana oktadzin o$ciezy okiennych |m2
d.1./0829-06 uszkodzonych w trakcie montazu okien.
1.2
(2*(270,85+2*0,85)+2*(2"0,75+2*0,65))*0,30 m?2 3,72
RAZEM 3,72
1.2 WYMIANA OKIEN W LUKARNACH NA OKNA DACHOWE - PODDASZE UZYTKOWE
1.2. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etap

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27/KNR 4-01 Woyjecie oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2 ze $cian |szt.
d.1./0432-01 o konstrukcji drewniane;j.
21
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
2.1
4*0,85%0,95*0,10 m3 0,32
RAZEM 0,32
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
2.1 Krotnosé = 14
4*0,85%0,95*0,10 m3 0,32
RAZEM 0,32
30 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1
4*0,85%0,95*0,10 m3 0,32
RAZEM 0,32
1.2. Roboty montazowe
2
31/KNR K-05 Dostawa i montaz kompletnych fabrycznie wykonczonych okien potaciowych |kpl.
d.1./0209-02 o powierzchni do 1,3 m2 wykonanych z drewna klejonego z szyba
2.2 zespolong, okna wyposazone w nawiewniki powietrza - okna o wymiarze
78x140 cm.
15,00 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
32|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji drewnianych ptytami gipsowo-kartonowymi |mz2
d.1./2011-10 na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa -
2.2 obudowa osciezy wewnetrznych okien dachowych dwuwarstwowo ogniooch-
ronnymi ptytami GKF gr. 2x12,5 mm.
15*(0,80*0,40+0,80*0,35+2*1,40*0,30+2*0,30*0,30*0,50+2*0,30*0,25*0,50) |m?2 24,08
RAZEM 24,08
33|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na osciezach z ptyt gipsowo- |m?2
d.1./0815-02 kartonowych.
2.2
15*(0,80*0,40+0,80*0,35+2*1,40*0,30+2*0,30*0,30*0,50+2*0,30*0,25*0,50) |m?2 24,08
RAZEM 24,08
34|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m?2
d.1./0101-07
2.2|analogia
15*(0,80*0,40+0,80*0,35+2*1,40*0,30+2*0,30*0,30*0,50+2*0,30*0,25*0,50) |m?2 24,08
RAZEM 24,08
35/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy farba lateksowg wraz z |m2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
2.2
15*(0,80*0,40+0,80*0,35+2*1,40*0,30+2*0,30*0,30*0,50+2*0,30*0,25*0,50) |m?2 24,08
RAZEM 24,08
1.3 LIKWIDACJA PRZESZKLENIA Z PUSTAKOW SZKLANYCH - LUKSFEROW
1.3. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
36/KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcego przeszklenia z pustakéw szklanych" luksferéow". |m2
d.1.|0348-09
3.1|analogia
0,65*1,20+1,00%0,25 m?2 1,03
RAZEM 1,03
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1.|0108-09 km.
3.1
1,03*0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
3.1 Krotnosé = 14
1,03*0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
39 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1,03*0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
1.3. Roboty budowlane
2
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etap PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegta- |m3
d.1./0304-01 mi.
3.2
(0,65*1,20+1,00*0,25)*0,35 m3 0,36
RAZEM 0,36
41/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pusta-
3.2 koéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - wykonanie tynkéw na zamurowanych otworach.
0,65*1,20+1,00%0,25 m?2 1,03
RAZEM 1,03
42|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m?2
d.1./0101-07
3.2|analogia
3,05*2,20 m?2 6,71
RAZEM 6,71
43/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian wraz z przygotowaniem  |m2
d.1./0605-04 powierzchni.
3.2
3,05*2,20 m?2 6,71
RAZEM 6,71
1.4 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
1.4. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
44/KNR 4-01 Wykucie ze $cian murowanych oscieznic drzwiowych drewnianych o po- szt.
d.1./0354-04 wierzchni do 2,0 m2.
4.1
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
45/KNR 4-01 Wykucie ze $cian murowanych oscieznic drzwiowych drewnianych o po- m?2
d.1./0354-05 wierzchni ponad 2,0 m2.
4.1
1*1,95%1,95 m2 3,80
RAZEM 3,80
46|KNR 4-01 Woykucie ze $cian murowanych oscieznic drzwiowych PCV o powierzchni do |szt.
d.1.|0354-04 2,0 m2.
4.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR 4-01 Wyijecie os$cieznic drzwiowych PCV o powierzchni ponad 2,0 m2 ze $ciano  |m?2
d.1./0432-03 konstrukcji drewniane;.
4.1
1*1,40*2,30 m?2 3,22
RAZEM 3,22
48/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-|ms3
d.1./0329-03 wapiennej - rozkucie otworéw drzwiowych.
4.1
(2*0,20*2,10+2*0,08*2,10+,25*2,10)*0,38 m3 0,65
RAZEM 0,65
49/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka nadpro- |m3
d.1./0212-03 zy drzwiowych.
4.1
1,95*0,38"0,15+3*1,30%0,38*0,15 m3 0,33
RAZEM 0,33
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
4.1
14,51*0,10+0,65+0,33 m3 2,43
RAZEM 2,43
51/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
4.1 Krotnosé = 14
14,51*0,10+0,65+0,33 m3 2,43
RAZEM 2,43
52 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
4.1
14,51*0,10+0,65+0,33 m3 2,43
RAZEM 2,43
1.4. Roboty montazowe
2
53|KNR 4-01 Przymurowanie otworéw drzwiowych w $cianach murowanych na zaprawie |m3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej cegtami.
4.2
270,2270,382,00 m3 0,33
RAZEM 0,33
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54|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.1.|0126-05
4.2
3*1,80+6*1,40 m 13,80
RAZEM 13,80
55|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach murowanych kom- |m2
d.1./1040-01 pletnych jednoskrzydtowych drzwi zewnegtrznych wykonanych z profili alumi-
4.2 niowych z przeszkleniem, klasa antywtamaniowa drzwi min. RC2.
2"0,90*2,00 m?2 3,60
RAZEM 3,60
56|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach murowanych kom- |m2
d.1./1040-02 pletnych dwuskrzydtowych drzwi zewnetrznych wykonanych z profili alumi-
4.2 niowych z przeszkleniem, klasa antywtamaniowa drzwi min. RC2.
1*1,20*2,00+1*1,40*2,00 m?2 5,20
RAZEM 5,20
57|KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach murowanych kom- |m2
d.1./1203-01 pletnych jednoskrzydtowych drzwi zewnetrznych stalowych, klasa antywta-
4.2 maniowa drzwi min. RC2.
1*0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
58/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m
d.1./0708-03 wapiennej na osciezach wewnetrznych murowanych o szerokosci do 40 cm.
4.2
2*2,10+1,50+2*2,10+1,30+3*(2*2,10+1,10) m 27,10
RAZEM 27,10
59|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie reczne tynkéw (gtadzi) dwuwarstwowych wewnetrznych z gipsu |m2
d.1./2011-05 szpachlowego na o$ciezach drzwiowych.
4.2 Krotnos¢ = 2
(22,10+1,50+2*2,10+1,30+3*(2*2,10+1,10))*0,30 m2 8,13
RAZEM 8,13
60{ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m?2
d.1./0101-07
4.2|analogia
(22,10+1,50+2*2,10+1,30+3%(2*2,10+1,10))*0,30 m2 8,13
RAZEM 8,13
61/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy farbg lateksowg wraz z |m2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
4.2
(22,10+1,50+2*2,10+1,30+3*(2*2,10+1,10))*0,30 m2 8,13
RAZEM 8,13
1.5 MONTAZ NOWYCH DRZWI ZEWNETRZNYCH
1.5. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
62| KNR 4-01 Wyjecie oscieznic okiennych PVC o powierzchni od 1,0 do 2,0 m2 ze $cian o |szt.
d.1./0432-02 konstrukcji drewniane;.
5.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63|KNR 4-01 Rozebranie okatdziny $cian drewnianych z desek nieotynkowanych uktada- |m?2
d.1./0426-02 nych na styk - demontaz istniejgcej zewnetrznej obudowy $cian w miejscu
5.1 montazu nowych drzwi.
1,40*1,10 m?2 1,54
RAZEM 1,54
64|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $cian drewnianych wykonanej z ptyt widrowo-cemento- |m2
d.1./0426-04 wych i spilSnionych - demontaz istniejgcej wewnetrznej oktadziny scian w
5.1 miejscu montazu nowych drzwi.
1,40*1,60 m?2 2,24
RAZEM 2,24
65/KNR 4-01 Rozebranie fragmentu $ciany zewnetrznej z bali w miejscu montazu nowych |mz2
d.1.|0427-02 drzwi.
5.1
1,40*0,50+0,40*0,20 m?2 0,78
RAZEM 0,78
66|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
5.1
2*1,05*1,30*0,10+1,54*0,025+2,24*0,025+0,78*0,13 m3 0,47
RAZEM 0,47
67|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
5.1 Krotnosé = 14
2*1,05*1,30*0,10+1,54*0,025+2,24*0,025+0,78*0,13 m3 0,47
RAZEM 0,47
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68 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
5.1
2*1,05*1,30*0,10+1,54*0,025+2,24*0,025+0,78*0,13 m3 0,47
RAZEM 0,47
1.5. Roboty montazowe
2
69|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1./0407-03 zaimpregnowanej preparatem grzybo i ognioochronnym. drew.
5.2
270,1570,10"2,10 m3 0,06
drew.
RAZEM 0,06
70/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - nadprozaztozone o wys. do 120 mm. mb
d.1./4003-04
5.2
1,40 mb 1,40
RAZEM 1,40
71/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w scianach o konstrukgji m?2
d.1./1040-02 drewnianej kompletnych dwuskrzydtowych drzwi zewnetrznych wykonanych z
5.2 profili aluminiowych z przeszkleniem, klasa antywtamaniowa drzwi min. RC2.
1*1,20*2,00 m?2 2,40
RAZEM 2,40
72|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji drewnianych ptytami gipsowo-kartonowymi |mz2
d.1./2011-10 na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa -
5.2 obudowa wewnetrznych osciezy drzwiowych w $cianach o konstrukcji drew-
nianej dwuwarstwowo ognioochronnymi ptytami GKF gr. 2x15 mm.
(22,10+1,30)*0,30 m?2 1,65
RAZEM 1,65
73|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na osciezach z ptyt gipsowo- |m?2
d.1./0815-02 kartonowych.
5.2
(22,10+1,30)*0,30 m?2 1,65
RAZEM 1,65
74|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m?2
d.1./0101-07
5.2|analogia
8,13+1,65 m?2 9,78
RAZEM 9,78
75/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy farba lateksowg wraz z |m2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
5.2
8,13+1,65 m?2 9,78
RAZEM 9,78
1.6 DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU
1.6. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
76/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka ze- ms3
d.1./0212-03 wnetrznych schodéw betonowych i stép fundamentowych.
6.1
2,30*1,30*0,15+4*0,15*0,3070,50*1,30+2*0,70*0,12+2*1,30*0,25*1,20+4* m3 5,75
0,17*0,30*0,50*1,20+1,40*0,15*1,20+0,20*1,20*1,00+3*0,30*2,15*1,20+5*
0,30*0,30*1,20+0,30*2,10*1,20
RAZEM 5,75
77/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-02 filarach i pilastrach murowanych o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tyn-
6.1 kéw zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% z catosci po-
wierzchni.
((12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m?2 5,25
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25)*0,30
RAZEM 5,25
78/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1.|0108-09 km.
6.1
5,75+5,25%0,02 m3 5,86
RAZEM 5,86
79/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
6.1 Krotnosé = 14
5,75+5,25%0,02 m3 5,86
RAZEM 5,86
80 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
6.1
5,75+5,25%0,02 m3 5,86
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RAZEM 5,86
1.6. Roboty izolacyjne
2

81|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubyt- |m2

d.1./0101-06 koéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do catosci powierzchni.

6.2
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m?2 17,52
2,9070,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25

RAZEM 17,52
82|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podtoza. |m2

d.1./0301-01

6.2
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,000,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m2 17,52
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25

RAZEM 17,52
83|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod izo- |m2

d.1./0101-03 lacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian preapartami grzybobdjczy-

6.2|analogia mi.

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,4070,25*0,50+ |m?2 17,52
2,9070,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25
RAZEM 17,52
84|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m?2

d.1./0303-02 masg bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej Scian.

6.2
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,000,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m2 17,52
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25

RAZEM 17,52
85|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo- |m2

d.1./0303-06 ciowej Scian elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowej - dwuwar-

6.2 stwowe.

Krotnosé¢ = 2
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,000,50%0,50+6,40*0,25*0,50+ |m2 17,52
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25
RAZEM 17,52
86|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanie przy- |m2

d.1./0101-09 czepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.

6.2
((12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m?2 0,04
2,9070,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,25+2*1,00*0,25)*0,002

RAZEM 0,04
87|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz systemowych listew cokotowych do |m

d.1./0104-02 podtoza z cegty.

6.2
12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60 m 40,80

RAZEM 40,80
88|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- |m2

d.1./0102-05 wanych o grubosci 15 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z moza-

6.2 iki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu <=0,036 [W/m*K].
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,000,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m2 16,87
2,90*0,55+2,90*0,40"0,50+1,00*0,80*0,50

RAZEM 16,87
89|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- |m2

d.1./0102-01 wanych o grubosci 3 cm na osciezach betonowych, tynkowanych lub z moza-

6.2 iki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu <=0,032 [W/m*K].
270,30"0,25+2*1,00*0,25 m?2 0,65

RAZEM 0,65
90(ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych.  |m

d.1.|0104-05

6.2
5"0,30+0,60+2*1,00 m 4,10

RAZEM 4,10
91|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej najm2

d.1./0103-09 osciezach drzwiowych.

6.2
270,30"0,40+2*1,00*0,40 m?2 1,04

RAZEM 1,04
92|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej najm2

d.1./0103-07 $cianach i stupach.

6.2
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,4070,25*0,50+ |m?2 16,87
2,9070,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50

RAZEM 16,87
93|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki zbrojace;. m2

d.1./0103-10

6.2
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(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,4070,25*0,50+ |m?2 17,91
2,9070,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,40+2*1,00*0,40

RAZEM 17,91
94|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2

d.1./0111-01 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podtoza - pierw-

6.2 sza warstwa.

(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+ |m?2 17,91
2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50+2*0,30*0,40+2*1,00*0,40
RAZEM 17,91
95|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2

d.1./0111-03 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cia-

6.2 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
(12,40+5,00+5,00+6,40+6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,4070,25*0,50+ |m?2 16,87
2,9070,55+2,90*0,40*0,50+1,00*0,80*0,50

RAZEM 16,87
96|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2

d.1./0111-07 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na

6.2 osciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
2*0,30*0,40+2*1,00*0,40 m?2 1,04

RAZEM 1,04

1.6. Wykonanie schodow terenowych

3

97|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod |ms3

d.1./1101-01 palisade.

6.3
(5*1,26+3*1,56+1,68+2,52)*0,25*0,15+(5*1,26+3*1,56+1,68+2,52)*2*0,07* |m3 0,89
0,15

RAZEM 0,89

98|KNR 2-31 Osadzenie palisady betonowej 40x12x18 cm. m

d.1.|0403-02

6.3|analogia
4*1,26+3*1,56 m 9,72

RAZEM 9,72

99|KNR 2-31 Osadzenie palisady betonowej 60x12x18 cm. m

d.1.|0403-02

6.3|analogia
1,26 m 1,26

RAZEM 1,26

100/ KNR 2-31 Osadzenie palisady betonowej 100x12x18 cm. m

d.1.|0403-02

6.3|analogia
1,68+2,52 m 4,20

RAZEM 4,20
101/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane frakcji 31,5 mm stablizowane |m?2

d.1./0113-02 mechanicznie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.

6.3
1,68*1,56+2*0,24*1,56+3*0,24*1,26 m?2 4,28

RAZEM 4,28

102/ KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy - grys frakcji 2+8 mm stablizowany mechanicznie |m2

d.1./0113-04 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.

6.3
1,68*1,56+2*0,24*1,56+3*0,24*1,26 m?2 4,28

RAZEM 4,28
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$¢ 6 cm na uprzednio przygotowanym |m2

d.1./0511-01 podtozu.

6.3
1,68*1,56+2*0,24*1,56+3*0,24*1,26 m?2 4,28

RAZEM 4,28

104 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz balustrad ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m. m

d.1./1207-01

6.3
1,91+0,78+1,61 m 4,30

RAZEM 4,30

1.7 DOCIEPLENIE SCIAN MUROWANYCH - METODA LEKKA-MOKRA

1.7. Roboty demontazowe i rozbiorkowe

1

105/KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - opra-|szt.

d.1.{1133-09 wy o$wietleniowe.

71
5,00 szt. 5,00

RAZEM 5,00

106 KNR AL-01 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji - kamera ze-  |szt.

d.1./0501-02 z.0 |wnetrzna - UWAGA - do ponownego montazu.

7.1|3.2.

4,00 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
107 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji - wigcznik szt
d.1.|kalk. wtasna |dzwonka.
71
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
108 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji - tablica infor- |szt
d.1.|kalk. wiasna |macyjna - UWAGA - do ponownego montazu.
71
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
109/ KNR 4-01 Demontaz stalowych pochwytéw mocowanych na elewacji. szt.
d.1./1306-01
71
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
110/KNR 4-01 Wykucie ze $cian murowanych podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
d.1./0354-11
71
6*2,10+0,65+470,95 m 17,05
RAZEM 17,05
111/KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $cian murowanych wykonanej z drewnianych desek, |m?2
d.1./0426-02 nieotynkowanych uktadanych na styk wraz z rusztem montazowym.
71
(4,10+10,70+6,40)*0,50 m2 10,60
RAZEM 10,60
112/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw zawilgo-
71 conych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% z catosci powierzchni.
((12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54)*0,30  |m2 42,70
RAZEM 42,70
113|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
71
10,60*0,025+42,70*0,02 m3 1,12
RAZEM 1,12
114/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
71 Krotnosé = 14
10,60*0,025+42,70*0,02 m3 1,12
RAZEM 1,12
115 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.1.|kalk. wtasna
71
10,60*0,025+42,70*0,02 m3 1,12
RAZEM 1,12
116/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
71
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
117/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
71 Krotnosé = 14
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
1.7. Roboty dociepleniowe
2
118/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie poditoza - zabezpieczenie m2
d.1./0101-01 okien i drzwi folig ochronna.
7.2
4*0,8570,85+3*2,00"1,40+3*2,00*1,10+1*0,55*1,10+2*0,90*2,00+1*1,20* m?2 27,30
2,00+1*1,40*2,00
RAZEM 27,30
119|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubyt- |m2
d.1./0101-06 koéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do catosci powierzchni.
7.2
(12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m?2 142,33
RAZEM 142,33
120|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |m2
d.1./0101-02 todg lekka-mokrg - doktadne oczyszczenie i zmycie podtoza.
7.2
(12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m?2 142,33
RAZEM 142,33
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121/KNR 0-17 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |m2
d.1./2608-02 toda lekka-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
7.2
(12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m?2 142,33
RAZEM 142,33
122|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |m2
d.1./0101-07 toda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie podtoza.
7.2
(12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54 m?2 142,33
RAZEM 142,33
123|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |m2
d.1./0101-09 toda lekka-mokrg - sprawdzanie przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu
7.2 oraz ptyt z pianki rezolowej do podtoza.
((12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54)*0,002 | m2 0,28
RAZEM 0,28
124|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |m2
d.1./0101-11 todg lekka-mokrg - sprawdzanie no$nosci kotkow.
7.2
((12,40+5,00+3,40)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70*0,25-25,54)*0,002 |m2 0,28
RAZEM 0,28
125/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza z ceg- |m
d.1.|0104-02 ty.
7.2
5,00+12,40+3,00+4,10+10,70+6,20-1,50-1,00 m 38,90
RAZEM 38,90
126|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci |m2
d.1./0102-01 3 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, wspot-
7.2 czynnik lambda dla styropianu <=0,032 [W/m*K] - docieplenie osciezy okien-
nych i drzwiowych.
73,7070,25 m?2 18,43
RAZEM 18,43
127|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt z pianki rezolowej o gru- m?2
d.1./0102-05 bosci 8 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
7.2 wspétczynnik lambda dla ptyt z pianki rezolowej <=0,020 [W/m*K].
3,40*2,70+4,10%4,40-0,90*2,00-2,00*1,10 m?2 23,22
RAZEM 23,22
128|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych EPS o gru- |m2
d.1./0102-05 bosci 15 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
7.2 wspotczynnik lambda dla styropianu <=0,038 [W/m*K].
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54-23,22 m?2 99,60
RAZEM 99,60
129|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych i ptyt z |m2
d.1./0103-02 pianki rezolowej za pomoca kotkéw z trzpieniem tworzywowym w ilosci 5 szt.
7.2 /m2 do podtoza z cegly.
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+73,70%0,25-25,54 m?2 141,25
RAZEM 141,25
130|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych i ptyt z |szt.
d.1./0103-05 pianki rezolowej za pomoca kotkéw z trzpieniem tworzywowym do podtoza z
7.2 cegty - dodatek za kazdy dodatkowy kotek.
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54 szt. 122,82
RAZEM 122,82
131/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach|m2
d.1./0103-07 i stupach.
7.2
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54 m?2 122,82
RAZEM 122,82
132|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki. m2
d.1./0103-10
7.2
(5,00+12,40+3,00+4,10+10,70+6,20-1,50-1,00)*1,70 m?2 66,13
RAZEM 66,13
133|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na oscie-  |m2
d.1./0103-09 zach okiennych i drzwiowych.
7.2
73,7070,40 m?2 29,48
RAZEM 29,48
134|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikdéw wypuktych prostych. m
d.1.|0104-05
7.2
2"2,70+2"4,40+73,70 m 87,90
RAZEM 87,90
135|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2
d.1./0111-01 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podfoza - pierw-
7.2 sza warstwa.
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54+57,75*0,40 m?2 145,92
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RAZEM 145,92
136|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2
d.1./0111-03 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cia-
7.2 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40-25,54 m?2 122,82
RAZEM 122,82
137|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2
d.1./0111-07 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na
7.2 osciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
57,75%0,40 m?2 23,10
RAZEM 23,10
138/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowaneji |mz2
d.1./0506-02 powlekanej gr. 0,7 mm - montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw
7.2|analogia zewnetrznych.
(6*2,10+0,65+470,95)*0,55 m2 9,38
RAZEM 9,38
139/KNR AL-01  |Montaz wraz z podtgczeniem uprzednio zdemontowanych kamer szt.
d.1./0501-02 monitoringu.
7.2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
140 Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt.
d.1.|kalk. wtasna
7.2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
141/KNR 2-02 Dostawa i montaz do elewacji pochwytéw ze stali nierdzewne;. m
d.1./1208-03
7.2
1,10 m 1,10
RAZEM 1,10
142/ KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem na gotowym podtozu wtgcznika szt.
d.1./0307-03 dzwonka.
7.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7. Rusztowanie
3
143/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m?2
d.1./1604-01
7.3
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+(12,40+5,00+5,00+6,40+ |m?2 165,23
6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+
1,0070,80*0,50
RAZEM 165,23
144 NNRNKB 202 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m2
d.1./1625-01
7.3
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+(12,40+5,00+5,00+6,40+ |m?2 165,23
6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+
1,0070,80*0,50
RAZEM 165,23
145/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m?2
d.1./1613-01 kosci do 10 m.
7.3
(12,40+5,00+3,00)*2,70+(10,70+6,40+4,10)*4,40+(12,40+5,00+5,00+6,40+ |m?2 165,23
6,40+5,60)*0,30+5,00*0,50*0,50+6,40*0,25*0,50+2,90*0,55+2,90*0,40*0,50+
1,0070,80*0,50
RAZEM 165,23
146/ KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:
7.3 105,106,110,111,112,118,119,120,121,122,123,124,126,127,128,129,130,13
1,133,134,135,136,137,138,139,231)
1.8 DOCIEPLENIE SCIAN DREWNIANYCH PARTERU - METODA LEKKA-SUCHA
1.8. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
147/KNR 5-06 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - ante- |szt.
d.1./1402-01 z.o0. |ny telewizyjne - UWAGA - do ponownego montazu.
8.1|12.4.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
148 KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - opra-|szt.
d.1.{1133-09 wy o$wietleniowe.
8.1
2,00 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
149/KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - roze- |t
d.1./0208-05 z.0. |branie istniejgcych zewnetrznych schodéw stalowych.
8.1|7.
1,80 t 1,80
RAZEM 1,80
150/ KNR 4-04 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - dra- |m
d.1./0804-01 bina stalowa.
8.1
6,20 m 6,20
RAZEM 6,20
151/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot- |m2
d.1./0535-08 nierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku.
8.1
2"30,60%0,30 m2 18,36
RAZEM 18,36
152/ KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2,0 m2. szt.
d.1.|0354-07
8.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153/ KNR 4-01 Demontaz ze $cian o konstrukcji drewnianej podokiennikéw zewnetrznych m
d.1./0354-11 stalowych.
8.1
26*1,15 m 29,90
RAZEM 29,90
154 KNR 4-01 Rozebranie oktadziny wykonanej z desek nieotynkowanych na $cianach o m?2
d.1./0426-02 konstrukcji drewnianej - demontaz drewnianej oktadziny zewnetrznej oSciezy
8.1 okiennych.
122,20*0,40 m2 48,88
RAZEM 48,88
155/KNR 4-01 Rozebranie oktadziny wykonanej z desek nieotynkowanych na scianach o m?2
d.1./0426-02 konstrukcji drewnianej - demontaz deskowania przy potgczeniu $ciany drew-
8.1 nianej ze $ciang fundamentowa,
2"30,60%0,25 m2 15,30
RAZEM 15,30
156 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - roz- |m?2
d.1./0506-04 biérka zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
8.1
(32,60+27,90)*1,20 m?2 72,60
RAZEM 72,60
157/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do |m?2
d.1./0430-04 24 cm - rozbidrka zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
8.1
(32,60+27,90)*1,00 m2 60,50
RAZEM 60,50
158 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - nadbitek z desek nieotynko-  |m?2
d.1./0429-05 wanych uktadanych na styk - rozbiérka zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
8.1
(32,60+27,90)*0,60 m2 36,30
RAZEM 36,30
159/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1./0535-04
8.1
30,40+26,20 m 56,60
RAZEM 56,60
160 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1./0535-06
8.1
3,60+4,20+4,40+3,80 m 16,00
RAZEM 16,00
161/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
8.1
48,880,025+15,30%0,03+72,60*0,30*0,05*0,04+36,30*0,025 m3 2,63
RAZEM 2,63
162/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
8.1 Krotnosé = 14
48,880,025+15,30%0,03+72,60*0,30*0,05*0,04+36,30*0,025 m3 2,63
RAZEM 2,63
163 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
8.1
48,880,025+15,30%0,03+72,60*0,30*0,05*0,04+36,300,025 m3 2,63
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RAZEM 2,63
164 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
8.1
1,80+0,04+0,04 t 1,88
RAZEM 1,88
165/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
8.1 Krotnosé = 14
1,80+0,04+0,04 t 1,88
RAZEM 1,88
1.8. Roboty dociepleniowe
2
166|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod roboty ociepleniowe - zabezpieczenie okien i m2
d.1./0101-01 drzwi folig ochronna.
8.2
24*1,05*1,30+1%1,20*2,00 m?2 35,16
RAZEM 35,16
167/KNR 7-12 Oczyszczenie poprzez piaskowanie elementéw drewnianych z istniejgcych  |m2
d.1./0111-01 powtok malarskich.
8.2|analogia
2"30,80%4,20-35,16 m?2 223,56
RAZEM 223,56
168/ KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych elementéw drewnianych przy uzyciu |m?2
d.1./0610-03 szczotek stalowych - konstrukcja drewniana zadaszenia miedzykondygnacyj-
8.2 nego.
2"38"0,76*0,60+77*0,80*0,48 m?2 64,22
RAZEM 64,22
169/ KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie powierzchni drewnianych preparatem grzybo i m?2
d.1./0614-07 ogniochronnym metodg smarowania - $ciany i konstrukcja zadaszenia mie-
8.2 dzykondygnacyjnego.
2"30,80*4,20-35,16+2*38*0,76*0,60+770,80*0,48 m?2 287,78
RAZEM 287,78
170/KNR 19-01  |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - deska podwalinowa zaimpreg- |m
d.1./0406-01 nowana preparatem grzybo i ogniochronnym.
8.2
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementéw
0,25 m3 0,25
230,80 m 61,60
RAZEM 61,60
171 KNR-W 2-02 |Wykonanie i montaz rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem |m?2
d.1./1036-01 grzybo i ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub swierkowego o sze-
8.2 rokosci 5 cm i grubosci 8,5 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie $cian o
konstrukcji drewnianej metoda "lekko-sucha".
2730,80%4,20-35,16 m?2 223,56
RAZEM 223,56
172/KNR 2-02 Izolacje cieplne pionowe wykonane z ptyt wetny mineralnej gr. 6 cm jednos- |m?2
d.1./0613-06 tronnie powlekanych welonem z wiékna szklanego uktadanych na sucho w
8.2 uprzednio wykonanym ruszcie, wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej <=
0,033 [W/m*K].
2"30,80*4,20-35,16 m?2 223,56
RAZEM 223,56
173/KNR 0-21 Wykonanie oktadziny $cian i oSciezy zewnetrznych z zaimpregnowanych i m?2
d.1./4004-01 wybarwionych desek elewacyjnych o gr. 19 mm i szer. 140 mm wraz z za-
8.2 bezpieczeniem otworéw wentylacyjnych.
2"30,80*4,20-35,16+118,60*0,38 m2 268,63
RAZEM 268,63
174 KNR-W 2-02 |Wykonanie oktadziny $cian i osciezy wewnetrznych z zaimpregnowanychi  |m
d.1./1036-06 wybarwionych desek elewacyjnych - wykonanie opaski wokoét okien i drzwi.
8.2|analogia
24*(2*1,05+2*1,30)+2*2,00+1,20 m 118,00
RAZEM 118,00
175/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowaneji |mz2
d.1./0506-02 powlekanej gr. 0,7 mm - montaz wraz z obrébkg obsadzenia w $cianach o
8.2|analogia konstrukcji drewnianej podokiennikéw zewnetrznych.
24*1,05*0,40 m2 10,08
RAZEM 10,08
176/ KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 180 mm - uzupetnienie kons- |mb
d.1./4005-02 trukcji zadaszenia miedzykondygnacyjnego w miejscu rozebranych uprzed-
8.2|analogia nio schodéw stalowych.
61,00 mb 6,00
RAZEM 6,00
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177/KNR K-05 Montaz folii dachowej paroprzepuszczalnej - zadaszenie miedzykondygna-  |m2
d.1./0102-01 cyjne.
8.2
(30,80+12,60+14,40)*1,00 m?2 57,80
RAZEM 57,80
178/ KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm - zada- |m2
d.1./0104-06 szenie miedzykondygnacyjne.
8.2
(30,80+12,60+14,40)*1,00 m?2 57,80
RAZEM 57,80
179/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |[m2
d.1./0410-03 zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym - zadaszenie miedzy-
8.2 kondygnacyjne.
(30,80+12,60+14,40)*1,00 m?2 57,80
RAZEM 57,80
180|KNR 4-01 Dostawa i montaz desek czotowych zaimpregnowanych preapartem grzybo i |m
d.1./0414-11 ogniochronnym do mocowania uchwytéw rynnowych - zadaszenie migdzy-
8.2 kondygnacyjne.
30,80+12,60+14,40 m 57,80
RAZEM 57,80
181/KNR 4-01 Woykonanie nadbitki dachowej z desek gr. 25 mm zaimpregnowanych prepa- |m2
d.1./0414-02 ratem grzybo i ogniochronnym - zadaszenie migdzykondygnacyjne.
8.2|analogia
(32,60+11,80+16,60)*0,60 m2 36,60
RAZEM 36,60
182/KNR 0-14 Oktadziny stropéw drewnianych ognioochronnymi ptytami krzemianowo-wap- |m?2
d.1./2012-01 niowymi gr. 15 mm - analogia - wykonanie podbitki dachowej - zadaszenie
8.2|analogia miedzykondygnacyjne.
(32,60+11,80+16,60)*0,60 m2 36,60
RAZEM 36,60
183/KNR 0-15 Woykonanie pokrycia dachéw panelami dachowymi z blachy ocynkowaneji  |m?2
d.1.]0522-11 powlekanej tagczonymi na rabek stojgcy - zadaszenie miedzykondygnacyjne.
8.2|analogia
(30,80+12,60+14,40)*1,00 m?2 57,80
RAZEM 57,80
184/KNR 0-15 Woykonanie pokrycia dachéw panelami dachowymi z blachy ocynkowaneji |m?2
d.1./0522-11 powlekanej taczonymi na ragbek stojgcy - wykonanie oktadziny podbitki zada-
8.2|analogia szenia migdzykondygnacyjnego.
(30,80+12,60+14,40)*0,60 m?2 34,68
RAZEM 34,68
185/KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.1./0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
8.2
(30,80+12,60+14,40)*0,40+(30,80+12,60+14,40)*0,30 m?2 40,46
RAZEM 40,46
186/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych - montaz z goto- |m
d.1./0522-01 wych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
8.2 mm.
30,80+12,60+14,40 m 57,80
RAZEM 57,80
187|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych - montaz z goto- m
d.1./0529-01 wych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
8.2 mm.
3,60+4,20+4,40+3,80 m 16,00
RAZEM 16,00
188/KNR 5-06 Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych anten telewizyjnych. szt.
d.1./1402-01
8.2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.8. Rusztowanie
3
189/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m?2
d.1./1604-01
8.3
2730,80*4,20 m?2 258,72
RAZEM 258,72
190 NNRNKB 202 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.1./1625-01
8.3
2730,80*4,20 m?2 258,72
RAZEM 258,72
191/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m?2
d.1./1613-01 kosci do 10 m.
8.3
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2730,80%4,20 m?2 258,72
RAZEM 258,72
192/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:
8.3 147,148,150,151,153,154,156,157,158,159,160,166,167,169,171,172,173,17
4,175,176,177,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
1.9 DOCIEPLENIE SCIAN DREWNIANYCH SZKIELETOWYCH - METODA LEKKA-SUCHA
1.9. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1
193|KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - opra-|szt.
d.1.{1133-09 wy o$wietleniowe.
9.1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
194 KNR 4-01 Demontaz ze $cian o konstrukcji drewnianej podokiennikéw zewnetrznych m
d.1./0354-11 stalowych.
9.1
17*1,85 m 31,45
RAZEM 31,45
195/ KNR 4-01 Rozebranie oktadziny zewnetrznej wykonanej z desek nieotynkowanych ukta-|m2
d.1./0426-02 danych na styk ze $cian drewnianych szkieletowych - demontaz oktadziny
9.1 zewnetrznej osciezy okiennych.
17*(2*1,75+2*1,40)*0,40 m?2 42,84
RAZEM 42,84
196 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - roz- |m?2
d.1./0506-04 biérka zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
9.1
(6,10+14,20+4,10+7,80+3,60)*1,00 m2 35,80
RAZEM 35,80
197 /KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do |m?2
d.1./0430-04 24 cm - rozbidrka zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
9.1
(6,10+14,20+4,10+7,80+3,60)*1,00 m2 35,80
RAZEM 35,80
198/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podbitek z desek nieotynko-  |m?2
d.1./0429-05 wanych zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
9.1
(6,10+14,20+4,10+7,80+3,60)*1,00+8,30*2,80 m2 59,04
RAZEM 59,04
199/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1./0535-04
9.1
14,60+6,30+4,80 m 25,70
RAZEM 25,70
200|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1./0535-06
9.1
53,80 m 19,00
RAZEM 19,00
201 |KNR 4-01 Rozebranie oktadziny zewnetrznej $cian wykonanej z desek nieotynkowa- m?2
d.1./0426-02 nych uktadanych na styk.
9.1
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80* |m2 245,73
1,40*0,50)-2*0,80*0,80
RAZEM 245,73
202|KNR 13-23  |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej uktadanej pomigdzy istniejagcg |m3
d.1./0106-09 konstrukcjg drewnianych $cian szkieletowych.
9.1
(2738,80"2,90+12,60*2,90-44,10+(2"5,90+12,00)*0,40)*0,15 m3 34,05
RAZEM 34,05
203|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1.|0108-09 km.
9.1
42,84*0,025+42,96*0,30*0,05*0,04+41,06*0,025+2*0,80*0,80*0,10+245,73* |m3 26,65
0,03+34,05*0,50
RAZEM 26,65
204 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
9.1 Krotnosé = 14
42,84*0,025+42,96*0,30*0,05*0,04+41,06*0,025+2*0,80*0,80*0,10+245,73* |m3 26,65
0,03+34,05*0,50
RAZEM 26,65
205 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
9.1
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42,84*0,025+42,96*0,30*0,05*0,04+41,06*0,025+2*0,80*0,80*0,10+245,73* |m3 26,65
0,03+34,05*0,50

RAZEM 26,65

206 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t

d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km.

9.1
0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
207 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
9.1 Krotnosé = 14
0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
1.9. Roboty dociepleniowe
2
208|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronna. m?2
d.1./0101-01
9.2
18*1,75"1,40+2*1,16*1,16 m?2 46,79
RAZEM 46,79
209/KNR 0-25 Czyszczenie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej $cian|m?2
d.1./0104-03 szkieletowych.
9.2
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80* |m2 245,73
1,40*0,50)-2*0,80*0,80
RAZEM 245,73
210/KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych istniejgcej konstrukcji drewnianej m?2
d.1./0610-03 Scian szkieletowych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzy-
9.2 biania ponad 2 m2.
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80* |m2 245,73
1,40*0,50)-2*0,80*0,80
RAZEM 245,73
211|KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych konstrukcji drewnianej $cian |m2
d.1./0614-07 szkieletowych preparatem grzybo i ogniochronnym metodg smarowania do
9.2 uzyskania NRO.
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80* |m2 245,73
1,40*0,50)-2*0,80*0,80
RAZEM 245,73
212/KNR K-05 Roztozenie folii paroizolacyjnej na $cianach o konstrukcji drewnianej szkiele- |m2
d.1./0102-01 towej.
9.2
2*38,80*2,70+12,60*2,70-44,10+(2*5,90+12,00)*0,40 m2 208,96
RAZEM 208,96
213|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. |m2
d.1./4001-08 do 160 mm i grubosci 50 mm wykonane z zaimpregnowanego grzybo i Sciany
9.2 ognioochronnie drewna sosnowego lub $wierkowego klasy min. C24 - za-
geszczenie istniejgcej konstrukcji $cian szkieletowych.
2738,80*2,80+12,60*2,80-44,10+(2"5,90+12,00)*0,40 m?2 217,98
Sciany
RAZEM 217,98
214/KNR-W 2-02 |Montaz rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i m?2
d.1./1036-01 ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub Swierkowego o szerokosci 5
9.2 cm i grubosci 6 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie Scian metodg "lekko-
suchg".
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80* |m2 247,01
1,40*0,50)
RAZEM 247,01
215/KNR 2-02 Izolacje cieplne pionowe z ptyt wetny mineralnej gr. 15 cm uktadanych na su- |m2
d.1./0613-06 cho pomiedzy istniejacg konstrukcja $cian szkieletowych, wspétczynnik lam-
9.2 bda dla wetny mineralnej <=0,038 [W/m*K].
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80* |m2 247,01
1,4070,50)
RAZEM 247,01
216/ KNR 2-02 Izolacje cieplne pionowe z ptyt wetny mineralnej gr. 6 cm jednostronnie po- |m?2
d.1./0613-06 wlekanych welonem z wtokna szklanego uktadanych na sucho w uprzednio
9.2 wykonanym ruszcie, wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej <=0,033 [W/
m*K].
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80* |m2 247,01
1,4070,50)
RAZEM 247,01
217/\KNR-W 2-02 |Montaz rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i m?2
d.1./1036-01 ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub $wierkowego o szerokosci 5
9.2 cm i grubosci 2,5 cm - wykonanie rusztu pod montaz drewnianej oktadziny
elewacyjnej.
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80* |m2 247,01
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RAZEM 247,01
218|/KNR 0-21 Wykonanie oktadziny $cian i oSciezy zewnetrznych z zaimpregnowanych i m?2
d.1./4004-01 wybarwionych desek elewacyjnych gr. 19 mm wraz z zabezpieczeniem otwo-
9.2 row wentylacyjnych.
2*38,80*2,90+12,60*2,90-44,10+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80* |m2 269,58
1,40*0,50)-2*0,80*0,80+113,40*0,35-15,84
RAZEM 269,58
219/KNR-W 2-02 |Wykonanie oktadziny Scian i osciezy zewnetrznych z zaimpregnowanych i m
d.1./1036-06 wybarwionych desek elewacyjnych - opaska wokot okien i drzwi.
9.2|analogia
18*(2*1,75+2*1,40)+2*(2"1,16+2"1,16) m 122,68
RAZEM 122,68
220/KNR 0-15 Poszycie $cian panelami $ciennymi wykonanymi z blachy ocynkowanej i po- |m?2
d.1.]0522-11 wlekanej tgczonej na rabek stojacy.
9.2|analogia
2*(1,6078,30"0,50+1,60*1,60*0,50) m?2 15,84
RAZEM 15,84
221|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowaneji |m?2
d.1./0506-02 powlekanej gr. 0,7 mm - montaz w scianach o konstrukcji drewanianej wraz z
9.2|analogia obrobka obsadzenia podokiennikow zewnetrznych.
(18*1,75+2*1,16)*0,50 m?2 16,91
RAZEM 16,91
222|KNR K-05 Montaz folii dachowej paroprzepuszczalnej - zadaszenie migdzykondygna- |m2
d.1./0102-01 cyjne.
9.2
(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00 m?2 40,30
RAZEM 40,30
223|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm - zada- |m2
d.1./0104-06 szenie miedzykondygnacyjne.
9.2
(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00 m?2 40,30
RAZEM 40,30
224/KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami o przekroju 38x50 mm, o rozstawie 16-24 |m?2
d.1./0410-03 cm z tarcicy zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym - zada-
9.2 szenie miedzykondygnacyjne.
(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00 m?2 40,30
RAZEM 40,30
225|KNR 4-01 Dostawa i montaz desek czotowych impregnowanych do mocowania uchwy- |m
d.1./0414-11 téw rynnowych - zadaszenie miedzykondygnacyjne.
9.2
8,10+14,40+7,10+7,80+3,60 m 41,00
RAZEM 41,00
226 |KNR 4-01 Woykonanie nadbitki dachowej z desek gr. 25 mm zaimpregnowanych prepa- |m2
d.1./0414-02 ratem grzybo i ogniochronnym - zadaszenie miedzykondygnacyjne.
9.2|analogia
7,80%0,60 m?2 4,68
RAZEM 4,68
227/\KNR 0-14 Oktadziny stropéw drewnianych ognioochronnymi ptytami krzemianowo-wap- |m?2
d.1./2012-01 niowymi gr. 15 mm - analogia - wykonanie podbitki dachowej - zadaszenie
9.2|analogia miedzykondygnacyjne.
7,80%0,60 m?2 4,68
RAZEM 4,68
228|KNR 4-01 Wykonanie podbitki dachowej z impregnowanych ptyt OSB gr. 2,5 cm - zada-|m?2
d.1./0414-02 szenie miedzykondygnacyjne.
9.2|analogia
(6,10+14,40+8,40+3,60)*0,60+8,30"2,80 m?2 42,74
RAZEM 42,74
229/KNR 0-15 Wykonanie pokrycia dachéw panelami dachowymi z blachy ocynkowaneji  |m?2
d.1.]0522-11 powlekanej tagczonymi na rabek stojacy - zadaszenie migdzykondygnacyjne.
9.2|analogia
(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00 m?2 40,30
RAZEM 40,30
230/KNR 0-15 Woykonanie pokrycia dachéw panelami dachowymi z blachy ocynkowanej i m?2
d.1.]0522-11 powlekanej tgczonymi na rabek stojgcy - obtozenie podbitki zadaszenia mie-
9.2|analogia dzykondygnacyjnego.
(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00+8,30*2,80 m?2 63,54
RAZEM 63,54
231|KNR 2-02 Obrdébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.1./0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
9.2
(8,10+14,40+7,10+7,80+3,60)*0,40+(6,30+12,40+6,30+6,80+2,60)*0,30 m?2 26,72
RAZEM 26,72
232/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych - montaz z goto- |m
d.1.]0522-01 wych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
9.2 mm.
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8,10+14,40+7,10+7,80+3,60 m 41,00
RAZEM 41,00
233|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych - montaz z goto- m
d.1./0529-01 wych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
9.2 mm.
573,80 m 19,00
RAZEM 19,00
1.9. Rusztowanie
3
234|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m?2
d.1./1604-01
9.3
(2*38,80+12,60)*7,10 m?2 640,42
RAZEM 640,42
235/NNRNKB 202 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.1./1625-01
9.3
(2*38,80+12,60)*7,10 m?2 640,42
RAZEM 640,42
236/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m?2
d.1./1613-01 kosci do 10 m.
9.3
(2*38,80+12,60)*7,10 m?2 640,42
RAZEM 640,42
237|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:
9.3 178,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,208,209,210,211,213,214,21
5,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,232,233)
1.10 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH MUROWANYCH - METODA LEKKA-SUCHA
1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
10.1
238/KNR-W 4-03 |Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - opra-|szt.
d.1./1133-09 wy oswietleniowe.
10.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
239 Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji - tablica infor-  |szt
d.1.|kalk. wtasna |macyjna - UWAGA - do ponownego montazu.
10.1
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
240|/KNR 4-01 Demontaz ze $cian murowanych podokiennikdéw zewnetrznych stalowych. m
d.1./0354-11
10.1
3"2,10+2"1,26 m 8,82
RAZEM 8,82
241 |KNR 4-01 Rozebranie oktadziny zewnetrznej $cian drewnianych z desek nieotynkowa- |m?2
d.1./0426-02 nych uktadanych na styk - demontaz oktadziny zewnetrznej osciezy okien-
10.1 nych.
(8*(272,00+2%1,40)+2*(2"1,16+2"1,40))*0,40 m?2 12,26
RAZEM 12,26
242/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - roz- |m?2
d.1./0506-04 biérka zadaszenia miedzykondygnacyjnego.
10.1
(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m?2 30,60
RAZEM 30,60
243|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do |m?2
d.1./0430-04 24 cm - zadaszenie migdzykondygnacyjne.
10.1
(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m?2 30,60
RAZEM 30,60
244/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podbitek z desek nieotynko- |m?2
d.1./0429-05 wanych - zadaszenie miedzykondygnacyjne.
10.1
(5,00+14,20+7,80+3,60)*0,60 m?2 18,36
RAZEM 18,36
245/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1.|0535-04
10.1
6,20+14,20 m 20,40
RAZEM 20,40
246/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1.|0535-06
10.1
4,20 m 4,20
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4,20
247|\KNR 4-01 Rozebranie oktadziny zewnetrznej $cian murowanych wykonanej z desek m?2
d.1./0426-02 nieotynkowanych uktadanych na styk wraz z rusztem montazowym.
10.1
2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40* m?2 96,72
0,50)-13,45
RAZEM 96,72
248|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
10.1
12,26*0,025+36,72*0,30*0,04*0,05+18,36*0,025+96,72*0,03 m3 3,69
RAZEM 3,69
249|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
10.1 Krotnosé = 14
12,26*0,025+36,72*0,30*0,04*0,05+18,36*0,025+96,72*0,03 m3 3,69
RAZEM 3,69
250 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
10.1
12,26*0,025+36,72*0,30*0,04*0,05+18,36*0,025+96,72*0,03 m3 3,69
RAZEM 3,69
251|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
10.1
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
252|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
10.1 Krotnosé = 14
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
1. Roboty dociepleniowe
10.2
253|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronna. m?2
d.1./0101-01
10.2
3*2,00*1,40+2*1,16*1,40+1*0,90*2,00 m?2 13,45
RAZEM 13,45
254|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-suchg - oczyszczenie i |m2
d.1./0101-02 zmycie podtoza scian murowanych.
10.2|analogia
2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40* m?2 93,84
0,50)-13,45-2"1,80*1,60*0,50
RAZEM 93,84
255/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-suchg - impregnacja m2
d.1./2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie $cian murowanych.
10.2|analogia
275,00"3,60+12,403,60+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40* m?2 93,84
0,50)-13,45-2"1,80*1,60*0,50
RAZEM 93,84
256|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-suchg - jednokrotne m?2
d.1./0101-07 gruntowanie podtoza scian murowanych.
10.2|analogia
2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2%(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40* m?2 93,84
0,50)-13,45-2"1,80*1,60*0,50
RAZEM 93,84
257|KNR-W 2-02 |Montaz rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i m?2
d.1./1036-01 ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub $wierkowego o szerokosci 5
10.2 cm i grubosci 12,5 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie scian metodg "lek-
ko-suchg".
5,00*3,60 m2 18,00
RAZEM 18,00
258|/KNR-W 2-02 |Montaz rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i m2
d.1./1036-01 ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub Swierkowego o szerokosci 5
10.2 cm i grubosci 10 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie $cian metoda "
lekko-suchg".
5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)- |m2 75,84
13,45-2*1,80*1,60*0,50
RAZEM 75,84
259|/KNR-W 2-02 |Montaz rusztu elewacyjnego z zaimpregnowanych preparatem grzybo i m2
d.1./1036-01 ogniochronnym listew z drewna sosnowego lub Swierkowego o szerokosci 5
10.2 cm i grubosci 8,5 cm - wykonanie rusztu pod docieplenie $cian metoda "lek-
ko-suchg".
5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)- |m2 77,64
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RAZEM 77,64
260/ KNR 2-02 Izolacje cieplne pionowe z ptyt wetny mineralnej gr. 10 cm uktadanych na su- |m2
d.1./0613-06 cho w uprzednio wykonanym ruszcie, wspotczynnik lambda dla wetny mine-
10.2 ralnej <=0,038 [W/m*K].
5,0073,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)- |m2 77,64
11,65-2"1,80"1,60*0,50
RAZEM 77,64
261 KNR 2-02 Izolacje cieplne pionowe z ptyt wetny mineralnej gr. 10 cm jednostronnie po- |m?2
d.1./0613-06 wlekanych welonem z wtokna szklanego uktadanych na sucho w uprzednio
10.2 wykonanym ruszcie, wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej <=0,031 [W/
m*K].
5,00%3,60-1,80 m?2 16,20
RAZEM 16,20
262|KNR 2-02 Izolacje cieplne pionowe z ptyt wetny mineralnej gr. 6 cm jednostronnie po-  |m?2
d.1./0613-06 wlekanych welonem z wiékna szklanego uktadanych na sucho w uprzednio
10.2 wykonanym ruszcie, wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej <=0,033 [W/
m*K].
5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)- |m2 77,64
11,65-2*1,80*1,60*0,50
RAZEM 77,64
263|KNR 0-21 Wykonanie oktadziny $cian i oSciezy zewnetrznych z zaimpregnowanych i m?2
d.1./4004-01 wybarwionych desek elewacyjnych gr. 19 mm wraz z zabezpieczeniem otwo-
10.2 row wentylacyjnych.
2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20*1,40*0,50+1,80*1,40" m?2 98,18
0,50)-11,65+34,440,45-15,84
RAZEM 98,18
264 KNR 0-15 Woykonanie oktadziny $cian panelami $ciennymi z blachy ocynkowanej i po- |m?2
d.1.]0522-11 wlekanej taczonej na rgbek stojacy.
10.2|analogia
2*(1,6078,30"0,50+1,60*1,60*0,50) m?2 15,84
RAZEM 15,84
265/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowaneji |m?2
d.1./0506-02 powlekanej gr. 0,7 mm - montaz wraz z obrobkg obsadzenia podokiennikow
10.2|analogia zewnetrznych.
(3"2,10+2*1,26)*0,50 m?2 4,41
RAZEM 4,41
266/ KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.1./0410-03 zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym - zadaszenie migdzy-
10.2 kondygnacyjne.
(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m?2 30,60
RAZEM 30,60
267 |KNR K-05 Montaz folii dachowej paroprzepuszczalnej - zadaszenie migdzykondygna- |m2
d.1./0102-01 cyjne.
10.2
(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m?2 30,60
RAZEM 30,60
268|KNR 4-01 Dostawa i montaz desek czotowych impregnowanych do mocowania uchwy- |m
d.1./0414-11 téw rynnowych - zadaszenie miedzykondygnacyjne.
10.2
6,20+14,20+7,80+3,60 m 31,80
RAZEM 31,80
269|KNR 4-01 Wykonanie podbitki dachowej z impregnowanych ptyt OSB gr. 2,5 cm - zada-|m?2
d.1./0414-02 szenie miedzykondygnacyjne.
10.2|analogia
(5,00+14,20+7,80+3,60)*0,60 m?2 18,36
RAZEM 18,36
270/ KNR 0-15 Woykonanie pokrycia dachéw panelami dachowymi z blachy ocynkowaneji  |m?2
d.1.]0522-11 powlekanej tagczonymi na rabek stojacy - zadaszenie migdzykondygnacyjne.
10.2|analogia
(5,00+14,20+7,80+3,60)*1,00 m?2 30,60
RAZEM 30,60
271/KNR 0-15 Wykonanie pokrycia dachéw panelami dachowymi z blachy ocynkowaneji  |m?2
d.1.]0522-11 powlekanej tgczonymi na rabek stojgcy - obtozenie podbitki zadaszenia mie-
10.2|analogia dzykondygnacyjnego.
(6,10+14,40+8,40+7,80+3,60)*1,00+8,30*2,80 m?2 63,54
RAZEM 63,54
272|KNR 2-02 Obrdébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.1./0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
10.2
(5,00+12,40+7,80+3,60)*0,30+(6,10+14,20+7,80+3,60)*0,40 m?2 21,32
RAZEM 21,32
273|/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych - montaz z goto- |m
d.1.]0522-01 wych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
10.2 mm.
6,20+14,20+7,80+3,60 m 31,80

-24 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etap

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 31,80
274/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych - montaz z goto- m
d.1./0529-01 wych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
10.2 mm.
4,20 m 4,20
RAZEM 4,20
275 Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt.
d.1.|kalk. wtasna
10.2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1. Rusztowanie
10.3
276/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m?2
d.1./1604-01
10.3
(12,40+5,00+3,40)*2,70+2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90%4,70*0,50+2*(6,20* | m2 166,33
1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)
RAZEM 166,33
277/\NNRNKB 202 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.1./1625-01
10.3
(12,40+5,00+3,40)*2,70+2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90*4,70*0,50+2*(6,20* |m2 166,33
1,4070,50+1,80%1,40*0,50)
RAZEM 166,33
278|/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m?2
d.1./1613-01 kosci do 10 m.
10.3
(12,40+5,00+3,40)*2,70+2*5,00*3,60+12,40*3,60+2*3,90%4,70*0,50+2*(6,20* | m2 166,33
1,40*0,50+1,80*1,40*0,50)
RAZEM 166,33
279/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:
10.3 238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,253,254,255,256,257,258,259,26
0,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,272,273,274,275)
1.11 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
11.1
280|KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej zabudowy na strychu. m2
d.1.|0427-01
11.1]analogia
(275,20+2*5,70)*2,40 m?2 52,32
RAZEM 52,32
281|KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej podtogi poddasza nieuzytkowego wykonanej z desek |m?2
d.1./0428-01 uktadanych na styk.
111
24,20"11,90 m?2 287,98
RAZEM 287,98
282|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - polep wraz z oczyszczeniem |m?2
d.1./0429-01 drewnianej konstrukcji stropu.
111
24,20"11,90 m?2 287,98
RAZEM 287,98
283/KNR 13-23  |Rozbidrka istniejacej izolacji cieplnej z wetny mineralnej uktadanej bezposre- |m3
d.1./0106-09 nio na stropach.
111
(6,20*11,90+12,6076,80)*0,20 m3 31,89
RAZEM 31,89
284/KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych - UWAGA - do ponownego montazu. szt.
d.1./1134-01
11.1]analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
285|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych na korytarzu i poddaszu uzytko-|m2
d.1./0429-04 wym - podsufitek z desek i ptyt pilsniowych otynkowanych.
111
32,20"2,00+2,50*5,00+12,30%6,70 m?2 159,31
RAZEM 159,31
286 |KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju |m
d.1./0429-07 do 300 cm2 - demontaz spruchniatych i przegnitych belek stropowych.
111
107,10 m 107,10
RAZEM 107,10
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287|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
111
287,98*0,03+287,98*0,15+31,89*0,50+159,31*0,03+107,10*0,15*0,15+ m3 82,82
52,32%0,15
RAZEM 82,82
288|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
11.1 Krotnosé = 14
287,98*0,03+287,98"0,15+31,89*0,50+159,31*0,03+107,10*0,15*0,15+ m3 82,82
52,32*0,15
RAZEM 82,82
289 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
111
287,98*0,03+287,98*0,15+31,89*0,50+159,31*0,03+107,10*0,15*0,15+ m3 82,82
52,32%0,15
RAZEM 82,82
1. Roboty dociepleniowe
11.2
290/ KNR 0-25 Czyszczenie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej stro- |mz2
d.1./0104-03 pu.
11.2
24,20*11,90+6,20*11,90+12,30*6,70 m?2 444,17
RAZEM 444,17
291 |KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych istniejgcej konstrukcji drewnianej stro- |[m2
d.1./0610-03 pu przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.
11.2
24,20*11,90+6,20*11,90+12,30*6,70 m?2 444,17
RAZEM 444,17
292|KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drew- |m2
d.1./0614-07 nianej stropu preparatem grzybo i ogniochronnym metodg smarowania do
11.2 uzyskania NRO.
24,20*11,90+6,20*11,90+12,30*6,70 m?2 444,17
RAZEM 444,17
293|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 280 mm - wymiana przegnitych |mb
d.1./4005-07 i uszkodzonych elementéw konstrukcji stropu - przyjeto 20% z catosci, drew-
11.2 no klasy min. C24 zaimpregnowane grzybo i ognioochronnie.
107,10 mb 107,10
RAZEM 107,10
294 KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.1./0407-06 tarcicy zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym. drew.
11.2
3,2070,15%0,15 ms3 0,07
drew.
RAZEM 0,07
295|/KNR K-05 Roztozenie folii paroszczelnej. m?2
d.1.|0102-02
11.2|analogia
24,20"11,90+6,20"11,90+12,30*6,70 m?2 444,17
RAZEM 444,17
296 KNR 0-14 Oktadziny wewnetrzne stropéw drewnianych ognioochronnymi ptytami gipso- |m2
d.1./2012-03 wo-kartonowymi na systemowym metalowym ruszcie.
11.2
32,20"2,00+2,50*5,00+12,30%6,70 m?2 159,31
RAZEM 159,31
297 /KNR 0-14 Oktadziny wewnetrzne stropéw drewnianych ognioochronnymi ptytami gipso- |mz2
d.1./2012-04 wo-kartonowymi na systemowym ruszcie metalowym - dodatek za druga
11.2 warstwe.
32,20"2,00+2,50*5,00+12,30%6,70 m?2 159,31
RAZEM 159,31
298/ KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm uktadany- |m2
d.1./0301-03 mi pomiedzy istniejgca konstrukcjg drewniana stropu, wspotczynnik lambda
11.2 dla wetny mineralnej <=0,032 [W/m*K].
24,20"11,90+6,20"11,90+12,60*6,80 m?2 447,44
RAZEM 447,44
299/KNR 9-12 Izolacje cieplne ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm uktadanymi na uprzed- |m?2
d.1./0301-04 nio roztozonej warstwie ocieplenia, wspétczynnik lambda dla wetny mineral-
11.2 nej <=0,032 [W/m*K].
24,20"11,90+6,20"11,90+12,60*6,80 m?2 447,44
RAZEM 447,44
300/ KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na sufitach m?2
d.1./0815-06 wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
11.2
32,20"2,00+2,50*5,00+12,30%6,70 m?2 159,31
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RAZEM 159,31
301|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza sufitobw pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07 podtoza.
11.2]analogia
32,20*2,00+2,50*5,00+12,30%6,70 m?2 159,31
RAZEM 159,31
302/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg lateksowg wraz z |m2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
11.2
32,20*2,00+2,50*5,00+12,30%6,70 m?2 159,31
RAZEM 159,31
303|/KNR 5-08 Montaz i podtgczenie uprzednio zdemntowanych opraw o$wietleniowych szt.
d.1./0511-11
11.2]analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
304 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz podestéw komunikacyjnych wykonanych z desek impreg- |m2
d.1./1121-01 nowanych OSB gr. 2,5 cm szerokosci 80 cm.
11.2|kalk. wtasna
(27,80+3,40+2,70+2,40)*0,80 m?2 29,04
RAZEM 29,04
1.12 DOCIEPLENIE SKOSOW DACHOWYCH
1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
12.1
305|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek i ptyt pil$- |m?2
d.1.|0429-04 niowych otynkowanych - rozbiérka wewnetrznej zabudowy skoséw dacho-
12.1 wych.
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20 m2 65,60
RAZEM 65,60
306/ KNR 13-23  |Rozbidrka istniejacej izolacji cieplnej z wetny mineralnej uktadanej w dachu  |m3
d.1./0106-09 skosnym.
121
(6,20*11,90+12,606,80)*0,12 m3 19,14
RAZEM 19,14
307 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
121
65,60*0,025+19,14*0,50 m3 11,21
RAZEM 11,21
308|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
121 Krotnosé = 14
65,60*0,025+19,14*0,50 m3 11,21
RAZEM 11,21
309 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.1.|kalk. wtasna
121
65,60*0,025+19,14*0,50 m3 11,21
RAZEM 11,21
1. Roboty dociepleniowe
12.2
310/ KNR 0-25 Czyszczenie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej da- |m2
d.1.|0104-03 chu.
12.2
2"3,40"4,60+2"7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
311/KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych istniejgcej konstrukcji drewnianej da- |m?2
d.1./0610-03 chu przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.
12.2
2"3,40"4,60+2"7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
312|/KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drew- |m2
d.1./0614-07 nianej dachu preparatem grzybo i ogniochronnym metoda smarowania do
12.2 uzyskania NRO.
2"3,40"4,60+2"7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
313/KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 8 cm uktadanej w potaci |m?2
d.1.|0301-07 dachu krokwiowego, wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej <=0,032 [W/
12.2 m*K].
2"3,40"4,60+2"7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
314 KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 5 cm uktadanej w potaci |m?2
d.1.|0301-07 dachu krokwiowego, wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej <=0,032 [W/
12.2 m*K].
2"3,40"4,60+2"7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
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RAZEM 49,22
315/KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 10 cm ukfadanej nad su- |m2
d.1./0301-08 fitem podwieszanym, wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej <=0,032 [W/
12.2 m*K].
2*3,4]10*4,60+2*7,80*2,20-1 5*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
316/ KNR K-05 Mocowanie folii dachowej paroszczelnej do dachu krokwiowego. m?2
d.1./0102-01
12.2
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
317/ KNR-W 2-02 |Wykonanie oktadziny wewnetrznej dachu sko$nego ognioochronnymi ptytami|mz2
d.1./2005-03 gipsowo-kartonowymi na systemowym ruszcie metalowym.
12.2]analogia
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
318/ KNR-W 2-02 |Wykonanie oktadziny wewnetrznej dachu sko$nego ognioochronnymi ptytami|mz2
d.1./2005-04 gipsowo-kartonowymi na systemowym ruszcie metalowym z ksztattownikéw -
12.2]analogia dodatek za drugg warstwe.
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
319/KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na skosach  |m?2
d.1./0815-06 dachowych wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
12.2
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
320|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m?2
d.1./0101-07
12.2]analogia
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
321|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych skoséw dachowych farbg latek- |m2
d.1./0605-04 sowg wraz z przygotowaniem powierzchni.
12.2
2*3,40*4,60+2*7,80*2,20-15*0,78*1,40 m?2 49,22
RAZEM 49,22
1.13 PRZEBUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH OCIEPLONYCH ODDZIELAJACEJ CZESC UZYTKOWA PODDASZA
OD NIEUZYTKOWEGO STRYCHU
1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
13.1
322|KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy drzwiowej drewnianej o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze |szt.
d.1./0432-02 $cian o konstrukcji drewnianej.
13.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
323|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $cian wewnetrznych drewnianych wykonanej z ptyt m?2
d.1./0426-04 wiérowo-cementowych i spil$nionych otynkowanych.
13.1
6,70"2,50+2%(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,80*2,00 |m2 39,85
RAZEM 39,85
324 |KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $cian wewnetrznych drewnianych wykonanej z desek |m?2
d.1./0426-02 nieotynkowanych uktadanych na styk.
13.1
6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60%1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50+11,90*  |m2 97,47
0,70+2*5,95*5,40*0,50+2*7,80*1,10-0,80*2,00
RAZEM 97,47
325/KNR 13-23  |Rozebranie izolacji cieplnej wykonanej z wetny mineralnej uktadanej pomie- |m3
d.1./0106-09 dzy drewniang konstrukcjg $cian szkieletowych wewnetrznych.
13.1
(6,70*2,50+2*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,80" m3 5,98
2,00)0,15
RAZEM 5,98
326 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
13.1
0,80*2,00*0,10+39,85*0,025+97,47*0,025+5,980,50 m3 6,58
RAZEM 6,58
327|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
13.1 Krotnosé = 14
0,80*2,00*0,10+39,85*0,025+97,47*0,025+5,98*0,50 m3 6,58
RAZEM 6,58
328 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
13.1
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0,80*2,00*0,10+39,85*0,025+97,47*0,025+5,980,50 m3 6,58
RAZEM 6,58
1. Roboty budowlane
13.2
329/KNR 0-25 Czyszczenie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej $cian|mz2
d.1./0104-03 wewnetrznych.
13.2
6,70"2,50+2%(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 |m2 39,65
RAZEM 39,65
330|KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych istniejgcej konstrukcji drewnianej m?2
d.1./0610-03 $cian wewnetrznych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzy-
13.2 biania ponad 2 m2.
6,70"2,50+2%(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 |m2 39,65
RAZEM 39,65
331|KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drew- |m2
d.1./0614-07 nianej scian wewnetrznych preparatem grzybo i ogniochronnym metodag
13.2 smarowania do uzyskania NRO.
6,70"2,50+2%(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 |m2 39,65
RAZEM 39,65
332|KNR K-05 Rozlozenie folii paroizolacyjnej na $cianach drewnianych szkieletowych. m?2
d.1./0102-01
13.2
6,70"2,50+2%(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 |m2 39,65
RAZEM 39,65
333/KNR 0-14 Budowa $cianek z ogniochronnych ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm m?2
d.1./2010-03 kazda na systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jed-
13.2]analogia nowarstwowym z wypetnieniem wetng mineralng gr. 15 cm i gestosci min. 30
kg/m3, wspoétczynnik lambda dla wetny mineralnej <=0,030 [W/m*K].
6,70*2,50+2%(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90*2,00 |m2 39,65
RAZEM 39,65
334/ KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na $cianach z |m2
d.1./0815-02 ptyt gipsowo-kartonowych.
13.2
2*6,70*2,50+4%(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90* |m2 63,04
2,00
RAZEM 63,04
335|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podtoza. |m?2
d.1./0101-07
13.2|analogia
2*6,70*2,50+4*(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90* |m2 63,04
2,00
RAZEM 63,04
336/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg lateksowa wraz z m?2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
13.2
2*6,70*2,50+4%(2,00*1,10+1,60*1,40*0,50)+2*7,80*1,10+2*0,90*0,50-0,90* |m2 63,04
2,00
RAZEM 63,04
337|KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach z ptyt gipsowo-kar-|m2
d.1./1203-01 tonowych kompletnych jednoskrzydtowych drzwi stalowych, ocieplonych, dy-
13.2 moszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EI130.
1*0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
2 WYMIANA POKRYCIA DACHU ZE WZMOCNIENIEM WIEZBY DACHOWEJ (wymiana pokrycia dachu jest ko-
nieczna ze wzgledu na liczne nieszczelnosci w istniejacym pokryciu co bedzie powodowac¢ zmakanie wel-
ny mineralnej oraz ze wzgledu na koniecznos¢ wzmochnienia konstrukcji dachu pod planowany montaz pa-
neli fotowoltaicznych)
2.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
338|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.2./0535-04
1
2*46,20 m 92,40
RAZEM 92,40
339|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot- |m2
d.2./0535-08 nierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
1
(2*46,20+2*0,90+2*0,38+3*(2*0,60+2*0,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50+ |m2 87,26
270,70+270,50)*0,30+32*1,00*3,40*0,50
RAZEM 87,26
340/KNR 4-01 Wyjecie oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni do 1,0 m2 ze $cian |szt.
d.2./0432-01 o konstrukcji drewnianej - demontaz okien w lukarnach.
1
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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341|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych wytazéw dachowych. szt.
d.2.|0432-01
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
342|/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajacej sie do m?2
d.2./0506-04 uzytku.
1
2*44,10*9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
343|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m2
d.2./0430-05 nad 24 cm.
1
2*44,10*9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
344 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wia- |m
d.2./0430-10 trowe.
1
2*46,20 m 92,40
RAZEM 92,40
345/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - rozebranie konstrukcji lukarn. m?2
d.2./0430-06
1
32*1,00*3,40*0,50 m?2 54,40
RAZEM 54,40
346/ KNR 2-02 Demontaz istniejgcych ptatwi w czesci uzytkowej poddasza. m3
d.2.|0407-02 drew.
1|analogia
2*12,60%0,15*0,15 m3 0,57
drew.
RAZEM 0,57
347 |KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $cian wewnetrznych drewnianych wykonanej z desek  |m?2
d.2.|0426-02 nieotynkowanych uktadanych na styk.
1
55,6070,50 m?2 27,80
RAZEM 27,80
348|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.2.|0108-09 km.
1
12*0,80*0,80*0,10+2*0,70*0,50*0,10+873,34*0,01+92,40*0,30*0,025+54,40* |m3 12,40
0,016+0,57+27,80*0,025
RAZEM 12,40
349/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3
d.2./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
12*0,80*0,80*0,10+2*0,70*0,50*0,10+873,34*0,01+92,40*0,30*0,025+54,40* |m3 12,40
0,016+0,57+27,80*0,025
RAZEM 12,40
350 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wtasna
1
12*0,80*0,80*0,10+2*0,70*0,50*0,10+873,34*0,01+92,40*0,30*0,025+54,40* |m3 12,40
0,016+0,57+27,80*0,025
RAZEM 12,40
351 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
3,80 t 3,80
RAZEM 3,80
352|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.2.[1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
3,80 t 3,80
RAZEM 3,80
2.2 Roboty budowlane
353|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna po- |m3
d.2./0406-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wzmocnienie konstrukcji wiezby drew.
2 dachowe;j.
1,52 m3 1,52
drew.
RAZEM 1,52
354/ KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.2./0408-02 wzmochienie konstrukcji wiezby dachowe;.
2
1,53 m3 1,53
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RAZEM 1,53
355/KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone; - m3
d.2./0408-02 $cigg - wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowe;.
2
1,22 m3 1,22
RAZEM 1,22
356 KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2./0408-01 nej - wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej.
2
2,51 m3 2,51
RAZEM 2,51
357|KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych elementéw drewnianych przy uzyciu |mz2
d.2./0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2 - odgrzybianie
2 drewnianej konstrukcji dachu - przyjeto 30% z catosci.
Krotnosé = 0,3
2"44,10*9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
358 KNR 19-01 Impregnacja w miejscach dostepnych grzybo i ognioochronna drewnianej m2
d.2./0634-06 konstrukcji dachu metodg dwukrotnego smarowania preparatem grzybo i
2 ognioochronnym do uzyskania NRO.
2"44,10"9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
359|KNR K-05 Montaz folii dachowej paroprzepuszczalnej do krokwi drewnianych. m?2
d.2./0102-01
2
2"44,1079,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
360 KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm. m?2
d.2.|0104-06
2
2"44,10*9,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
361/KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.2./0410-03 zaimpregnowanej preparatem grzybo i ogniochronnym.
2
2"44,109,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,340
RAZEM 873,340
362 KNR 0-15 Dostawa i montaz pokrycia z paneli dachowych z blachy ocynkowanej i po- |m2
d.2.|0522-11 wlekanej tagczonych na ragbek stojacy.
2|analogia
2"44,1079,30+4*1,00*11,20+2*2,40*1,20+2*1,20*2,10*0,50 m?2 873,34
RAZEM 873,34
363 |KNR 4-01 Dostawa i montaz desek czotowych impregnowanych do mocowania uchwy- |m
d.2.|0414-11 téw rynnowych.
2
2746,20+2,40+2,20+2,40+2,20+0,50 m 102,10
RAZEM 102,10
364 KNR 4-01 Wykonanie podbitki dachowej z desek impregnowanych gr. 2,5 cm. m?2
d.2.|0414-02
2|analogia
2746,2070,60 m?2 55,44
RAZEM 55,44
365/ KNR 2-02 Obrdébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.2./0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
2
((3*46,20+4*9,30+4*11,20)*0,40+2,00+2,40+2,20+2,40+2,10+2,10+0,502*  |m?2 49,45
0,90+2*0,38+3*(2*0,60+270,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50+2*0,70+2*
0,5+2%(2"0,80+2*0,80))*0,40
RAZEM 49,45
366/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych - montaz z goto- |m
d.2./0522-01 wych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
2 mm.
2746,20+2,40+2,20+2,10+2,10+0,50 m 101,70
RAZEM 101,70
367 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych - montaz z goto- m
d.2./0529-01 wych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6
2 mm.
273,80 m 7,60
RAZEM 7,60
368 KNR K-05 Dostawa i montaz wytazu dachowego o wym. wyjscia 80x80 cm, konstrukcja |kpl.
d.2./0209-07 wytazu wykonana z drewna sosnowego, klejonego warstwowo impregnowa-
2|analogia nego prézniowo, malowanego lakierem akrylowym, wytaz wyposazony w szy-
be zespolong hartowang oraz w sitowniki oleopneumatyczne (sprezyny gazo-
we) utatwiajgce otwarcie skrzydta wtazu oraz utrzymujace je w pozycji otwar-
tej.
2,00 kpl. 2,00
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RAZEM 2,00
369 Dostawa i montaz $niegotapéw na dachu spadzistym krytym panelami da- |m
d.2.|kalk. wlasna |chowymi tgczonymi na rgbek stojacy.
2
2*44,20 m 88,40
RAZEM 88,40
3 REMONT KOMINOW PONAD DACHEM
3.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
370|/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czap kominowych. m?2
d.3.|0212-04
1
1,00*0,48+3*0,70*0,48+1,00*1,20+0,75*0,60 m?2 3,14
RAZEM 3,14
371|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.3./0108-09 km.
1
3,14*0,07 m3 0,22
RAZEM 0,22
372|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3
d.3./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
3,14*0,07 m3 0,22
RAZEM 0,22
373 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.3.|kalk. wtasna
1
3,14*0,07 m3 0,22
RAZEM 0,22
3.2 Roboty budowlane
374 KNR 2-02 Nakrywy betonowe, zbrojone kominéw o $redniej grubosci 7 cm. m?2
d.3.|0219-05
2
1,10"0,58+3*0,80*0,58+1,10*1,30+0,85*0,70 m?2 4,06
RAZEM 4,06
375|KNR 0-21 Woykonanie oktadziny kominéw ponad dachem z zaimpregnowanych ptyt m?2
d.3./4004-01 OSB.
2|analogia
(270,90+270,38+3*(2*0,60+2*0,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50)* 1,00+ m?2 18,80
1,10*0,58+3*0,80*0,58+1,10*1,30+0,85*0,70
RAZEM 18,80
376/ KNR K-05 Montaz folii dachowej do uprzednio wykonanej obudowy kominéw z ptyt m2
d.3./0102-01 OSB.
2
(2*0,90+2*0,38+3*(2*0,60+2*0,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50)*1,00+ m?2 18,80
1,10"0,58+3*0,80*0,58+1,10*1,30+0,85*0,70
RAZEM 18,80
377/\KNR 0-15 Poszycie $cian i czap kominowych blachami na rabek stojacy - obudowa ko- |m2
d.3.|0522-11 minéw.
2|analogia
(270,90+270,38+3*(2*0,60+2*0,38)+2*0,90+2*1,10+2*0,65+2*0,50)* 1,00+ m?2 20,99
1,30*0,78+3*1,00*0,78+1,30*1,50+1,05*0,90
RAZEM 20,99
378|KNR 4-01 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych na przewodach wentylacyjnych. szt.
d.3.|0322-02
2
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
4 WYMIANA BALUSTRAD PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH
4.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
379|/KNR 4-01 Demontaz stalowych balustrad przy schodach zewnetrznych. szt.
d.4./1306-01
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
380|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.4./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0,12 t 0,12
RAZEM 0,12
381|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.4./{1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
0,12 t 0,12
RAZEM 0,12
4.2 Roboty budowlane

-32-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. budowlana - | etap

PRZEDMIAR

-33-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
382/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz przy schodach zewnetrznych balustrad ze stali nierdzew- |m
d.4./1207-01 nej o wysokosci 1,10 m.
2
1,20+1,57+0,28+2,84+1,16+0,79+0,52+3,00+0,97 m 12,33
RAZEM 12,33
5 WYDZIELENIE POMIESZCZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ
5.1 Zabezpieczenie stropu pomieszczenia projektowanej rozdzielni elektrycznej
383|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, bie- |m2
d.5./0703-02 gach i spocznikach schodowych.
1
1,10*1,50 m?2 1,65
RAZEM 1,65
384 Natrysk stropu zaprawg ogniochronng w pomieszczeniu projektowanej roz-  |m2
d.5.|analiza indy- |dzielni elektrycznej do uzyskania wymaganej odpornosci ogniowej REI120.
1|widulana
1,10*1,50 m?2 1,65
RAZEM 1,65
385/KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na sufitach.  |m?2
d.5./0815-06
1
1,10*1,50 m?2 1,65
RAZEM 1,65
386|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza sufitow pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m?2
d.5./0101-07 podfoza.
1|analogia
1,10*1,50 m?2 1,65
RAZEM 1,65
387|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg lateksowg wraz z |m2
d.5.|0605-04 przygotowaniem powierzchni.
1
1,10*1,50 m?2 1,65
RAZEM 1,65
5.2 Budowa s$ciany wydzialajgcej pomieszczenie projektowanej rozdzielni elektrycznej
388/ KNR 0-14 Scianki dziatowe z ogniochronnych ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm m?2
d.5./2010-04 kazda na systemowych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
2 dwuwarstwowe z wypetnieniem wetng mineralng gr. 50 mm.
2,40*2,20-0,90*2,00 m?2 3,48
RAZEM 3,48
389/KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia w $cianach z ptyt gipsowo-kar-|m2
d.5./1203-01 tonowych kompletnych fabrycznie wykonczonych jednoskrzydtowych drzwi
2 wewnetrznych stalowych, dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej
EI30.
1*0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
390/ KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na $cianach z |m2
d.5./0815-02 ptyt gipsowo-kartonowych.
2
2*(2,40*2,20-0,90*2,00) m2 6,96
RAZEM 6,96
391|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza $cian pod malowanie - jednokrotne gruntowanie pod- |m2
d.5./0101-07 foza.
2|analogia
2*(2,40*2,20-0,90*2,00) m2 6,96
RAZEM 6,96
392/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg lateksowg wraz z ~ |m2
d.5.|0605-04 przygotowaniem powierzchni.
2
2*(2,40*2,20-0,90*2,00) m2 6,96
RAZEM 6,96
6 BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
6.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
393|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka zbiorni- |m3
d.6./0212-03 ka na nieczystosci ciekte "szambo".
1
(2*5,50*2,00+2*5,50*2,00+2*2,00*2,00)*0,15 m3 7,80
RAZEM 7,80
394 KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |ms3
d.6./0317-0201 w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
1 recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
4*1,00*1,00*1,40+0,80*1,30*1,20 m3 6,85
RAZEM 6,85
395|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.6.|0108-09 km.
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0,70*2,00*0,10+2*0,80*1,90*0,10+0,07+4,20*0,15+26,95*0,02+145,46*0,02+ |m3 25,52
80,01*0,15+2*6,65*0,025+6,65*0,12+7,80

RAZEM 25,52

396 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3

d.6./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.

1 Krotnosé = 14
0,70*2,00*0,10+2*0,80*1,90*0,10+0,07+4,20*0,15+26,95*0,02+145,46*0,02+ |m3 25,52
80,01*0,15+2*6,65*0,025+6,65*0,12+7,80
RAZEM 25,52
397 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.6.|kalk. wtasna
1
0,70*2,00*0,10+2*0,80%1,90*0,10+0,07+4,20*0,15+26,95*0,02+145,46*0,02+ |m3 25,52
80,01*0,15+2*6,65*0,025+6,65*0,12+7,80
RAZEM 25,52
6.2 Budowa schodéw zewnetrznych z wydtuzeniem spocznika klatki
398/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie podktadu z chudego |ms3
d.6./1101-01 betonu.
2
4*0,75*0,75%0,10+1,4070,45*0,10 m3 0,29
RAZEM 0,29
399/ KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papa termozgrzewalng - pier- |m?2
d.6./0605-01 wsza warstwa.
2
4*0,55*0,55+1,30*0,30 m?2 1,60
RAZEM 1,60
400{KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papg termozgrzewalng - dru- |m?2
d.6./0605-02 ga warstwa.
2
4*0,55*0,55+1,30*0,30 m?2 1,60
RAZEM 1,60
401|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6./0290-02 browane o $r. 6 mm.
2
0,07 t 0,07
RAZEM 0,07
402|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6./0290-02 browane o $r. 12 mm.
2
0,48 t 0,48
RAZEM 0,48
403|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto-|m3
d.6.]0204-01 sowaniem pompy do betonu
2
4*0,55*0,55%0,25 m3 0,30
RAZEM 0,30
404|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysoko$ci do 3 m z zastosowaniem |m?2
d.6./0207-01 pompy do betonu.
2
1,20%1,20 m2 1,44
RAZEM 1,44
405|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zasto-  |m?2
d.6./0207-07 sowaniem pompy do betonu - kolejne 17 cm grubosci.
2 Krotnosé = 17
1,20%1,20 m2 1,44
RAZEM 1,44
406|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.6./0208-01 obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
2%0,25%0,25*2,75+2*0,25%0,25%4,20 m3 0,87
RAZEM 0,87
407|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego |m3
d.6./0208-07 obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
2%0,25%0,25"4,20 m3 0,53
RAZEM 0,53
408|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng m?2
d.6./0303-02 masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian w
2 gruncie.
(2*1,20+270,25)*1,20+8*0,25*1,50+8"0,25%1,60 m?2 9,68
RAZEM 9,68
409|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo- |m2
d.6./0303-06 ciowej $cian w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowej
2 - dwuwarstwowe.
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(2*1,20+2*0,25)*1,20+8*0,25*1,50+8"0,25*1,60 m?2 9,68
RAZEM 9,68
410|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo- |m2
d.6./0303-03 ciowej $cian w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziomej
2 - dwuwarstwowe.
Krotnosé¢ = 2
470,55*0,55-470,25%0,25 m?2 0,96
RAZEM 0,96
411|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.6./0216-02 do betonu.
2
1,20*1,60+1,50*1,20 m?2 3,72
RAZEM 3,72
412|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z zastosowaniem pompy |m?2
d.6./0218-02 do betonu.
2
(3,50+3,30)*1,20 m?2 8,16
RAZEM 8,16
413|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty z zastoso- |m2
d.6./0218-06 waniem pompy do betonu - kolejne 7 cm.
2 Krotnosé = 7
(3,50+3,30)*1,20 m?2 8,16
RAZEM 8,16
414/KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu z za- |[m3
d.6./0218-01 stosowaniem pompy do betonu.
2
18*0,16570,35*0,50*1,20 m3 0,62
RAZEM 0,62
415/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |ms3
d.6./0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI.
2
4*1,00*1,00*1,40+0,80*1,30*1,20-4*0,25*0,25*1,40-0,25*1,20*1,20 m3 6,14
RAZEM 6,14
416|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz balustrad ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m. m
d.6.|1207-01
2
1,45+3,46+1,15+3,16+1,45+3,46+1,15+3,16+1,44 m 19,88
RAZEM 19,88
7 WYMIANA OKLADZINY STROPOW O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NA KORYTARZU PIWNICY, PARTERU |
1 PIETRA
71 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
417|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - obudowa z desek i ptyt pils-  |m?2
d.7./0429-04 niowych otynkowanych.
1
9,40*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+23,70*2,00+32,20* m?2 153,51
2,00+2,50*5,00
RAZEM 153,51
418/KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek. m?2
d.7.|0429-02
1
(9,40*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+23,70*2,00+32,20*  |m?2 122,81
2,00+2,50*5,00)*0,80
RAZEM 122,81
419/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju |m
d.7.|0429-07 do 300 cm2 - demontaz spruchniatych i przegnitych belek stropowych.
1
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
420|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.7.|0108-09 km.
1
153,51*0,03+122,81*0,15+28,00%0,76 ms3 44,31
RAZEM 44,31
421 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3
d.7./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
153,51*0,03+122,81*0,15+28,00%0,76 ms3 44,31
RAZEM 44,31
422 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.7.|kalk. wtasna
1
153,51*0,03+122,81*0,15+28,00%0,76 m3 44,31
RAZEM 44,31
7.2 Roboty budowlane
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423|KNR 0-25 Czyszczenie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drewnianej stro- |mz2
d.7./0104-03 pu.
2
9,40*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+23,70*2,00+32,20* m?2 153,51
2,00+2,50*5,00
RAZEM 153,51
424\ KNR 4-01 Odgrzybianie w miejscach dostepnych istniejgcej konstrukcji drewnianej stro- |m2
d.7./0610-03 pu przy uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2.
2
9,40*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+23,70*2,00+32,20* m?2 153,51
2,00+2,50*5,00
RAZEM 153,51
425/KNR 4-01 Dwukrotne powlekanie w miejscach dostepnych istniejacej konstrukcji drew- |m2
d.7./0614-07 nianej stropu preparatem grzybo i ogniochronnym metoda smarowaniado
2 uzyskania NRO.
9,40*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+23,70*2,00+32,20* m?2 153,51
2,00+2,50*5,00
RAZEM 153,51
426|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 280 mm - wymiana przegnitych |mb
d.7./4005-07 elementow konstrukcji stropu - przyjeto 20% z catosci, drewno klasy min.
2 C24 zaimpregnowane grzybo i ognioochronnie.
28,00 mb 28,00
RAZEM 28,00
427|KNR 9-12 Izolacje akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm ukfa- |m?2
d.7./0301-03 danymi pomiedzy istniejgcymi belkami konstrukcyjnymi stropu.
2
9,40*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+23,70*2,00+32,20* m?2 153,51
2,00+2,50*5,00
RAZEM 153,51
428/KNR 0-14 Oktadziny wewnetrzne stropéw drewnianych ognioochronnymi ptytami krze- |m2
d.7.]2012-01 mianowo-wapniowymi gr. 15 mm.
2|analogia
9,40*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+23,70*2,00+32,20* m?2 153,51
2,00+2,50*5,00
RAZEM 153,51
429/KNR 2-02 Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na sufitach m?2
d.7./0815-06 wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
2
9,40*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+23,70*2,00+32,20* m?2 153,51
2,00+2,50*5,00
RAZEM 153,51
430|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza sufitow pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m?2
d.7./0101-07 podioza.
2|analogia
9,40*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+23,70*2,00+32,20* m?2 153,51
2,00+2,50*5,00
RAZEM 153,51
431|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitow farbg lateksowg wraz z |m2
d.7./0605-04 przygotowaniem powierzchni.
2
9,40*1,90+0,70%1,30+0,30*2,10+3,90*2,30+0,40*2,10+23,70*2,00+32,20* m?2 153,51
2,00+2,50*5,00
RAZEM 153,51
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