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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z częściowo użytkowa-
nym poddaszem. Zbudowany został w latach 40-tych ubiegłego wieku na planie prostokąta. Pierwotnie był to budynek jednokondygna-
cyjny kryty dachem spadzistym z nieużytkowym poddaszem, z dwoma przybudówkami zlokalizowanymi przy elewacji północnej i połud-
niowej. W późniejszych latach dobudowane zostały dwie przybudówki od strony wschodniej i zachodniej i nadbudowana została dodat-
kowa kondygnacja przykryta dachem spadzistym.
 
Budynek charakteryzuje się zróżnicowaną konstrukcją. Pierwotna część budynku zbudowana została w technologii drewnianej posado-
wionej na ścianach fundamentowych wykonanych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany zewnętrzne
piwnic i cokołu ponad gruntem murowane, wykończone od zewnętrz okładziną kamienną od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnej wykonane zostały patrząc od zewnętrz z elementów drewnianych gr. 13 cm, warstwy parai-
zolacji z papy, ocieplenia z trzciny gr. 15 cm oraz  wykończenia wewnętrznego w zależności od pomieszczenia wykonanego z płyt pilś-
niowych lub płyt GK. Ściany wewnętrzne wykonane w konstrukcji drewnianej. Przy budynku znajdują się dwie przybudówki zlokalizowane
na elewacji południowej i północnej wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej, od zewnątrz wykończone
okładziną kamienną, kryte blachą trapezową na konstrukcji drewnianej.
W późniejszych latach do budynku dobudowane zostały od strony wschodniej i zachodniej przybudówki wykonane w technologii trady-
cyjnej murowanej. Ściany fundamentowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej  posadowione na stopach betonowych. Ściany zewnętrz-
ne przybudówek ponad gruntem od strony zachodniej w części parteru, I piętra i poddasza użytkowego a od strony wschodniej w części
parteru wykonane z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Budynek został również nadbu-
dowany o dodatkową kondygnację wykonaną w technologii drewnianej szkieletowej opartej na drewnianych słupach z wypełnianiem z
wełny mineralnej. Od strony zewnętrznej ściany wykończone okładziną z desek drewnianych, a od wewnątrz w zależności od pomiesz-
czenia z płyt pilśniowych, desek elewacyjnych lub płyt GK. Ściany wewnętrzne w części murowanej budynku wykonane z cegły cera-
micznej natomiast w pozostałej części wykonane w konstrukcji drewnianej.
Stropy międzykondygnacyjne zróżnicowane. Strop nad pomieszczeniem istniejącej kotłowni węglowej kolebkowy wykonany z cegły cera-
micznej pełnej, w pozostałej części strop nad piwnicą w części pierwotnej budynku o konstrukcji drewnianej a części murowanej betono-
wy. Strop nad parterem w pierwotnej części budynku wykonany w konstrukcji drewnianej z wypełnieniem w formie polepy, zabudowany
obustronnie deskami drewnianymi z warstwami wykończeniowymi podłóg. Strop nad parterem w dobudówkach murowanych oraz strop
nad I piętrem w dobudówce murowanej od strony zachodniej betonowy. Strop nad ostatnią kondygnacją wykonany w konstrukcji drew-
nianej.
 
Dach budynku dwuspadowy, o nachyleniu ~45? z lukarnami, pokryty blachą trapezową. Konstrukcja dachu płatwiowo-kleszczowa. Krok-
wie 11,5x13,5 cm w rozstawie co 100 cm, łaty drewniane o przekroju 4x5 cm w rozstawie co 0,5 m. Murłaty o przekroju 14x14 cm w roz-
stawie co 12 m, słupki o przekroju 15x15 cm  w rozstawie poprzecznym co 6 m. Płatwie 14x14 cm podparte słupkami w różnych rozsta-
wach: 3,8; 4,5 i 3,5 m. Zastrzały o przekroju 10x10 cm mocowane tylko z jednej strony słupka. 
 
Budynek charakteryzuje się znacznym udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku były sukcesywnie
wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna, które nie zostały dotychczas poddane
wymianie to okna drewniane z podwójnym szkleniem.
 
Drzwi zewnętrzne zróżnicowane, wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz drewniane pełne i ze szkle-
niem pojedynczym.
 
 
Budynek zasilany jest w ciepło z własnej kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w piwnicy. Kotły pracują w systemie otwartym.  
Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych czarnych nieizolowanych. Grzejniki zróżnicowane aluminiowe, stalowe płytowe oraz stalowe ru-
rowe bez zainstalowanych przygrzejnikowych zaworów termostatycznych.
Ciepła woda przygotowywana jest w podgrzewaczu zasilanym z kotłowni na paliwo stałe oraz przez lokalne podgrzewacze elektryczne a
także w podgrzewaczu podłączonym do pieca kuchennego z podkową.
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. elektryczna - I etapDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - KOTŁOWNIA I MAGAZYN PALIWA 1 52

1.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 1 8
1.2 Roboty montażowe - instalacja elektryczna 9 35
1.3 Roboty montażowe - oświetlenie podstawowe i awaryjne 36 42
1.4 Roboty budowlane 43 52

2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - POMIESZCZENIA 0.1, 0.2, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.
25

53 120

2.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 53 61
2.2 Roboty montażowe - instalacja elektryczna 62 88
2.3 Roboty montażowe - oświetlenie 89 100
2.4 Roboty budowlane 101 120

3 WYMIANA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO NA KORYTARZU I KLATCE SCHODOWEJ PIWNI-
CY, PARTERU,I PIĘTRA ORAZ OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

121 144

3.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 121 124
3.2 Roboty montażowe 125 133
3.3 Roboty budowlane 134 144

4 BUDOWA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ 145 164
5 INSTALACJA ODGROMOWA 165 184

5.1 Roboty demontażowe 165 173
5.2 Roboty montażowe elektryczne 174 184
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. elektryczna - I etap PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - KOTŁOWNIA I MAGAZYN PALIWA

1.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej kotłowni. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.

1

KNR 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z pod-
łoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkręceniem śrub.

m

120,00 m 120,00
RAZEM 120,00

3
d.1.

1

KNR 5-08
0308-01
analogia

Demontaż włączników światła. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

4
d.1.

1

KNR 5-08
0309-06
analogia

Demontaż gniazd wtyczkowych pojedyńczych i podwójnych. szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

5
d.1.

1

KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych. szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

6
d.1.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

7
d.1.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

8
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10

1.2 Roboty montażowe - instalacja elektryczna
9

d.1.
2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej kotłowni oznaczonej jako "RK" wg
projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż przycisku awaryjnego wyłączenia prądu w kotłowni. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1.

2

KNR-W 5-08
0301-20
analogia

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu. szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

12
d.1.

2

KNR-W 5-08
0302-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do
60 mm.

szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

13
d.1.

2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd wtyczko-
wych 230V podwójnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 IP44.

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

14
d.1.

2

KNR 5-08
0308-02

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem przełączników
bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. elektryczna - I etap PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNR 5-08
0308-02

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem przełączników
bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykrę-
cenie.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

16
d.1.

2

KNR 5-08
0308-03

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem przełączników
bakelitowych schodowych, mocowanych przez przykręcenie.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

17
d.1.

2

KNR AT-13
0109-01
analogia

Dostawa i montaż korytka kablowego 100x60 dzielonego. m

32,00 m 32,00
RAZEM 32,00

18
d.1.

2

KNR 5-08
0201-02
analogia

Dostawa i montaż uchwytów dla przewodów elektrycznych E90. szt

60,00 szt 60,00
RAZEM 60,00

19
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2XH-J 5x6 mm2. m

22,00 m 22,00
RAZEM 22,00

20
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2XH-J 3x2,5 mm2. m

62,00 m 62,00
RAZEM 62,00

21
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2XH-J 3(4)x1,5 mm2 m

56,00 m 56,00
RAZEM 56,00

22
d.1.

2

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewodu HDGs 2x1,5mm2. m

20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

23
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu 3G1,5 mm2. m

200,00 m 200,00
RAZEM 200,00

24
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu 4G1 mm2. m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

25
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu ekranowych 2x1 mm2. m

200,00 m 200,00
RAZEM 200,00

26
d.1.

2

KNR 5-14
0514-01
analogia

Dostawa i montaż głównej szyny wyrównawczej wraz z obudową. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.1.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

28
d.1.

2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

29
d.1.

2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
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DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. elektryczna - I etap PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30

d.1.
2

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

31
d.1.

2

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

32
d.1.

2

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

33
d.1.

2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni-
cowoprądowego, próba pierwsza.

próba

1,00 próba 1,00
RAZEM 1,00

34
d.1.

2

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni-
cowoprądowego, próba każda następna.

próba

2,00 próba 2,00
RAZEM 2,00

35
d.1.

2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Roboty montażowe - oświetlenie podstawowe i awaryjne
36

d.1.
3

KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4).

kpl.

13,00 kpl. 13,00
RAZEM 13,00

37
d.1.

3

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2).

kpl.

4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

38
d.1.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK1.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

39
d.1.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK2.

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

40
d.1.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe AW1.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

41
d.1.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe EW2.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.1.

3

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku.

kpl.
pom.

2,00 kpl.
pom.

2,00

RAZEM 2,00
1.4 Roboty budowlane
43

d.1.
4

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym dla
montazu rozdzielni elektrycznej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. elektryczna - I etap PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44

d.1.
4

KNR 4-03
1010-18

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu
betonowym (do 5 dm3).
Krotność = 3

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

45
d.1.

4

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebi-
cia do 2 ceg. dla przewodów elektrycznych.

otw.

3,00 otw. 3,00
RAZEM 3,00

46
d.1.

4
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia kabli przez ściany odddzielenia pożarowego EI60. szt

3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00

47
d.1.

4

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. m

46,00 m 46,00
RAZEM 46,00

48
d.1.

4

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm w cegle. m

46,00 m 46,00
RAZEM 46,00

49
d.1.

4

KNR-W 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy.

m

46,00 m 46,00
RAZEM 46,00

50
d.1.

4

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

51
d.1.

4

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

52
d.1.

4

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - POMIESZCZENIA 0.1, 0.2, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25
2.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
53

d.2.
1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej kuchni. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

54
d.2.

1

KNR 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z pod-
łoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkręceniem śrub.

m

160,00 m 160,00
RAZEM 160,00

55
d.2.

1

KNR 5-08
0308-01
analogia

Demontaż włączników światła. szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

56
d.2.

1

KNR 5-08
0309-06
analogia

Demontaż gniazd wtyczkowych pojedyńczych i podwójnych. szt.

17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00

57
d.2.

1

KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych. szt.

16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00

58
d.2.

1

KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie obicia ścian murowanych z desek nieotynkowanych na wpust lub
półwpust.

m2
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21,00*2,80+13,30*0,30+7,00*0,60-2*2,00*1,10-1*0,90*2,00-3,00*2,00 m2 54,79

RAZEM 54,79
59

d.2.
1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,20+54,79*0,015 m3 1,02
RAZEM 1,02

60
d.2.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,20+54,79*0,015 m3 1,02
RAZEM 1,02

61
d.2.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,20+54,79*0,015 m3 1,02
RAZEM 1,02

2.2 Roboty montażowe - instalacja elektryczna
62

d.2.
2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej oznaczonej jako "RKU" wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

63
d.2.

2

KNR-W 5-08
0301-20
analogia

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu. szt.

63,00 szt. 63,00
RAZEM 63,00

64
d.2.

2

KNR-W 5-08
0302-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do
60 mm.

szt.

63,00 szt. 63,00
RAZEM 63,00

65
d.2.

2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd wtyczko-
wych 230V podwójnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 IP44.

szt.

27,00 szt. 27,00
RAZEM 27,00

66
d.2.

2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd wtyczko-
wych 230V podwójnych, 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5
mm2.

szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

67
d.2.

2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd trójfazo-
wych z wyłącznikiem IP44.

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

68
d.2.

2

KNR 5-08
0308-02

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem przłączników ba-
kielitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

69
d.2.

2

KNR 5-08
0308-02

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem przełączników
bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykrę-
cenie.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

70
d.2.

2

KNR 5-08
0308-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem przełączników
bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych
przez przykręcenie.

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.2.

2

KNR 5-08
0308-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem przełączników
bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

72
d.2.

2

KNR 5-08
0308-03

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem przełączników
bakelitowych schodowych, mocowanych przez przykręcenie.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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73

d.2.
2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2XH-J 5x35 mm2. m

40,00 m 40,00
RAZEM 40,00

74
d.2.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2XH-J 5x10 mm2. m

30,00 m 30,00
RAZEM 30,00

75
d.2.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2XH-J 5x6 mm2. m

28,00 m 28,00
RAZEM 28,00

76
d.2.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2XH-J 5x2,5 mm2. m

36,00 m 36,00
RAZEM 36,00

77
d.2.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2XH-J 3x2,5 mm2. m

120,00 m 120,00
RAZEM 120,00

78
d.2.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2XH-J 3(4)x1,5 mm2 m

96,00 m 96,00
RAZEM 96,00

79
d.2.

2

KNR 5-14
0514-01
analogia

Dostawa i montaż miejscowej szyny wyrównawczej wraz z obudową. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

80
d.2.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

81
d.2.

2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

82
d.2.

2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

83
d.2.

2

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

84
d.2.

2

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

85
d.2.

2

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

86
d.2.

2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni-
cowoprądowego, próba pierwsza.

próba

1,00 próba 1,00
RAZEM 1,00

87
d.2.

2

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni-
cowoprądowego, próba każda następna.

próba

2,00 próba 2,00
RAZEM 2,00

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



DWDz Nr 2 w Sidzinie - kosztorys br. elektryczna - I etap PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
88

d.2.
2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.3 Roboty montażowe - oświetlenie
89

d.2.
3

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach plast. (ilość mocowań 4).

kpl.

28,00 kpl. 28,00
RAZEM 28,00

90
d.2.

3

KNR 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach plast. (ilość mocowań 2).

kpl.

20,00 kpl. 20,00
RAZEM 20,00

91
d.2.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK3.

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

92
d.2.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK4.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

93
d.2.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK5.

szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

94
d.2.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK13.

szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

95
d.2.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK14.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

96
d.2.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe AW1.

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

97
d.2.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe AW4.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

98
d.2.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe AW5.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

99
d.2.

3

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-
cji, oznaczenie projektowe EW2.

szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

100
d.2.

3

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku.

kpl.
pom.

12,00 kpl.
pom.

12,00

RAZEM 12,00
2.4 Roboty budowlane
101
d.2.

4

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym pod
montaż rozdzielnicy elektrycznej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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102
d.2.

4

KNR 4-03
1010-18

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu
betonowym (do 5 dm3).
Krotność = 3

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

103
d.2.

4

ZKNR C-1
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią ochronną. m2

11*0,80*2,00+1*0,90*2,00+3*2,00*1,10+5*1,05*1,30+4*0,50*0,50+0,55*1,10+
0,85*0,85

m2 35,15

RAZEM 35,15
104
d.2.

4
kalk. własna

Wykonanie otworów w ścianach lub stropach o konstrukcji drewnianej dla
przewodów elektrycznych.

otw.

26,00 otw. 26,00
RAZEM 26,00

105
d.2.

4

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebi-
cia do 1 ceg. dla przewodów elektrycznych.

otw.

12,00 otw. 12,00
RAZEM 12,00

106
d.2.

4

KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. m

62,00 m 62,00
RAZEM 62,00

107
d.2.

4

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. m

72,00 m 72,00
RAZEM 72,00

108
d.2.

4

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykonanie bruzd dla przewodów wtynkowych w płytach g-k. m

120,00 m 120,00
RAZEM 120,00

109
d.2.

4
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia kabli przez ściany odddzielenia pożarowego EI60. szt

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00

110
d.2.

4

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm na ścianach oraz stropach betonowych i
murowanych.

m

62,00+72,00 m 134,00
RAZEM 134,00

111
d.2.

4

KNR-W 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na ścianach oraz
stropach murowanych i betonowych pokrywających bruzdy.

m

62,00 m 62,00
RAZEM 62,00

112
d.2.

4

KNR-W 4-01
0716-02
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni
podłogi ponad 5 m2.

m2

(2*5,50+2*5,00)*2,80-0,90*2,00-2*2,00*1,10-3,00*2,00+(0,90+2*2,00+2*2,00+
4*1,10)*0,30

m2 50,59

RAZEM 50,59
113
d.2.

4

KNR 0-14
2010-07

Uuzpełnienie zabudowy z płyt GK w miejscach uprzednio wykonanych bruzd. m2

120,00*0,20 m2 24,00
RAZEM 24,00

114
d.2.

4

KNR 2-02
0815-02

Uzupełnienie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na ścianach z
płyt gipsowo-kartonowych.

m2

120,00*0,20*1,50 m2 36,00
RAZEM 36,00

115
d.2.

4

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod malowanie - jednokrotne gruntowa-
nie podłoża.

m2

6,40*4,70+1,40*3,10+1,40*1,40+8,00*6,80+0,60*3,00+5,50*5,10+3*0,60*1,00+
1,90*4,70+2,10*4,70+1,10*4,70+1,95*1,70+1,40*2,20+1,60*1,10*0,50+(23,90+
9,20+5,60+27,00+7,00)*0,80+(29,60+9,60+14,10+21,00)*2,80+(1,65+1,95+
1,90+2,20+1,40+1,70+2,10)*2,40-4*0,50*0,50-3*2,00*1,10-2*1,05*1,30-2*0,90*
2,00-9*0,80*2,00

m2 422,51

RAZEM 422,51
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116
d.2.

4

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową
wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

6,40*4,70+1,40*3,10+1,40*1,40+8,00*6,80+0,60*3,00+5,50*5,10+3*0,60*1,00+
1,90*4,70+2,10*4,70+1,10*4,70+1,95*1,70+1,40*2,20+1,60*1,10*0,50+(23,90+
9,20+5,60+27,00+7,00)*0,80+(29,60+9,60+14,10+21,00)*2,80+(1,65+1,95+
1,90+2,20+1,40+1,70+2,10)*2,40-4*0,50*0,50-3*2,00*1,10-2*1,05*1,30-2*0,90*
2,00-9*0,80*2,00

m2 422,51

RAZEM 422,51
117
d.2.

4

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami gresowymi - uzupełnienie płytek w miejscu uprzednio
skutych.

m2

12,00 m2 12,00
RAZEM 12,00

118
d.2.

4

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

119
d.2.

4

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

120
d.2.

4

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

3 WYMIANA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO NA KORYTARZU I KLATCE SCHODOWEJ PIWNICY,
PARTERU,I PIĘTRA ORAZ OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

3.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
121
d.3.

1

KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych. szt.

18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00

122
d.3.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

123
d.3.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

124
d.3.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

3.2 Roboty montażowe
125
d.3.

2

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach plast. (ilość mocowań 4).

kpl.

36,00 kpl. 36,00
RAZEM 36,00

126
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK7.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

127
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK10.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

128
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK12.

szt.

19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
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129
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK13.

szt.

11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00

130
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK14.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

131
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK11.

szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

132
d.3.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2XH-J 3(4)x1,5 mm2. m

170,00 m 170,00
RAZEM 170,00

133
d.3.

2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku.

kpl.
pom.

12,00 kpl.
pom.

12,00

RAZEM 12,00
3.3 Roboty budowlane
134
d.3.

3

KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. m

6,20 m 6,20
RAZEM 6,20

135
d.3.

3

KNR 4-03
1001-04
analogia

Ręczne wykonanie bruzd dla przewodów wtynkowych w płytach g-k. m

82,00 m 82,00
RAZEM 82,00

136
d.3.

3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm na ścianach oraz stropach betonowych i
murowanych.

m

6,20 m 6,20
RAZEM 6,20

137
d.3.

3

KNR-W 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na ścianach oraz
stropach murowanych i betonowych pokrywających bruzdy.

m

6,20 m 6,20
RAZEM 6,20

138
d.3.

3

KNR 0-14
2010-07

Uuzpełnienie zabudowy z płyt GK w miejscach uprzednio wykonanych bruzd. m2

82,00*0,20 m2 16,40
RAZEM 16,40

139
d.3.

3

KNR 2-02
0815-02

Uzupełnienie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na ścianach z
płyt gipsowo-kartonowych.

m2

82,00*0,20*1,50 m2 24,60
RAZEM 24,60

140
d.3.

3

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża sufitów pod malowanie - jednokrotne gruntowanie pod-
łoża.

m2

9,40*2,40+0,70*2,00+4,50*2,80+2,60*0,40+0,50*1,80+5,40*2,20+28,60*1,95+
32,30*1,95+2,50*5,00

m2 181,64

RAZEM 181,64
141
d.3.

3

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą lateksową wraz z
przygotowaniem powierzchni.

m2

9,40*2,40+0,70*2,00+4,50*2,80+2,60*0,40+0,50*1,80+5,40*2,20+28,60*1,95+
32,30*1,95+2,50*5,00

m2 181,64

RAZEM 181,64
142
d.3.

3

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
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143
d.3.

3

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

144
d.3.

3

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

4 BUDOWA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ
145
d.4

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż zestawu złączowo-pomiarowego zgodnie z wymaganiami
Zakładu Energetycznego.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

146
d.4

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż szafki przeciwpożarowego wyłącznika prądu na fundamen-
cie prefabrykowanym - komplet wg projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

147
d.4

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej głównej rozdzielnicy elektrycznej oznaczonej jako "RG" wg
projektu.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

148
d.4

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłączeniem gniazd wtyczko-
wych 230V podwójnych, 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5
mm2 - pomieszczenie rozdzielni głównej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

149
d.4

KNR 5-08
0308-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem przełączników
bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie
- pomieszczenie rozdzielni głównej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

150
d.4

KNR 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach plast. (ilość mocowań 2) - pomieszczenie rozdzielni głównej.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

151
d.4

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej LED - wg spe-
cyfikacji, oznaczenie projektowe LK1 - pomieszczenie rozdzielni głównej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

152
d.4

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabla 4xN2xH-J 50 mm2. m

32,00 m 32,00
RAZEM 32,00

153
d.4

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2xH-J 25 mm2. m

32,00 m 32,00
RAZEM 32,00

154
d.4

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2XH-J 3x2,5 mm2. m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

155
d.4

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodu N2XH-J 3(4)x1,5 mm2. m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

156
d.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

157
d.4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

158
d.4

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
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RAZEM 1,00

159
d.4

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

160
d.4

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

161
d.4

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

162
d.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni-
cowoprądowego, próba pierwsza.

próba

1,00 próba 1,00
RAZEM 1,00

163
d.4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni-
cowoprądowego, próba każda następna.

próba

2,00 próba 2,00
RAZEM 2,00

164
d.4

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku.

kpl.
pom.

1,00 kpl.
pom.

1,00

RAZEM 1,00
5 INSTALACJA ODGROMOWA

5.1 Roboty demontażowe
165
d.5.

1

KNR 4-03
1140-06

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu stromym krytym blachą.

m

300,00 m 300,00
RAZEM 300,00

166
d.5.

1

KNR 4-03
1138-07

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym
krytym blachą.

szt.

200,00 szt. 200,00
RAZEM 200,00

167
d.5.

1

KNR 4-03
1139-01

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekro-
ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym.

m

100,00 m 100,00
RAZEM 100,00

168
d.5.

1

KNR 4-03
1137-03

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany. szt.

100,00 szt. 100,00
RAZEM 100,00

169
d.5.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km.

t

1,00 t 1,00
RAZEM 1,00

170
d.5.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

t

1,00 t 1,00
RAZEM 1,00

171
d.5.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

172
d.5.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

173
d.5.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

5.2 Roboty montażowe elektryczne
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174
d.5.

2

KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instala-
cji uziemiającej i odgromowej w obudowie.

szt.

11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00

175
d.5.

2

KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy krzyżowych 4-otworowych. szt.

40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00

176
d.5.

2

KNR 5-08
0619-06

Dostawa i montaż złączy uniwersalnych. szt.

20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00

177
d.5.

2

KNR 5-08
0601-06
analogia

Dostawa i montaż wsporników dla bednarki. szt.

20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00

178
d.5.

2

KNR 5-08
0601-15
analogia

Dostawa i montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu spa-
dzistym krytym blachą.

szt.

200,00 szt. 200,00
RAZEM 200,00

179
d.5.

2

KNR 5-08
0606-02

Dostawa i montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym krytym blachą.

m

200,00 m 200,00
RAZEM 200,00

180
d.5.

2

KNR 5-08
0601-11
analogia

Dostawa i montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie. szt.

100,00 szt. 100,00
RAZEM 100,00

181
d.5.

2

KNR 5-08
0606-03

Dostawa i montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie.

m

100,00 m 100,00
RAZEM 100,00

182
d.5.

2

KNKRB 5
0805-03

Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar. pomiar
.

1,00 pomiar
.

1,00

RAZEM 1,00
183
d.5.

2

KNKRB 5
0805-04

Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar. pomiar
.

8,00 pomiar
.

8,00

RAZEM 8,00
184
d.5.

2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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