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Budowa sieci wodociggowe;j

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projekto-
wej, w ramach zadania:

ROZBIORKA I BUDOWA MOSTU NA POTOKU BABIOGORSKIM W M. ZAWOJA, W CIAGU DROGI
POWIATOWE] NR K1693 ZAWOJA - MARKOWA, W KM 3+295, WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI
NA DOJAZDACH ORAZ BUDOWA MOSTU TYMCZASOWEGO

2. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu robét zwigzanych z bu-
dowe sieci wodociggowej wraz z robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymienionej w
punkcie 1.



Budowa sieci wodociggowe;j

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegdétowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych ogtoszony w D.Z. z dnia 24
wrzesnia 2013r poz. 1129.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakladéw Rzeczowych (
KNNR ) lub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579.

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie | Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielko$ci i zakres wykonania robot zgodnie z projektem i zaloZzeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdt w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0Obliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4. Opis robo6t i opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatoéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Budowa sieci wodociggowej

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar robét.puz PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE.

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatlu roboét
11 Budowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie dréog
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przedmiar robét.puz

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE.

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm Ilos¢
Kosztorys PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element D-01.03.05. Budowa podziemnych linii wodociggowych przy przebudowie i
budowie drog
111 |AT11/105/8 (1) mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat.Ill w umocnieniu typu
AT 11/108/7 (3) box z zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienie z
terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonawce spetniajace
wymagania przepisow o gospodarce odpadami na odlegto$é do 10 km,
przyjeto 80 % ogobinych robdt ziemnych,
Wyliczenie ilosci robot:
ilos¢ wykopu - 0.69*((0.00+1.63)/2+0.20)*1.00*0,8 0,560
ilos¢ wykopu - 0.76*((3.01+2.97)/2+0.20)*1.00*0,8 1,940
ilos¢ wykopu - 0.88*((2.02+2.50)/2+0.20)*1.00*0,8 1,732
ilos¢ wykopu - 1.08*((1.78+1.60)/2+0.20)*1.00"0,8 1,633
ilos¢ wykopu - 1.20%((2.22+2.02)/ 2+0.20)*1.00*0,8 2,227
ilos¢ wykopu - 1.31*((1.63+1.60)/2+0.20)*1.00"0,8 1,902
ilos¢ wykopu - 1.32%((1.89+2.02)/2+0.20)*1.00*0,8 2,276
ilos¢ wykopu - 1.37*((2.02+1.78)/ 2+0.20)*1.00"0,8 2,302
ilos¢ wykopu - 1.48%((2.49+2.22)/2+0.20)*1.00*0,8 3,025
ilos¢ wykopu - 1.55*((2.50+3.11)/2+0.20)*1.00"0,8 3,726
ilos¢ wykopu - 1.62%((2.97+2.89)/2+0.20)*1.00*0,8 4,056
ilos¢ wykopu - 1.85%((3.11+3.01)/2+0.20)*1.00"0,8 4,825
ilos¢ wykopu - 2.00*((1.60+1.60)/2+0.20)*1.00*0,8 2,880
ilos¢ wykopu - 2.45*((2.89+2.49)/2+0.20)*1.00%0,8 5,664
ilos¢ wykopu - 2.50*((1.60+1.60)/2+0.20)*1.00*0,8 3,600
ilos¢ wykopu - 3.48"((1.67+1.89)/2+0.20)*1.00*0,8 5512
RAZEM: 47,860/m3 47,860
112 |AT11/107/9 (1) reczne wykonanie wykopow w gruncie kat.Ill w umocnieniu typu box z
AT 11/108/7 (3) zatadowaniem urobku na érodki transportowe i wywiezienie z terenu
budowy w miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce wymagania
przepiséw o gospodarce odpadami na odlegtos¢ do 10 km, przyjeto 20 %
0goélnych rob6t ziemnych,
Wyliczenie ilosci robot:
ilos¢ wykopu - 0.69*((0.00+1.63)/2+0.20)*1.00%0,2 0,140
ilos¢ wykopu - 0.76*((3.01+2.97)/2+0.20)*1.00%0,2 0,485
ilos¢ wykopu - 0.88*((2.02+2.50)/2+0.20)*1.00*0,2 0,433
ilos¢ wykopu - 1.08*((1.78+1.60)/2+0.20)*1.00*0,2 0,408
ilos¢ wykopu - 1.20%((2.22+2.02)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,557
ilos¢ wykopu - 1.31*((1.63+1.60)/2+0.20)*1.00*0,2 0,476
ilos¢ wykopu - 1.32%((1.89+2.02)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,569
ilos¢ wykopu - 1.37%((2.02+1.78)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,575
ilos¢ wykopu - 1.48%((2.49+2.22)/ 2+0.20)*1.00"0,2 0,756
ilos¢ wykopu - 1.55%((2.50+3.11)/2+0.20)*1.00*0,2 0,932
ilos¢ wykopu - 1.62*((2.97+2.89)/ 2+0.20)*1.00"0,2 1,014
ilos¢ wykopu - 1.85%((3.11+3.01)/2+0.20)*1.00*0,2 1,206
ilos¢ wykopu - 2.00*((1.60+1.60)/2+0.20)*1.00*0,2 0,720
ilos¢ wykopu - 2.45*((2.89+2.49)/2+0.20)*1.00*0,2 1,416
ilos¢ wykopu - 2.50*((1.60+1.60)/2+0.20)*1.00%0,2 0,900
ilos¢ wykopu - 3.48*((1.67+1.89)/2+0.20)*1.00%0,2 1,378
RAZEM: 11,965/m3 11,965
1.1.3 |KNNR11/501/5 wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych zich
przesianiem pod montaz rur sieci wodociggow ej
Wyliczenie ilosci rob6t:
ilo$¢ podsypki - 0.69*1.0070.20 0,138
ilo$¢ podsypki - 0.76*1.00*0.20 0,152
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PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE.

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Tlos¢
ilo$¢ podsypki - 0.88*1.0070.20 0,176
ilo$¢ podsypki - 1.08*1.00%0.20 0,216
ilo$¢ podsypki - 1.20*1.00*0.20 0,240
ilo$¢ podsypki - 1.31%1.00%0.20 0,262
ilo$¢ podsypki - 1.32*1.00*0.20 0,264
ilo$¢ podsypki - 1.37%1.00%0.20 0,274
ilo$¢ podsypki - 1.48%1.0070.20 0,296
ilo$¢ podsypki - 1.55%1.00%0.20 0,310
ilo$¢ podsypki - 1.62*1.000.20 0,324
ilo$¢ podsypki - 1.85*1.00%0.20 0,370
ilo$¢ podsypki - 2.00*1.0070.20 0,400
ilo$¢ podsypki - 2.45*1.00*0.20 0,490
ilo$¢ podsypki - 2.50%1.0070.20 0,500
ilo$¢ podsypki - 3.48%1.0070.20 0,696
ilo$¢ zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142
ilo$¢ zasypki i obsypki - 0.69*(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,130
ilo$¢ zasypki i obsypki - 0.76*(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,143
ilo¢ zasypki i obsypki - 0.88*(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,166
iloS$¢ zasypki i obsypki - 1.08%(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,203
ilo¢ zasypki i obsypki - 1.20%(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,226
ilo$¢ zasypki i obsypki - 1.31*(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,247
ilo¢ zasypki i obsypki - 1.32%(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,249
ilo$¢ zasypki i obsypki - 1.37*(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,258
ilo¢ zasypki i obsypki - 1.48%(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,279
ilo$¢ zasypki i obsypki - 1.55%(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,292
ilo¢ zasypki i obsypki - 1.62%(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,305
iloS$¢ zasypki i obsypki - 1.85%(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,348
ilo$¢ zasypki i obsypki - 2.00*(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,377
iloS¢ zasypki i obsypki - 2.45*(1.0070.50-pi*0.63"2/ 4) 0,461
ilo$¢ zasypki i obsypki - 2.50*(1.00*0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,471
ilo$¢ zasypki i obsypki - 3.48%(1.00"0.50-pi*0.63"2/ 4) 0,655
RAZEM: 9,918/m3 9,918
1.1.4 |KNR908/306/2 wykonanie komoéry startowej i komory odbiorczej dlaprzwiertu
sterowanego grunt kat. I11-1V. Demontaz obudowy i rozpér po
zakonczeniu przewiertu, zasypanie wykopu z zaggszczeniem komora 2,000
1.15 |KNR218/409/1 wykonanie przewiertow maszyng do wiercen poziomych grunt kategorii
(1) I-1v m 21,000
1.1.6 |KNRW 219/410 przeciaganie rur ochronnych przez rury przewierowe, rura ochronna
/1 analogia PE100 RCSDR 11 Dn 160x14,6 mm z montazem pt6z z kosztami rury
ochronnej m 21,000
1.1.7 |KNRW utozenie nadnie wyklopu rur ochronnych PE100 RCSDR 11 Dn 160x14.,6
219/306/8 (1) mm z kosztami rury ochronnej m 16,500
1.18 |KNR218/412/1 przecigganie rurociaggow przewodowych w rurach ochronnych, rurociag
(1) Dn'160, bez kosztéw rury przewsodowej mm
Wyliczenie ilosci robot:
21,0+16.5 37,500
RAZEM: 37,500|m 37,500
1.1.9 |KNRW opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz sieci wodociggowej z
218/109/7 (1) rur PE 100 RCSDR11 Dn 63x5,8 mm, sprawdzenie i wyregulowanie
niwelety, bez kosztow rury przewodowej
Wyliczenie ilosci robot:
47,0-(21,0+16,5) 9,500
RAZEM: 9,500/m 9,500
1.1.10 |Kalkulacja koszt pozyskaniarury przewodowej PE 100 RCSDR11 Dn 63x5,8 mm
indywidualna m 47,000
1.1.11 |[KNR218/613/1 montaz studni rewizyjnych Fi 1000 z gotowych elementow, w gotowym
(1) wykopie, antykorozjg powierzchni betonowych, zdnem monolitycznym, z
Kalkulacja stopniami ztazowymi i wtazem wyposazonym w herb miasta Krakowa;
indywidualna zabezpieczenie studni przed wptywem niskich temperatur szt 2,000
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PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE.

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Tlos¢
1.1.12 |Kalkulacja montaz kotnierza specjalnego DN 50 mm do rur stalowych z
indywidualna zabezpiezczeniem przed przesunigciem
Wyliczenie ilosci robot:
wezet W1 1 1,000
wezet W2 1 1,000
RAZEM: 2,000|szt 2,000
1.1.13 |Kalkulacja montaz tuleji kotnierzowej DN 63 mm do rur stalowych PE, kotnierz
indywidualna luzny stalowy
Wyliczenie ilosci robot:
wezet W1 1 1,000
wezet W2 1 1,000
RAZEM: 2,000|szt 2,000
1.1.14 |[KNRW potaczenie rur za pomoca tuku gietego PE 60st DN 63 mm
218/111/1 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
wezet W1 1 1,000
RAZEM: 1,000|ztgcze 1,000
1.1.15 |[KNRW potaczenie rur za pomoca tuku gietego PE 90st DN 63 mm
218/111/1 (1)
Wyliczenie ilosci rob6t:
wezet W2 1 1,000
RAZEM: 1,000 |ztacze 1,000
1.1.16 |[KNRW potaczenie rur PE za pomocg mufy elektrooporowej DN 63 mm
218/111/1 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
studnia 1 2 2,000
studnia 2 2 2,000
RAZEM: 4,000|ztacze 4,000
1.1.17 |Kalkulacja montaz zasuwy DN 50 mm z kruécami do zgrzewania
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
studnia 1 1 1,000
studnia 2 1 1,000
RAZEM: 2,000|szt 2,000
1.1.18 |[KNNR4/1430/1 wykonanie i montaz blokéw i oporowych i podporowych pod montowang
armature wodociggow g
Wyliczenie ilosci robot:
0,162 0,320
RAZEM: 0,320{m3 0,320
1.1.19 |KNRW wykonanie préby szczelnosci sieci wodociggowych rury PE (rurocig
218/704/1 200m) proba 1,000
1.1.20 |[KNRW wykonanie jednokrotnego ptukania sieci wodociggowej, (rurocig 200m)
218/708/ 1 szt 1,000
1.1.21 |[KNRW wykonanie dezynfekcji rurociggébw sieci wodociagowej, (rurocig 200m)
218/707/1 szt 1,000
1.1.22 |[KNRW wykonanie jednokrotnego ptukania sieci wodociggowej po dezynfekc;ji
218/708/ 1 (rurocig 200m) szt 1,000
1.1.28 |[KNRW 219/102 oznakowanie trasy sieci wodociagowej utozonego w ziemi
/1 analogia m 25,500
1.1.24 |[AT 11/110/8 (1) mechaniczne zasypywanie wykopow po montazu sieci kanalizacji
deszczowej z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z zageszczeniem,
materiatem pochodzacym z dowozu z kosztami pozyskania kruszywa z
materiatu zasypowego, wykop w deskowania typu box
Wyliczenie ilosci rob6t:
(47.860+11.965)-9.918 49,907
RAZEM: 49,907|m3 49,907
BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 stronanr: 4

(lic. 0004E759)



