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Budowa sieci wodociągowej  

CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projekto-
wej,  w ramach zadania: 

ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU NA POTOKU BABIOGÓRSKIM W M. ZAWOJA, W CIĄGU DROGI 
POWIATOWEJ NR K1693 ZAWOJA – MARKOWA, W KM 3+295, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI 

NA DOJAZDACH ORAZ BUDOWĄ MOSTU TYMCZASOWEGO 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robót. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowego zakresu robót związanych z bu-
dowę sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach inwestycji wymienionej w 
punkcie 1. 

. 

 
 

 



Budowa sieci wodociągowej  

CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 w sprawie szczegółowego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych ogłoszony w  D.Z. z dnia 24 
września 2013r poz. 1129.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 

KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579. 

 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem ro-
bót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1.1 Budowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element D-01.03.05. Budowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i 

budowie dróg

1.1.1 AT 11/ 105/ 8 (1)

AT 11/ 108/ 7 (3)

mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu typu 

box  z załadowaniem urobku na środki transpor towe i wywiezienie z 

terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 

wymagania przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 10 km, 

przyjęto 80 % ogólnych robót ziemnych,

Wyliczenie ilości robót:

i lość wykopu - 0.69*((0.00+1.63)/ 2+0.20)*1.00*0,8 0,560

ilość wykopu - 0.76*((3.01+2.97)/ 2+0.20)*1.00*0,8 1,940

ilość wykopu - 0.88*((2.02+2.50)/ 2+0.20)*1.00*0,8 1,732

ilość wykopu - 1.08*((1.78+1.60)/ 2+0.20)*1.00*0,8 1,633

ilość wykopu - 1.20*((2.22+2.02)/ 2+0.20)*1.00*0,8 2,227

ilość wykopu - 1.31*((1.63+1.60)/ 2+0.20)*1.00*0,8 1,902

ilość wykopu - 1.32*((1.89+2.02)/ 2+0.20)*1.00*0,8 2,276

ilość wykopu - 1.37*((2.02+1.78)/ 2+0.20)*1.00*0,8 2,302

ilość wykopu - 1.48*((2.49+2.22)/ 2+0.20)*1.00*0,8 3,025

ilość wykopu - 1.55*((2.50+3.11)/ 2+0.20)*1.00*0,8 3,726

ilość wykopu - 1.62*((2.97+2.89)/ 2+0.20)*1.00*0,8 4,056

ilość wykopu - 1.85*((3.11+3.01)/ 2+0.20)*1.00*0,8 4,825

ilość wykopu - 2.00*((1.60+1.60)/ 2+0.20)*1.00*0,8 2,880

ilość wykopu - 2.45*((2.89+2.49)/ 2+0.20)*1.00*0,8 5,664

ilość wykopu - 2.50*((1.60+1.60)/ 2+0.20)*1.00*0,8 3,600

ilość wykopu - 3.48*((1.67+1.89)/ 2+0.20)*1.00*0,8 5,512

RAZEM: 47,860 m3 47,860

1.1.2 AT 11/ 107/ 9 (1)

AT 11/ 108/ 7 (3)

ręczne wykonanie wykopów w gruncie kat.III w umocnieniu typu box  z 

załadowaniem urobku na środki transpor towe i wywiezienie z terenu 

budowy w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 

przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 10 km, przyjęto 20 % 

ogólnych robót ziemnych,

Wyliczenie ilości robót:

i lość wykopu - 0.69*((0.00+1.63)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,140

ilość wykopu - 0.76*((3.01+2.97)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,485

ilość wykopu - 0.88*((2.02+2.50)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,433

ilość wykopu - 1.08*((1.78+1.60)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,408

ilość wykopu - 1.20*((2.22+2.02)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,557

ilość wykopu - 1.31*((1.63+1.60)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,476

ilość wykopu - 1.32*((1.89+2.02)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,569

ilość wykopu - 1.37*((2.02+1.78)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,575

ilość wykopu - 1.48*((2.49+2.22)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,756

ilość wykopu - 1.55*((2.50+3.11)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,932

ilość wykopu - 1.62*((2.97+2.89)/ 2+0.20)*1.00*0,2 1,014

ilość wykopu - 1.85*((3.11+3.01)/ 2+0.20)*1.00*0,2 1,206

ilość wykopu - 2.00*((1.60+1.60)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,720

ilość wykopu - 2.45*((2.89+2.49)/ 2+0.20)*1.00*0,2 1,416

ilość wykopu - 2.50*((1.60+1.60)/ 2+0.20)*1.00*0,2 0,900

ilość wykopu - 3.48*((1.67+1.89)/ 2+0.20)*1.00*0,2 1,378

RAZEM: 11,965 m3 11,965

1.1.3 KNNR 11/ 501/ 5 wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich 

przesianiem pod montaż rur  sieci wodociągowej

Wyliczenie ilości robót:

i lość podsypki - 0.69*1.00*0.20 0,138

ilość podsypki - 0.76*1.00*0.20 0,152
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

i lość podsypki - 0.88*1.00*0.20 0,176

ilość podsypki - 1.08*1.00*0.20 0,216

ilość podsypki - 1.20*1.00*0.20 0,240

ilość podsypki - 1.31*1.00*0.20 0,262

ilość podsypki - 1.32*1.00*0.20 0,264

ilość podsypki - 1.37*1.00*0.20 0,274

ilość podsypki - 1.48*1.00*0.20 0,296

ilość podsypki - 1.55*1.00*0.20 0,310

ilość podsypki - 1.62*1.00*0.20 0,324

ilość podsypki - 1.85*1.00*0.20 0,370

ilość podsypki - 2.00*1.00*0.20 0,400

ilość podsypki - 2.45*1.00*0.20 0,490

ilość podsypki - 2.50*1.00*0.20 0,500

ilość podsypki - 3.48*1.00*0.20 0,696

ilość zasypki i obsypki - pi=3.141593=3,142

ilość zasypki i obsypki - 0.69*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,130

ilość zasypki i obsypki - 0.76*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,143

ilość zasypki i obsypki - 0.88*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,166

ilość zasypki i obsypki - 1.08*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,203

ilość zasypki i obsypki - 1.20*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,226

ilość zasypki i obsypki - 1.31*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,247

ilość zasypki i obsypki - 1.32*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,249

ilość zasypki i obsypki - 1.37*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,258

ilość zasypki i obsypki - 1.48*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,279

ilość zasypki i obsypki - 1.55*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,292

ilość zasypki i obsypki - 1.62*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,305

ilość zasypki i obsypki - 1.85*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,348

ilość zasypki i obsypki - 2.00*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,377

ilość zasypki i obsypki - 2.45*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,461

ilość zasypki i obsypki - 2.50*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,471

ilość zasypki i obsypki - 3.48*(1.00*0.50-pi*0.63^2/ 4) 0,655

RAZEM: 9,918 m3 9,918

1.1.4 KNR 908/ 306/ 2 wykonanie komóry star towej i komory odbiorczej dla przwier tu 

sterowanego  grunt kat. III-IV. Demontaż obudowy i rozpór  po 

zakończeniu przewier tu, zasypanie wykopu z zagęszczeniem komora 2,000

1.1.5 KNR 218/ 409/ 1 

(1)

wykonanie przewier tów maszyną do wierceń poziomych grunt kategor ii 

III-IV m 21,000

1.1.6 KNRW 219/ 410

/ 1 analogia

przeciąganie rur  ochronnych przez rury przewierowe, rura ochronna 

PE100 RC SDR 11 Dn 160x14,6 mm z montażem płóz z kosztami rury 

ochronnej m 21,000

1.1.7 KNRW 

219/ 306/ 8 (1)

ułożenie na dnie wyklopu rur  ochronnych PE100 RC SDR 11 Dn 160x14,6 

mm z kosztami rury ochronnej m 16,500

1.1.8 KNR 218/ 412/ 1 

(1)

przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg 

Dn˙160, bez kosztów rury przewsodowej˙mm

Wyliczenie ilości robót:

21,0+16,5 37,500

RAZEM: 37,500 m 37,500

1.1.9 KNRW 

218/ 109/ 7 (1)

opuszczenie rur  na dno wykopu, ułożenie i montaż  sieci wodociągowej z 

rur  PE 100 RC SDR11 Dn 63x5,8 mm, sprawdzenie i wyregulowanie 

niwelety, bez kosztów rury przewodowej

Wyliczenie ilości robót:

47,0-(21,0+16,5) 9,500

RAZEM: 9,500 m 9,500

1.1.10 Kalkulacja 

indywidualna

koszt pozyskania rury przewodowej PE 100 RC SDR11 Dn 63x5,8 mm

m 47,000

1.1.11 KNR 218/ 613/ 1 

(1)

Kalkulacja 

indywidualna

montaż studni rewizyjnych Fi 1000  z gotowych elementów, w gotowym 

wykopie, antykorozją powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z 

stopniami złazowymi i włazem wyposażonym w herb miasta Krakowa; 

zabezpieczenie studni przed wpływem niskich temperatur szt 2,000
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
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1.1.12 Kalkulacja 

indywidualna

montaż kołnierza specjalnego DN 50 mm do rur  stalowych z 

zabezpiezczeniem przed przesunięciem

Wyliczenie ilości robót:

węzeł  W1 1 1,000

węzeł  W2 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

1.1.13 Kalkulacja 

indywidualna

montaż tuleji kołnierzowej  DN 63 mm do rur  stalowych PE, kołnierz 

lużny stalowy

Wyliczenie ilości robót:

węzeł  W1 1 1,000

węzeł  W2 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

1.1.14 KNRW 

218/ 111/ 1 (1)

połączenie rur  za pomocą łuku giętego PE 60st DN 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

węzeł  W1 1 1,000

RAZEM: 1,000 złącze 1,000

1.1.15 KNRW 

218/ 111/ 1 (1)

połączenie rur  za pomocą łuku giętego PE 90st DN 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

węzeł  W2 1 1,000

RAZEM: 1,000 złącze 1,000

1.1.16 KNRW 

218/ 111/ 1 (1)

połaczenie rur  PE za pomocą mufy elektrooporowej DN 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

studnia 1 2 2,000

studnia 2 2 2,000

RAZEM: 4,000 złącze 4,000

1.1.17 Kalkulacja 

indywidualna

montaz zasuwy DN 50 mm z krućcami do zgrzewania

Wyliczenie ilości robót:

studnia 1 1 1,000

studnia 2 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

1.1.18 KNNR 4/ 1430/ 1 wykonanie i montaz bloków i oporowych i podporowych pod montowaną 

armaturę wodociągową

Wyliczenie ilości robót:

0,16*2 0,320

RAZEM: 0,320 m3 0,320

1.1.19 KNRW 

218/ 704/ 1

wykonanie próby  szczelności sieci wodociągowych rury PE (rurocią 

200m) próba 1,000

1.1.20 KNRW 

218/ 708/ 1

wykonanie jednokrotnego płukania sieci wodociągowej, (rurocią 200m)

szt 1,000

1.1.21 KNRW 

218/ 707/ 1

wykonanie dezynfekcji rurociągów sieci wodociągowej, (rurocią 200m)

szt 1,000

1.1.22 KNRW 

218/ 708/ 1

wykonanie jednokrotnego płukania sieci wodociągowej po dezynfekcji 

(rurocią 200m) szt 1,000

1.1.23 KNRW 219/ 102

/ 1 analogia

oznakowanie trasy sieci wodociagowej ułożonego w ziemi

m 25,500

1.1.24 AT 11/ 110/ 8 (1) mechaniczne zasypywanie wykopów po montażu sieci kanalizacji 

deszczowej z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem, 

mater iałem pochodzącym z dowozu z kosztami pozyskania kruszywa z 

mater iału zasypowego, wykop w deskowania typu box

Wyliczenie ilości robót:

(47.860+11.965)-9.918 49,907

RAZEM: 49,907 m3 49,907


