
Zamierzenie budowlane: 

STABILIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR K1677 ZUBRZYCA –
SIDZINA – BYSTRA – Ł�TOWNIA OD KM 12+540,59 DO KM 

12+744,98 W M. SIDZINA, TJ. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 
DROGI POWIATOWEJ KLASY Z�

Adres obiektu: 

Województwo małopolskie 
Powiat suski 
Obr�b nr 0002, Sidzina 
jednostka ewidencyjna Bystra-Sidzina 
działki nr: 14138, 14238/1 (14238/2), 14239/1 (14239/2), 
14607 (14607/1), 18148, 18152/5 

Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Cz��� projektu: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Bran�a: WIELOBRAN�OWA

Tom: I 

Inwestor: 

       

STAROSTWO POWIATOWE       
w Suchej Beskidzkiej 
ul. Mickiewicza 19 
34-200 Sucha Beskidzka

Umowa nr : 

WIDiR.273.1.28.2014
Biuro 

Projektowe: 

DROPROJEKT Łukasz Jordanek 
ul. Bobrzy�skiego 43-30 
30-348 Kraków 
Tel. 503 090 802 
biuro@droprojekt.pl
www.droprojekt.pl

Funkcja: Tytuł, Imi� i Nazwisko Specjalno��  Nr uprawnie�  Podpis 

Projektant: mgr in�. Łukasz Jordanek drogi MAP/0106/POOD/08 

Sprawdzaj�cy: mgr in�. Piotr Pedrycz drogi MAP/0294/POOD/07 

Projektant: mgr in�. Tomasz Grysiak mosty MAP/0085/POOM/06 

Sprawdzaj�cy: mgr in�. Maciej �uchowicz mosty MAP/0084/POOM/04 

Projektant: mgr in�. Mirosław Niedzielski telekomunikacja MAP/0557/ZOOT/12 

Sprawdzaj�cy: in�. Ryszard Niedzielski telekomunikacja 0713/97/U 

Kraków, grudzie� 2014r�

Egz. nr  4



Projekt Zagospodarowania Terenu – Stabilizacja DP K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia                                               2

SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

„Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia od 

km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina, tj. rozbudowa i przebudowa drogi 

powiatowej klasy Z”. 

TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  

TOM II    PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

TOM II.1    Rozbudowa układu drogowego – bran�a drogowa 

TOM II.2    Budowa murów oporowych – bran�a konstrukcyjna 

TOM II.3    Przebudowa sieci teletechnicznej – bran�a telekomunikacyjna 

  

TOM III INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY 

ZDROWIA 



Projekt Zagospodarowania Terenu – Stabilizacja DP K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia                                               3

O�WIADCZENIE 

  

Projekt zagospodarowania terenu dla: 

„Stabilizacja drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia od 

km 12+540,59 do km 12+744,98 w m. Sidzina, tj. rozbudowa i przebudowa drogi 

powiatowej klasy Z”. 

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118)). 

Funkcja Tytuł, Imi� i Nazwisko Specjalno�� Nr uprawnie� Data Podpis 

Projektant 
mgr in�. 
Łukasz Jordanek 

drogi MAP/0106/POOD/08 12.2014

Sprawdzaj�cy 
mgr in�.  
Piotr Pedrycz 

drogi MAP/0294/POOD/07 12.2014

Projektant 
mgr in�. Tomasz 
Grysiak 

mosty MAP/0085/POOM/06 12.2014

Sprawdzaj�cy 
mgr in�.  
Maciej �uchowicz 

mosty MAP/0084/POOM/04 12.2014

Projektant 
mgr in�.  
Mirosław Niedzielski 

telekomunikacja MAP/0557/ZOOT/12 12.2014

Sprawdzaj�cy 
in�.  
Ryszard Niedzielski 

telekomunikacja 0713/97/U 12.2014



Projekt Zagospodarowania Terenu – Stabilizacja DP K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia                                               4

SPIS ZAWARTO�CI 

I. OPIS TECHNICZNY 

1.� WST�P ......................................................................................................................... 6�

1.1.� Przedmiot opracowania..................................................................................................................6�

1.2.� Podstawa opracowania. .................................................................................................................6�

1.3.� Materiały wyj�ciowe. ......................................................................................................................6�

1.4.� Cel opracowania. ...........................................................................................................................6�

1.5.� Podstawowe przepisy i normatywy. ...............................................................................................6�

2.� OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. ..................................................................... 7�

3.� PODSTAWOWE DANE WYJ�CIOWE. ........................................................................ 7�

3.1.� Podstawowe parametry drogi ........................................................................................................7�

4.� OPIS STANU ISTNIEJ	CEGO. ................................................................................... 8�

5.� ANALIZA POWI	ZANIA Z DROGAMI PUBLICZNYMI ................................................ 8�

6.� OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. .......................................................................... 8�

6.1.� Ogólny opis projektowanych rozwi�za� .........................................................................................8�

6.2.� Projektowany chodnik w planie ......................................................................................................9�

6.3.� Projektowana niweleta chodnika. ...................................................................................................9�

6.4.� Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika. .........................................................................9�

6.5.� Projektowane odwodnienie jezdni i chodnika. ............................................................................ 10�

6.6.� Projektowane rozwi�zania konstrukcyjne ................................................................................... 10�

6.6.1.� 	elbetowy mur oporowy. ............................................................................................................. 10�

6.6.2.� Gabionowy mur oporowy. ........................................................................................................... 10�

6.6.3.� Projektowany przekrój poprzeczny obiektu................................................................................. 10�

6.6.4.� Obci��enia .................................................................................................................................. 11�

6.7.� Przebudowa przył�cza sieci teletechnicznej ............................................................................... 11�

7.� WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU. .................. 11�

8.� FORMA ARCHITEKTONICZNA I POWI	ZANIE Z ISTNIEJ	CYM TERENEM. ........ 12�

9.� KOLEJNO�
 REALIZACJI OBIEKTÓW OBJ�TYCH NINIEJSZYM POJEKTEM 

BUDOWLANYM. ...................................................................................................................... 12�

10.� INFORMACJA DOTYCZ	CA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO. .............................................................................................................. 12�

11.� BEZPIECZE�STWO I HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU ............ 12�

12.� WARUNKI GÓRNICZE............................................................................................... 13�

13.� CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ................................................... 13�

14.� WYCINKA DRZEW. ................................................................................................... 13�

15.� ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI. .................................................. 14�

16.� OCHRONA ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY ............................................................ 14�

17.� INFORMACJA O ZAGRO�ENIACH DLA �RODOWISKA. ........................................ 14�

18.� WARUNKI WYNIKAJ	CE Z UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH .. 14�



Projekt Zagospodarowania Terenu – Stabilizacja DP K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia                                               5

19.� OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMO�CI WYNIKAJ	CE 

Z REALIZACJI INWESTYCJI .................................................................................................. 15�

20.� LINIE ROZGRANICZAJ	CE TEREN POD REALIZACJ� INWESTYCJI .................. 15�

21.� INFORMACJA DOTYCZ	CA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

�RODOWISKO ........................................................................................................................ 15�

22.� UWAGI KO�COWE ................................................................................................... 15�

23.� KOPIE UPRAWNIE� I ZA�WIADCZE� O PRZYNALE�NO�CI DO IZBY 

IN�YNIERÓW BUDOWNICTWA ............................................................................................. 16�

II.� CZ��
 RYSUNKOWA ............................................................................................... 28�

III.� KOPIE UZGODNIE�, OPINII I WARUNKÓW TECHNICZNYCH ................................ 31�

•� Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym od Starosty My�lenickiego ............................................ 32�

•� Protokół z przeprowadzenia narady koordynacyjnej ZUDP ........................................................ 38�

•� Postanowienie Starosty Suskiego o udzieleniu odst�pstwa ....................................................... 41�

•� Decyzja Wójta Gminy Bystra – Sidzina umarzaj�ca post�powanie DU
 ................................... 42�

•� Decyzja Dyrektora RZGW zwalniaj�ca z zakazów robót na terenach zalewowych ................... 44�

•� Decyzja Dyrektora RZGW zmieniaj�ca wcze�niejsz� decyzj� ................................................... 47�

•� Pozytywna opinia RZGW Zarz�d Zlewni Soły i Skawy w 	ywcu ................................................ 49�

•� Uzgodnienie projektu budowlanego przez Starostwo Suskie ..................................................... 50�

•� Uzgodnienie projektu budowlanego przez Gmin� Bystra - Sidzina ............................................ 52�

•� Uzgodnienie projektu inwentaryzacji i gospodarki zieleni� przez Gmin� Bystra - Sidzina ......... 53�

•� Uzgodnienie projektu budowlanego teletechniki od Orange Polska S.A. ................................... 55�

•� Uzgodnienie projektu budowlanego teletechniki od Starostwa Suskiego ................................... 57�

•� Opinia do ZRID – Zarz�d Województwa Małopolskiego ............................................................. 58�

•� Opinia do ZRID – Zarz�d Powiatu Suskiego .............................................................................. 59�

•� Opinia do ZRID – Wójt Gminy Bystra – Sidzina ......................................................................... 60�

•� Opinia do ZRID – Minister Zdrowia ............................................................................................. 61�

•� Opinia do ZRID – Lasy Pa�stwowe ............................................................................................ 62�

•� Opinia do ZRID – Dyrekcja PKP ................................................................................................. 63�

•� Opinia do ZRID – Urz�d Górniczy .............................................................................................. 64�



Projekt Zagospodarowania Terenu – Stabilizacja DP K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia                                               6

I. OPIS TECHNICZNY 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla: „Stabilizacji 

drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia od km 12+540,59 do km 12+744,95 w 

m. Sidzina”. 

 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu suskiego, gminy 

Bystra-Sidzina, w miejscowo�ci Sidzina, na działkach ewidencyjnych nr: 14138, 14238/1 (14238/2, 

14238/3), 14239/1 (14239/2, 14239/3), 14607 (14607/1, 14607/2), 18148, 18152/5. 

Obja�nienie numeracji: 

- działki bez nawiasu – stan istniej�cy;  

- działki w nawiasie – stan po podziale (pogrubione – pod drog�, niepogrubione pozostaj� przy wła�cicielu 

dotychczasowym);  

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstaw� opracowania jest umowa nr WIDiR.273.1.28.2014 z dnia 10.06.2014r. zawarta pomi�dzy 

Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej, a Łukaszem Jordankiem prowadz�cym działalno�� gospodarcz�

pod nazw� DROPROJEKT, ul. Bobrzy�skiego 43/30, 30-348 Kraków. 

1.3. Materiały wyj�ciowe. 

Niniejszy opis techniczny, dotycz�cy „Stabilizacji drogi powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Sidzina – 

Bystra – Ł�townia od km 12+540,59 do km 12+744,95 w m. Sidzina” został opracowany w oparciu o: 

− umow� z Zamawiaj�cym.

− map� do celów projektowych. 

− Opini� geotechniczn� opracowan� przez mgr Bronisława Pietruszk�, GEOBUD z Krakowa, 

− Ustalenia z Inwestorem 

− Inwentaryzacj� w terenie 

− Opinie instytucji 

1.4. Cel opracowania. 

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno – budowlanymi, projektem 

podziału nieruchomo�ci oraz niezb�dnymi uzgodnieniami stanowi� zał�cznik do wniosku o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania.  

1.5. Podstawowe przepisy i normatywy. 

− Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03) 

− Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999r.) 
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− Rozporz�dzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe obiekty In�ynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.) 

− Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dziennik 

Ustaw z 2012 r. poz. 463 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach. 

− PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

− PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Niniejszy projekt wykonany jest z obowi�zuj�cymi przepisami oraz wiedz� in�yniersk�. 

2. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Zamierzenie budowlane obj�te niniejszym projektem obejmuje: 

• Rozbudow� drogi powiatowej nr K1677, polegaj�c� na: 

• Budowie chodnika szeroko�ci 1,50m o nawierzchni z kostki brukowej biegn�cego 

bezpo�rednio przy kraw�dzi jezdni drogi powiatowej, dł. 141,07m, wraz ze �ciekiem 

przykraw��nikowym z 2 rz�dów kostki betonowej oraz wyposa�eniem w barier�

energochłonn� od strony potoku Ci�niawka 

• Budowie chodnika szeroko�ci 1,50m o nawierzchni z kostki betonowej biegn�cego poza 

korpusem drogi powiatowej, dł. 34,21m 

• Budowie wpustów deszczowych wraz z wylotami do potoku Ci�niawka w km drogi powiatowej: 

12+645,30, 12+678,80, 12+711,60  

• Budow� muru �elbetowego kotwionego dł. 56,25m wraz z umocnieniem skarp narzutem 

kamiennym ci��kim 

• Budow� muru gabionowego dł. 18,50m wraz z umocnieniem skarp narzutem kamiennym typu 

ci��kiego 

• Adaptacj� istniej�cego wspornika mostowego pod chodnik 

• Przebudow� koliduj�cej sieci teletechnicznej 

• Wycink� i zabezpieczenie drzew i krzewów 

3. PODSTAWOWE DANE WYJ�CIOWE. 

3.1. Podstawowe parametry drogi 

• Kategoria drogi – powiatowa 

• Klasa techniczna – Z 

• Pr�dko�� projektowa – 40 km/h 

• Kategoria ruchu – KR3 

• Nat��enie ruchu pojazdów (istniej�ce) – 1167poj/dob�

• Nat��enie ruchu pieszych (istniej�ce) – 90 pieszych/dob�
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4. OPIS STANU ISTNIEJ	CEGO. 

W stanie istniej�cym droga powiatowa nr K1677 na analizowanym odcinku nie posiada chodników, 

jak równie� odpowiednio szerokich poboczy gruntowych umo�liwiaj�cych bezpieczne i sprawne poruszanie 

si� mieszka�ców okolicznej wsi. Istniej�ce pobocza s� w�skie, dodatkowo ograniczone przydro�n� barier�

stalow�.  

Z uwagi na swoj� lokalizacj� (droga do ko�cioła), nat��enie ruchu pieszego jest tutaj okresowo do��

znaczne. Du�a kr�to�� drogi w tym rejonie, a co za tym idzie zmniejszona widoczno��, stwarza dodatkowe 

zagro�enie potr�cenia pieszego.  

Lewostronne pobocze drogi powiatowej graniczy bezpo�rednio ze stromym nabrze�em potoku Ci�niawka. 

Skarpy drogi poro�ni�te s� zieleni� (krzewy i drzewa). Skarpa nie jest umocniona. Koniec zakresu 

opracowania nawi�zuje do wykonanego umocnienia skarpy potoku Ci�niawka, w formie �elbetowej �cianki 

kotwionej. 

W stanie istniej�cym w kolizji z projektowanym układem drogowym znajduje si� ruroci�g 2x 40/3,7 

z kablem �wiatłowodowym OKO 51066 (kabel OTK - rura z zielonym znacznikiem, rezerwa – rura z 

pomara�czowym znacznikiem) oraz kabel ziemny XzTKMXpw 100x4x0,5 własno�ci Orange. 

5. ANALIZA POWI	ZANIA Z DROGAMI PUBLICZNYMI 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu suskiego, gminy 

Bystra-Sidzina, w miejscowo�ci Sidzina.  Analizowany teren stanowi teren zabudowany z zabudow�

zlokalizowan� bezpo�rednio przy drodze, po jej prawej stronie. Wzdłu� lewej kraw�dzi drogi płynie potok 

Ci�niawka.

Inwestycja polega na budowie chodnika lewostronnego wzdłu� istniej�cej drogi powiatowej nr K1677 

Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia, bez zmiany geometrii sytuacyjno – wysoko�ciowej jezdni drogi 

powiatowej.  

Pocz�tek opracowania stanowi rejon skrzy�owania 4 - wlotowego drogi powiatowej nr K1677 z drog�

powiatow� nr K1683 Jordanów – Toporzysko – Sidzina i drog� gminn� nr K440372 Sidzina – Sołtystwo 

(Migasy). Skrzy�owanie zlokalizowane jest w km 12+530,00 DP K1677. Pierwsze�stwo przejazdu stanowi 

ci�g drogi powiatowej nr K1677. Wszystkie wloty skrzy�owania posiadaj� status dróg publicznych. 

Koniec opracowania stanowi dowi�zanie projektowanego chodnika do istniej�cego wspornika przy mo�cie 

na potoku Ci�niawka. 

Planowana rozbudowa drogi powiatowej nie powoduje zmiany w rozkładzie ruchu, jak równie�

powi�zaniach mi�dzy poszczególnymi drogami. Stanowi ona jedynie element geometrii, który ma za 

zadanie popraw� bezpiecze�stwa wszystkich uczestników ruchu. 

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 

6.1. Ogólny opis projektowanych rozwi�za�

Zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika dla 

pieszych (strona lewa - wzdłu� potoku Ci�niawka) szeroko�ci 1,50m oraz zabezpieczenie skarp poprzez 

wykonanie �elbetowego muru oporowego kotwionego, muru gabionowego oraz narzutu kamiennego 

ci��kiego. 

Wzdłu� projektowanego odcinka chodnika projektuje si� równie� wpusty drogowe z wylotami do potoku. 



Projekt Zagospodarowania Terenu – Stabilizacja DP K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia                                               9

Chodnik od strony potoku zostanie zabezpieczony barier� o wysoko�ci 1,10m. 

Koniec zakresu opracowania nawi�zuje do wykonanego ju� umocnienia skarpy potoku Ci�niawka, w formie 

�elbetowej �cianki kotwionej. 

6.2. Projektowany chodnik w planie 

Przewiduje si� budow� chodnika lewostronnego szeroko�ci 1,50m o pochyleniu poprzecznym 

2,0% w kierunku jezdni w km 12+540,59 do km 12+712,32. Na wyra�enie zgody na odst�pstwo od 

przepisów techniczno – budowlanych dopuszczaj�cych szeroko�� chodnika bezpo�rednio przylegaj�cego 

do kraw�dzi jezdni poni�ej 2,0m Starosta Suski uzyskał stosowne upowa�nienie od Ministra Infrastruktury. 

Pocz�tek opracowania (km 12+540,59) stanowi rejon skrzy�owania drogi powiatowej nr K1677 z drog�

powiatow� nr K1683 Jordanów – Toporzysko – Sidzina i drog� gminn� nr K440372 Sidzina – Sołtystwo 

(Migasy). Koniec chodnika stanowi miejsce dowi�zania do istniej�cego wspornika przy mo�cie na potoku 

Ci�niawka (km 12+712,32). 

Chodnik podzielono na dwa odcinki: odcinek o dł. 34,21m biegn�cy poza korpusem drogi oraz za kapliczk�, 

oraz odcinek o dł. 141,07 biegn�cy bezpo�rednio przy jezdni drogi powiatowej a� do istniej�cego wspornika 

mostu. 

Chodnik, który został zaprojektowany bezpo�rednio przy kraw�dzi jezdni, został od niej odsuni�ty o ok 25-

40cm z uwagi na uwzgl�dnienie potrzeby dodatkowego poszerzenia jezdni przy kraw��niku. Poszerzenie 

to b�dzie zrealizowane poprzez wykonanie �cieku przykraw��nikowego z dwóch rz�dów kostki betonowej. 

6.3. Projektowana niweleta chodnika. 

Odcinek chodnika zaprojektowany poza korpusem drogi posiada pochylenie podłu�ne w granicach 

0,75 – 5,60%. Odcinek przebiegaj�cy bezpo�rednio przy kraw�dzi jezdni jest determinowany przez 

pochylenie istniej�cej drogi powiatowej i posiada takie pochylenie jak kraw�d� jezdni, do której przylega, 

czyli od 1,14 – 7,20%. Na wyra�enie zgody na odst�pstwo od przepisów techniczno – budowlanych, 

dopuszczaj�cych pochylenie podłu�ne chodnika powy�ej 6%, Starosta Suski uzyskał stosowne 

upowa�nienie od Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. 

Pocz�tek i koniec projektowanego chodnika został dowi�zany sytuacyjnie i wysoko�ciowo do stanu 

istniej�cego. 

6.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

Nawierzchnia chodnika wzdłu� drogi powiatowej K1677, posiada nast�puj�c� konstrukcj�: 

• Warstwa �cieralna z kostki betonowej, gr. 8cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 

• Podło�e doprowadzone do no�no�ci E2�80MPa 

• Razem 31cm

UWAGA!  W przypadku stwierdzenia pod konstrukcj� nawierzchni gruntów, dla których nie da si�

osi�gn�� nale�ytych parametrów podło�a drogowego, nale�y wykona� dodatkowe wzmocnienie 

b�d
 wymian� gruntu po uprzednim uzgodnieniu z In�ynierem. 
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Od strony jezdni chodnik b�dzie obramowany kraw��nikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej, 

natomiast od strony skarpy – obrze�em betonowym 8x30cm na ławie betonowej, b�d� – zale�nie od 

sytuacji – ław� betonow� pod barier�. 

6.5. Projektowane odwodnienie jezdni i chodnika. 

Woda opadowa z powierzchni jezdni i projektowanego chodnika spływa� b�dzie powierzchniowo do 

�cieku przykraw��nikowego, a nast�pnie do studzienek wodo�ciekowych zlokalizowanych wzdłu� tego 

�cieku. Bezpo�rednio z wpustów zaprojektowano wyloty do potoku Ci�niawka. Wyloty nale�y umocni�

przez uło�enie narzutu kamiennego. 

Na powy�sze uzyskano stosowne pozwolenie wodnoprawne. 

6.6. Projektowane rozwi�zania konstrukcyjne 

6.6.1. �elbetowy mur oporowy. 

W celu dowi�zania si� do istniej�cych umocnie� potoku, w km 12+654,00 do km 12+712,32, 

projektuje si� wykona� �elbetowy mur oporowy posadowiony na mikropalach. Długo�� muru ok 56,25m. 

Zakotwienie muru w nasypie drogowym zostanie zrealizowanie poprzez wykonanie kotew gruntowych w 

formie mikropali. 

W pierwszej kolejno�ci nale�y wykona� pionowe mikropale. W kolejnym etapie nale�y wykona� kotwy pod 

nasypem drogowym. Kolejny etap to zbrojenie muru i jego betonowanie. Po zako�czeniu tych robót nale�y 

przyst�pi� do wykonania zasypki muru, wykonania chodnika i barier skrajnych. 

6.6.2. Gabionowy mur oporowy. 

Projektuje si� wykonanie równie� muru w postaci gabionów siatkowo kamiennych w km 12+585,14 

do km 12+603,53. Długo�� muru ok 18,50m. Gabiony do zabezpieczenia skarpy nale�y wykona� o 

wymiarach 100x100x200m. Zwie�czenie gabionów od góry zaprojektowano w formie �elbetowej ławy, w 

której zakotwione b�d� bariery. 

W pierwszej kolejno�ci nale�y wykona� rozkopu istniej�cej skarpy drogowej. Po rozło�eniu i zakotwieniu 

koszy nale�y je wypełni� kruszywem łamanym. Po uko�czeniu spodniej warstwy gabionów mo�na 

przyst�pi� do zasypania gruntem oraz do uło�enia kolejnej warstwy gabionów. Po uło�eniu wszystkich 

Gabinów mo�na przyst�pi� do wykonywania ławy �elbetowej pod barier�. Po wykonaniu ławy mo�na 

wykona� chodnik. 

6.6.3. Projektowany przekrój poprzeczny obiektu 

Projektowany przekrój poprzeczny na chodniku b�dzie si� składał z nast�puj�cych elementów: 

− Bariera z gzymsem = 0,40 m 

− Chodnik     = 1,50 m 

− Spadek poprzeczny na chodniku                                                       = 2,0% 

Zabezpieczeniem dla pieszych oraz pojazdów b�dzie bariera o parametrach H2-W3 mocowana do muru 

oporowego oraz ławy �elbetowej, zgodnie z zaleceniami producenta barier. Wysoko�� bariery powinna 

wynosi� min. 110 cm.  
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6.6.4. Obci��enia 

Obiekt zaprojektowany na obci��enia taborem samochodowym klasy ‘A’ wg PN-85/S10030 „Obiekty 

mostowe. Obci��enia”. 

6.7. Przebudowa przył�cza sieci teletechnicznej 

W zwi�zku z projektowan� budow� muru oporowego istniej�c� ruroci�g z kablem OTK i kabel 

ziemny nale�y przeło�y� w rejon projektowanego chodnika. 

Nale�y: 

• Nabudowa� studnie typu SKR-1 na trasie istniej�cego ruroci�gu (studnia nr 1) 

• Odkopa� istniej�cy ruroci�g i kabel ziemny i przeło�y� na now� tras�. 

• Po przeło�eniu istn. ruroci�g i kabel ziemny zabezpieczy� na całej długo�ci (studnia 1 – 2) rur�

osłonow� dwudzieln� A 110 PS – dł. 80m. 

• Dodatkowo na całej długo�ci (pomi�dzy studni� 1 – 2) wydłu� ruroci�gu uło�y� rur� 1x DVK 110 - 

dł 80m. 

• Projektowana trasa jest krótsza od istniej�cej. Dlatego nale�y skróci� ruroci�g. Powstały zapas 

kabla OTK nawin�� na projektowany stela� zapasu. 

• Po przeło�eniu kabla ziemnego powstały zapas zwin�� w proj. studni nr 1 

• Dostosowa� wysoko�� ramy istniej�cej studni nr 2 do projektowanej rz�dnej terenu 

• Po przeło�eniu kabli nale�y wykona� pomiary kabla �wiatłowodowego (pomiary reflektometryczne) 

na wolnych włóknach. Przekładany kabel OTK jest relacji Jordanów – Skomielna Biała – Rabka 

Zdrój. Ilo�� i numery włókien oraz termin pomiarów ustali� z Operatorem. 

Po wprowadzeniu rur do studni nale�y pozostał� woln� przestrze� wypełni� zapraw� murarsk� w celu 

uszczelnienia. Ram� w raz z pokryw� nale�y dostosowa� do proj. rz�dnej terenu i osadzi� na zaprawie. 

Projektowane studnie nale�y wyposa�y� w pokrywy zewn�trzne, z układem zasuwowo-ryglowym, 

blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujników systemu 

elektronicznego monitorowania elementów sieci. 

Projektowane rozwi�zanie nie wymaga przecinania kabli. 

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU. 

Dla potrzeb niniejszej inwestycji sporz�dzona została opinia geotechniczna w lipcu 2014r przez 

Przedsi�biorstwo Usług Geologicznych „GEOBUD” Bronisłam Pietruszka. 

Na podstawie wykonanych prac i bada� oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza si� nast�puj�ce 

warstwy geotechniczne: 

Pakiet I – utwory mało i �rednio spoiste wieku czwartorz�dowego. W obr�bie pakietu wydzielono dwie 

warstwy: 

Warstwa I a –zwietrzelina gliniasta w stanie twardoplastycznym, mało wilgotna, barwy br�zowo-szarej lub 

br�zowej, z wkładkami zwietrzeliny. Dla warstwy tej przyj�to stopie� plastyczno�ci IL=0,15. 

Warstwa I b –glina piaszczysta z okruchami piaskowca, w stanie twardoplastycznym, mało wilgotna, barwy 

szaro-br�zowej. Stwierdzona w otworze geotechnicznym nr 4 na gł�boko�ci 1,0 – 1,4 m ppt. 

Dla warstwy tej przyj�to stopie� plastyczno�ci IL=0,20. 

Pakiet II – utwory niespoiste wieku czwartorz�dowego. W obr�bie pakietu wydzielono jedn� warstw�: 
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Warstwa II – piasek drobny w stanie �rednio zag�szczonym, mało wilgotny, barwy br�zowej. Jej 

wyst�powanie stwierdzono w otworze geotechnicznym nr 3 na gł�boko�ci 0,5 – 1,1 m ppt. Dla warstwy 

przyj�to stopie� zag�szczenia ID =0,40. 

Pakiet III – utwory skaliste wieku trzeciorz�dowego. W obr�bie pakietu wydzielono jedn� warstw�: 

Warstwa III – skała twarda, rozpoznana w postaci piaskowca. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 25kwietnia2012 r. 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r , 

poz. 463) zdecydowano si� przyj�� I kategori� geotechniczn� obiektu, przy prostych warunkach 

gruntowych (brak gruntów słabono�nych, nie stwierdzono zwierciadła wód gruntowych). 

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA I POWI	ZANIE Z ISTNIEJ	CYM TERENEM. 

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne realizowane w ramach budowy zabezpiecze� skarpy s� dobrze 

wkomponowane w istniej�ce i projektowane zagospodarowanie terenu. 

Obiekt jest dobrze wpisany w teren i dolin� potoku Ci�niawka.  

9. KOLEJNO�
 REALIZACJI OBIEKTÓW OBJ�TYCH NINIEJSZYM POJEKTEM BUDOWLANYM. 

• wycinka drzew i krzewów koliduj�cych z inwestycj�;  

• rozbiórka obiektów budowlanych koliduj�cych z inwestycj�; 

• roboty zwi�zane z wykonywaniem murów oporowych 

• przebudowa infrastruktury technicznej koliduj�cej z inwestycj�, 

• budowa chodnika 

• budowa elementów bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

10. INFORMACJA DOTYCZ	CA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO. 

Na przedmiotowym obszarze obowi�zuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Bystra – Sidzina (uchwała nr XXIII/149/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 12.10.2012r). 

11. BEZPIECZE�STWO I HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU 

Kolejno�� realizacji poszczególnych obiektów powinna zosta� okre�lona przez Wykonawc� robót. 

Generalnie w pierwszej kolejno�ci nale�y dokona� wycinki drzew, rozbiórki elementów koliduj�cych z 

przedmiotow� inwestycj�. Kolejno przyst�pi� do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementów 

infrastruktury podziemnej. Nast�pnie zrealizowa� budow� chodnika i murów. Ostatnim etapem b�dzie 

uporz�dkowaniu terenu wraz z zazielenieniem terenu bezpo�rednio przyległego do inwestycji. 

Elementem zagospodarowania terenu, który mo�e stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi 

jest ruch drogowy na projektowanym odcinku. 

Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych s� typowymi zagro�eniami 

wyst�puj�cymi podczas realizacji wielobran�owych inwestycji. S� to m. in. zagro�enia wynikaj�ce z 

prowadzenia robót ziemnych, robót monta�owych, robót z u�yciem sprz�tu zmechanizowanego. Skala tych 

zagro�e� ograniczona do placu budowy (zagro�enia lokalne). Zagro�enia te wyst�puj� ka�dorazowo w 

trakcie i w miejscu wykonywania robót. 
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Przed przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych nale�y przeprowadzi� instrukta�

pracowników. Powinien by� on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 

powinien okre�la� zasady post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, konieczno�ci stosowania 

przez pracowników �rodków ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecze�stwa pracy przy realizacji robót budowlanych nale�y 

opracowa� zasady oraz kierunki ewakuacji w razie po�aru lub katastrofy budowlanej. Wszelkie prace powinny 

by� wykonywane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz normami. Nale�y zapewni� zorganizowanie 

punktów pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach elektroenergetycznych i gazowych nale�y 

wykonywa� po ich wcze�niejszym odł�czeniu. 

Wykonawca robót zobowi�zany zostanie do: 

• umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

• opracowania planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych. 

Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wyst�pi� sytuacje niebezpieczne. 

Pracowników nale�y wyposa�y� w odpowiedni� odzie� ochronn�. Pracownicy wykonuj�cy prace powinni 

by� przeszkoleni, oraz roboty powinny by� prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót powinno 

by� zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

12. WARUNKI GÓRNICZE 

Teren obj�ty niniejsz� inwestycj� ani teren bezpo�rednio z nim s�siaduj�cy nie podlega wpływom 

i oddziałaniu eksploatacji górniczej. 

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

Planowana inwestycja nie znajduje si� w obr�bie obszarów chronionych ze wzgl�du na walory 

przyrodnicze lub wysokiej warto�ci u�ytki rolne. 

Prace budowlane nie znajduj� si� na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie oddziaływaj� negatywnie na 

obszar Natura 2000 . 

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zako�czeniu wznoszenia obiektu.  

14. WYCINKA DRZEW. 

Ze wzgl�du na zakres prac obj�tych niniejszym opracowaniem, konieczna b�dzie wycinka drzew 

i krzewów ozdobnych jak równie� zabezpieczenie istniej�cych drzew. 

Do wycinki przeznaczono 40 drzew oraz 25,2m2 (2 sztuki) krzewów ozdobnych.  

9 drzew li�ciastych przeznaczono do zabezpieczenia poprzez odeskowanie pnia. Na czas budowy, drzewa 

li�ciaste przeznaczone do zabezpieczenia nale�y odeskowa� do wysoko�ci dolnych gał�zi korony 

i przywi�za� drutem. Wszystkie prace wykonywa� w bezpiecznej odległo�ci od drzew i krzewów, aby je nie 

nara�a� na uszkodzenia typu: 

- łamanie gał�zi,  

- nieprawidłowe ci�cia,  

- odarcia i okaleczenia kory, 

- przysypanie pnia. 
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Nale�y maksymalnie skróci� czas otwartych wykopów wokół drzew i nie nara�a� korzeni na przesuszenie. 

Ewentualnie odsłoni�te korzenie polewa� wod� (w okresie wegetacji) i osłania� brezentem itp. 

Inwentaryzacja zieleni wraz z jej gospodark� przedstawione zostały w odr�bnym opracowaniu, jako 

zał�cznik do wniosku o zezwolenie na realizacj� inwestycji drogowej dla niniejszego zadania. 

15. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI. 

Gospodarka odpadami w fazie zarówno realizacji, jak i eksploatacji przedsi�wzi�cia b�dzie odbywa�

si� zgodnie z procedurami okre�lonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Oz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.). 

Wszystkie wytwarzane odpady b�d� ewidencjonowane przez ich wytwórców (firm� wykonuj�c� roboty 

budowlane na etapie realizacji oraz firmy �wiadcz�ce usługi - na etapie eksploatacji).  

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy b�d� wyst�powały nast�puj�ce odpady: 

- odpady asfaltów, 

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki istniej�cych elementów, 

- odpady zwi�zane z konstrukcj� podbudów, 

- odpady zwi�zane z budow� wykopu. 

Materiały z rozbiórek zostan� odtransportowane na miejsca składowania, spełniaj�ce wymagania odno�nie 

warunków ochrony �rodowiska, wskazane przez Wykonawc� przyszłych robót i zaakceptowane przez 

Inwestora. Wszystkie wy�ej wspomniane odpady kwalifikuj� si� do wtórnego wykorzystania. Nie stanowi�

one zagro�enia dla �rodowiska naturalnego w przypadku wła�ciwej utylizacji lub składowania. Powstaj�ce 

w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zu�yte oleje, akumulatory, cz��ci maszyn nale�y 

składowa� w kontenerach (wymagana jest zbiórka selektywna). Najlepszym sposobem utylizacji odpadów 

organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia walorów 

krajobrazowych. 

16. OCHRONA ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY 

Planowana inwestycja nie koliduje z ochron� zabytków architektury. Teren planowanej inwestycji 

poło�ony jest poza obszarami obj�tymi prawn� ochron� konserwatork�, tj nie znajduje si� na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków, pomnika historii oraz nie znajduje si� w wykazie zabytków nieruchomych.  

17. INFORMACJA O ZAGRO�ENIACH DLA �RODOWISKA. 

 Planowane przedsi�wzi�cie nie zalicza si� do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 

�rodowisko, co potwierdza wydana w dniu 14.10.2014 decyzja Wójta Gminy Bystra – Sidzina nr 


D.6220.42.3.2014, umarzaj�ca post�powanie w sprawie wydania decyzji o �rodowiskowych 

uwarunkowaniach oddziaływania inwestycji na �rodowisko. 

18. WARUNKI WYNIKAJ	CE Z UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Realizuj�c przedmiotow� inwestycj� nale�y uwzgl�dni� interesy osób trzecich. Dotyczy to ochrony 

przed hałasem i wibracjami, a tak�e przed zanieczyszczeniami wody, gleby i powietrza oraz przed 

zakłóceniami elektrycznymi. Inwestycja w trakcie u�ytkowania nie b�dzie powodowa� uniemo�liwienia 

dojazdu do przyległych działek. Ponadto Inwestor i Wykonawca zobowi�zani b�d� do zachowania 
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bezpiecze�stwa ludzi oraz ich mienia tak, aby wykonywane prace stwarzały jak najmniejsz� uci��liwo��

dla �rodowiska. 

19. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMO�CI WYNIKAJ	CE Z REALIZACJI 

INWESTYCJI 

Z uwagi na to, �e teren przyległy do inwestycji jest terenem zabudowanym mog� wyst�pi� pewne 

ograniczenia b�d� uci��liwo�ci w dost�pno�ci do przyległych działek na etapie budowy. 

20. LINIE ROZGRANICZAJ	CE TEREN POD REALIZACJ� INWESTYCJI 

Linie rozgraniczaj�ce teren pod realizacj� inwestycji drogowej zostały oznaczone na planszy 

zagospodarowania terenu lini� koloru purpurowego. Linia przerywana – linia rozgraniczaj�ca 

niestanowi�ca podziału nieruchomo�ci, natomiast linia ci�gła – linia rozgraniczaj�ca stanowi�ca zarazem 

linie podziału nieruchomo�ci. 

21. INFORMACJA DOTYCZ	CA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO 

 Planowane przedsi�wzi�cie nie b�dzie oddziaływało transgranicznie, nie zalicza si� wi�c do 

przedsi�wzi��, dla których nale�ałoby przeprowadzi� post�powanie dotycz�ce transgranicznego 

oddziaływania na �rodowisko. 

22. UWAGI KO�COWE 

 Niniejszy projekt został sporz�dzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

z uwzgl�dnieniem wszelkich uwagi i warunków uzyskanych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach. 

        
          Opracował: 

mgr in�. Łukasz Jordanek 

  Kraków, grudzie� 2014. 
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II. CZ��
 RYSUNKOWA 

rys. nr 1 Orientacja 

rys. nr 2 Plansza zagospodarowania terenu 
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Rys. nr 1 Orientacja 
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Rys. nr 2 Plansza zagospodarowania terenu 
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III. KOPIE UZGODNIE�, OPINII I WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
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• Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym od Starosty My�lenickiego 
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• Protokół z przeprowadzenia narady koordynacyjnej ZUDP 
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Plansza zudp 1 
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Plansza zudp 2 
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• Postanowienie Starosty Suskiego o udzieleniu odst�pstwa 
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• Decyzja Wójta Gminy Bystra – Sidzina umarzaj�ca post�powanie DU�
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• Decyzja Dyrektora RZGW zwalniaj�ca z zakazów robót na terenach zalewowych 



Projekt Zagospodarowania Terenu – Stabilizacja DP K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia                                               45



Projekt Zagospodarowania Terenu – Stabilizacja DP K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia                                               46



Projekt Zagospodarowania Terenu – Stabilizacja DP K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia                                               47

• Decyzja Dyrektora RZGW zmieniaj�ca wcze�niejsz� decyzj�
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• Pozytywna opinia RZGW Zarz�d Zlewni Soły i Skawy w �ywcu 
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• Uzgodnienie projektu budowlanego przez Starostwo Suskie 
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• Uzgodnienie projektu budowlanego przez Gmin� Bystra - Sidzina 
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• Uzgodnienie projektu inwentaryzacji i gospodarki zieleni� przez Gmin� Bystra - 
Sidzina 
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• Uzgodnienie projektu budowlanego teletechniki od Orange Polska S.A. 
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• Uzgodnienie projektu budowlanego teletechniki od Starostwa Suskiego 
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• Opinia do ZRID – Zarz�d Województwa Małopolskiego 



Projekt Zagospodarowania Terenu – Stabilizacja DP K1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Ł�townia                                               59

• Opinia do ZRID – Zarz�d Powiatu Suskiego 
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• Opinia do ZRID – Wójt Gminy Bystra – Sidzina 
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• Opinia do ZRID – Minister Zdrowia 
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• Opinia do ZRID – Lasy Pa�stwowe 
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• Opinia do ZRID – Dyrekcja PKP 
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• Opinia do ZRID – Urz�d Górniczy 


