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ROZBIÓRKA ZBIORNIKA 
 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

 

● Umowa z inwestorem ZS. im W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka ul. 

Kościelna 5 

● Wizja w terenie 

● Dane techniczne dostarczone przez inwestora 

● Inwentaryzacja obiektu  

● Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami 

● Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki nieużytkowanego zbiornika wody pitnej o 

kształcie walca.Zbiornik znajduje się na terenie działki o nr ewid.: 9972/14, obręb 0001 Sucha 

Beskidzka. Niniejsza działka jest własnością inwestora i jest zlokalizowana w miejscowości 

Sucha Beskidzka przy ulicy Kościelnej 5.  

Obiekt zostaje poddany do rozbiórki ze względu na niewykorzystywanie jego pierwotnej 

funkcji. Taki bieg rzeczy przyczynił się do faktu, że obecnie zbiornik jest w bardzo złym stanie 

technicznym, zarasta roślinnością oraz nie nadaje się do przywrócenia mu funkcji użytkowych. 

 

3. Opis stanu istniejącego 

 

Powierzchnia użytkowa     104,00 m² 

Powierzchnia zabudowy    112,00  m² 

Kubatura       300 m³ 

Promień podstawy     6,00 m 

Wysokość walca     2,65 m 

 

Zbiornik nie jest podłączony do żadnych sieci infrastruktury technicznej.  

Zbiornik jest wykonany z betonu, zarówno jego ściany jaki i pokrywa. Wykonany w technologii 

tradycyjnej. Jego wnętrze wypełnione jest ziemią.  

Obiekt od samego początku nie był użytkowany zgodnie z jego pierwotną funkcją. 

 

4. Rozbiórka 

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia terenu rozbiórki- wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o 

grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego 

informującymi o grożącym niebezpieczeństwie.  

Projektuje się rozbiórkę metodą tradycyjną w następującej kolejności:  

● Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. Urządzenia i instalacje przewidziane 

do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Po demontażu należy 

przygotować je w sposób umożliwiający transport do punktu odbioru odpadów. 



● Rozbiórka pokrywy zbiornika. Rozbiórkę należy prowadzić z należytą ostrożnością. 

● Rozbiórka ścian zbiornika. Ściany należy odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu 

wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki 

dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z 

zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem 

rodzimym.  

● Segregacja odpadów, transport, utylizacja. W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych 

materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce 

wtórne.   

Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz 

samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem 

w czasie jazdy.   

 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia 

 

Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujących na placu budowy należy dodatkowo 

wprowadzić zakaz przebywania pracowników na kondygnacjach poniżej prowadzonych prac 

rozbiórkowych. 

● Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

● Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać 

wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie 

przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

● Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież 

roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 

● Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów 

atmosferycznych i silnego wiatru.  

● Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą 

być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i objazdów wyraźnie 

oznakowane. 

● Teren rozbiórki ogrodzić w odległości min 5 m od budynku oraz na bieżąco usuwać 

powstały gruz. 

● Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny 

znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

● Gruz i inne materiały odpadowe należy na bieżąco wywozić na wysypisko. 

 

Całość gruzu z rozbieranej konstrukcji należy wywieźć na odpowiednie składowisko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Pokrywa zbiornika od strony zachodniej Pokrywa zbiornika od strony wschodniej 

 

 
 

 

 Widok od strony wschodniej   Widok od strony północnej   
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OBIEKT:     zbiornik wody pitnej 

NAZWA I ADRES INWESTORA:  ZS. im Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej 

     ul. Kościelna 5 

     34-200 Sucha Beskidzka 

 

1. Opis robót 

Przedmiotem rozbiórki jest obiekt budowlany będący zbiornikiem wody pitnej zlokalizowany 

na działce o nr ewid.: 9972/14 obręb 0001 Sucha Beskidzka. Zbiornik znajduje się na terenie 

należącym do ZS im W. Goetla. Obiekt zostaje przeznaczony do rozbiórki ze względu na 

niespełnienie założonej dla niego funkcji, co spowodowało że jego obecny stan techniczny jest 

na bardzo złym poziomie. Obiekt jest zaniedbany, nie użytkowany i przywrócenie go do stanu 

użyteczności jest nie możliwe.  

 

2. Zakres i kolejność wykonania robót 

● Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.  

● Rozbiórka pokrywy zbiornika. 

● Rozbiórka ścian zbiornika.  

● Segregacja odpadów, transport, utylizacja. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

BRAK 

 

4. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych 

a) Roboty wyburzeniowe ścian zbiornika 

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony 

zbiorowej i indywidualnej,  

- rodzaj zagrożenia - upadek z wysokości, zaprószenie oczu pyłem, uderzenie 

odłamkami gruzu  

- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia wyburzenia ścian i fundamentów.  

b) Wykopy szerokoprzestrzenne  

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony 

zbiorowej i indywidualnej,  

- rodzaj zagrożenia - upadek do wykopu, uderzenie wysięgnikiem koparki, uderzenie 

odłamkami urobku  

- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia odkopywania fundamentów  

c) Załadunek gruzu  

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony 

zbiorowej i indywidualnej,  

- rodzaj zagrożenia - zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami gruzu, skaleczenia 

ostrymi krawędziami odłamków, stłuczenia  

- czas wystąpienia – czas trwania załadunku  

 

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

oraz kontroli rusztowań.  



a) Teren budowy będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami  

b) Plac składowy materiałów z rozbiórki będzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie 

utrudniającym ruchu pojazdów  

c) Miejsce wykonania wykopów będzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane  

d) Codziennie przed rozpoczęciem robót na budowie kierownik robót lub majster sprawdzi stan 

rusztowań, ich stabilność w zakresie nie występowania podmycia lub utraty stabilności lub 

zmiany nośności rusztowania lub podłoża, na którym pracuje.  

e) W okresie opadów kontrola stanu podłoża i nośności rusztowania będzie wykonywana 

kilkakrotnie w ciągu jednego dnia.  

f) W przypadku wystąpienia zagrożenia wypadkowego ludzi lub sprzętu kierownik robót lub 

majster wstrzymuje prace powiadamiając kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych 

dokumentów nie podejmując dalszych robót do czasu usunięcia zagrożenia.  

 

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż ogólny i stanowiskowy prowadzi kierownik robót lub kierownik budowy przed 

rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót, szkolenie podstawowe wprowadzi 

współpracująca na stałe firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń bhp i ppoż lub 

zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoż. Zaświadczenia ze szkoleń bhp w posiadaniu 

kierownika robót. Instruktaż obejmuje przede wszystkim:  

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby.  

 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Materiały produkcyjne, części eksploatacyjne do sprzętu i inne składować w oryginalnych 

opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.  

 

8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

Kierownik robót nadzoruje pracę sprzętu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie 

budowy. Kierownictwo budowy posiada środki łączności do komunikowania się ze służbami 

powiatowymi. Zachowane są drogi do ewakuacji lub dojazdu służb ratowniczych i technicznych 

na odcinkach gdzie prowadzone są prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje się na budowie – 

odpowiedzialny kierownik robót.  

Roboty budowlane powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien uwzględniać specyfikę obiektu i warunki 

prowadzenia robót budowlanych. Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem 

kierownika budowy. 

 

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych  



Dokumentację budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy 

przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.  

 

10. Występujące roboty budowlane szczególnie niebezpieczne 

● Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m 

● Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m  

 

11. Obowiązki nadzoru i pracowników przy prowadzeniu prac budowlanych na 

terenie budowy 

a) Obowiązkiem kierownika budowy i kierownika robót jest:  

● zapoznanie się z projektem technicznym i organizacji robót dotyczących: 

- sposobu prowadzenia robót,  

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,  

- trasy przebiegu urządzeń podziemnych a w szczególności instalacji elektrycznej, gazowej, 

centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej,  

- kategorii gruntu, poziomu wód gruntowych i sposobu odwodnienia wykopów  

● omówienie z brygadami trasy przebiegu urządzeń podziemnych i naziemnych oraz 

oznakowanie ich wyraźnie na terenie prowadzenia robót  

● określenie bezpiecznej ich odległości od rusztowań,  

● dokonania oceny zgodności prowadzenia robót z dokumentacja techniczną,  

● wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych lub 

w przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.  

b) Obowiązkiem majstra i brygadzisty jest:  

● dobór właściwych narzędzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,  

● odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczeń,  

● instruowanie pracowników o bezpiecznych metodach pracy,  

● nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP,  

● wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych lub 

w przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.  

c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:  

● być dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,  

● posiadać orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczącym stanu zdrowia,  

● używać odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z 

przeznaczeniem.  

 

12.  Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy 

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczęciem robót według PN 18002 jest akceptowalna i na 

poziomie ryzyka małego w skali pięciostopniowej. Bazowana na założeniu spełnienia wyżej 

opisanych deklarowanych i możliwych do spełnienia wymagań formalno-prawnych. Ocenę 

wykonano według stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczęciem robót, zakładając przy 

przewidywaniu zagrożeń przeciwdziałanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urządzeń 

budowlanych do wymogów formalno-prawnych polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

Ocenie poddano:  

1. Organizacje robót i prac.  

2. Zasoby ludzkie.  



3. Sprzęt i maszyny.  

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.  

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrożeń i oceny ryzyka.  

W trakcie postępu robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na nowo 

powstałe zagrożenia i problemy zmierzające do zmniejszenia ewentualnych zagrożeń dla życia i 

zdrowia pracowników.  

 

13. Postępowanie na wypadek katastrofy na placu budowy  

Za katastrofę budowlaną uważa się niezamierzone gwałtowne zniszczenie wykonywanego 

obiektu budowlanego lub jego części jak również zniszczenie konstrukcyjnych elementów 

rusztowań lub innych pomocniczych elementów. W razie katastrofy budowlanej kierownik 

budowy obowiązany jest do:  

- jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych.  

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianami stanu jaki powstał w wyniku 

katastrofy.  

- niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie właściwych organów nadzoru 

budowlanego.  

- powołać niezwłocznie komisję w celu ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy.  

- po otrzymaniu protokołu z prac komisji przystąpić do likwidacji skutków katastrofy.   


