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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1.1.STWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania o0g6lne odnosi sie do wymagan wspoélnych
dla poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych STWIORB

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.3.2. STWIORB zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania rob6t, ustug i dostaw w drodze
przetargu” stanowigcych zalgcznik do zarzgdzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace sie do robat.

1.3.3. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych: normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okre slenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

1.4.2. Chodnik —wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie
na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych

i kohcowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy
(opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).

1.4.4. Dokumenty budowy - dokumenty powstale w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig
czes¢ dokumentacji budowy.

1.4.5. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja tech niczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng cato$¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez osoby
uprawnione.

1.4.6. Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

1.4.7. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.8. Drogatymczasowa (monta zowa) — droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.
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1.4.9. Dziennik Budowy — zeszyt opatrzony pieczecig Zamawiajgcego, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robo6t , przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Kierownik budowy, Inspektorem Nadzoru, Projektantem.

1.4.10. Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Inwestora, ktéra ma na budowie chroni¢

jego interesy, czyli dba¢ o jako$¢ wykonywanych prac a w szczegoélnosci; reprezentowac inwestora
na budowie oraz kontrolowa¢ zgodnosci jej realizacji z projektem i przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej, kontrolowac jakos¢ wykonywanych robo6t i uzytych materiatéw, sprawdzaé

i odbierac roboty ulegajgce zakryciu, uczestniczyé w prébach i odbiorach technicznych urzgdzen,
instalacji oraz w odbiorze obiektu.

1.4.11. Inzynier — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
1.4.12. Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Kierownik rob6t — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.14. Korona drogi— jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni —  uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.16. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu , ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowéw.

1.4.17. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.18. Ksiagzka Obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.19. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdbw oraz Robot.

1.4.20. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét , zgodne z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zaakceptowane
przez Kierownika Projektu.

1.4.21. Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikOw atmosferycznych.

b) warstw wi gzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

¢) warstwa wyrdwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni

d) podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) podbudowa zasadnicza — goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skladac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

f) podbudowa pomocnicza— dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i przenikaniem czastek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

g) warstwa mrozoochronna— warstw, ktérej gltéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) warstwa odcinaj gca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.
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i) warstwa ods gczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzania wody przedostajgcej
sie do nawierzchni.

1.4.22. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.25. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona

do geodezyjnego tyczenia projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzgdzen
i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen,

a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony

do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.28. Podio ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.29. Podlo ze ulepszone — goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.30. Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.

1.4.32. Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.33. Przedstawiciel In zyniera - Inzynier Rezydent, ktéremu podlegajg osoby petnigce funkcje
inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym.

1.4.34. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.35. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.36. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyci  ag z projektu budowlanego

i wykonawczego) — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne, niezbedne

do zrozumienia i wyceny obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

1.4.37. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci.

1.4.39. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
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1.4.40. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych
mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte
przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza
zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdl-
nosci przed:

- halasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami ciezkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

- pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z budowa
(wstrzgsy, wibracja, osiadanie)

- zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy (bentonit, iniekcje
wylewki z chudego betonu, itp.)

- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnosé¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia szkéd,
ktorych zroédiem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia
przedmiotowych zagrozen Wykonawca, wg wlasnej oceny, opracuje i wdrozy program monitoringu
i zabezpieczenia ludzi, srodowiska i obiektéw budowlanych w trakcie trwania robét i w okresie
gwarancyjnym.

Elementem wyjsciowym programu monitorowania powinna by¢ opracowana przez wykonawce
ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniajgca i dokumentujgca istniejgcy stan techniczny
budynkoéw i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziatywania budowy.

Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, srodowiska budynkdéw i budowli
przed w/w zagrozeniami nalezy uwzgledni¢ w ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje zgodnie z trescig zawartej umowy, a w szczegolnosci
z ustaleniami:

(1) - warunkéw ogolnych i szczegélnych Kontraktu zawartych w Umowie i SIWZ
(2) - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(4) - wymaganiami Inzyniera.

Wykonawca musi uwzglednié¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robét zasade,

ze istniejgca na terenie budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna (wodociggi, kanalizacja,
sie¢ c.o., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostac
czynna do konca prowadzenia rob6t chyba, ze projekt przewiduije jej likwidacje, lub przewidziana
jest jej przebudowa / budowa i nastgpi przetgczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli
zachowac¢ ciggtos¢ dostaw medidéw. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z koniecznoscig zachowania
ciggtosci dostaw mediow, koszty dzierzawy Swiattowoddw i otworéw kanalizacji teletechnicznej,

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca uzgodni odcigcia przytgczy z wtascicielami poszczeg6inych mediow.

Wykonawca sieci cieplnej musi tak zorganizowac realizacje robét aby przerwy w dostawie ciepta

nie przekraczaty 8 h.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz komplety
STWIORB.

1.5.2. Zgodnosc¢ rob6t STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.
W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnosc

ich waznosci wymieniona w warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bted6éw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z STWIORB.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z STWIORB i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia prawidtowego i skutecznego odwodnienia terenu robot

i placéw budowy w czasie trwania rob6t i pozostawi¢ odwodnienie sprawne po ich zakonczeniu.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, a w szczegdlnosci
na istniejgcych ciggach ulic, dojazdu do obiektéw w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakon-
czenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt
organizacji ruchu w poszczegolnych etapach realizacji, ktéry bedzie przedmiotem zatwierdzenia
przez organ administracyjny zarzadzajgcy ruchem. W zaleznosci od realizowanego etatu robot

i wynikajacej stgd koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu Wykonawca uzyska
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyze;.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy

a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi

z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu
(likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wyw0z $niegu, czytelnos¢ i kompletnos¢ oznakowania itp.).

Projekt i wykonanie zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy Wykonawca bedzie przedstawiat
do akceptacji Inzynierowi w Projekcie Organizacji i Technologii Rob6t.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, oswietlenie ciggéw komunikacyjnych, itp., zapewniajac

w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
zgodny z przepisami prawa przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okre$lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej bedzie utrzymywat w dobrym
stanie przez okres realizacji Robot tablice informacyjne i reklamowe zabudowane staraniem
Zamawiajacego. Po zakonczeniu robot tablice w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zostang przez
Wykonawce zdemontowane.

Reasumujac nizej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy,

- organizacji ruchu wynikajgce z zatwierdzonych projektow organizacji ruchu, w tym: budowy
tymczasowych jezdni, ciggéw pieszych, przystankéw, przejs¢, zabudowy i eksploatacji urzgdzen
organizacji ruchu,

- utrzymanie dojazdu do posesji wzdluz inwestycji podczas trwania rob6t budowlanych,
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- nadzoru ze strony wlascicieli istniejgcej i projektowanej infrastruktury technicznej,
- utrzymania letniego i zimowego ciggéw ruchu kotowego, kolejowego i pieszego,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia , hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
d) niewtasciwg eksploatacjg podczyszczalni sciekdw i utylizacjg odpadéw w okresie
od przekazania czesci trasy do ruchu az do odbioru ostatecznego

Lokalizacje baz i warsztatdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatow odpadowych
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydtuzenia
czasu pracy po godz. 22,00 wymagaja zgody Inzyniera.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia, technologie

i zabezpieczenia ktdre nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony srodowiska w odnie-
sieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy o zmianie ustawy ,Prawo ochrony srodowiska”

z dnia 3.10.2003 r., oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 r.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepis6w ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.
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1.5.8. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji
poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Koszty przedmiotowych nadzoréw nalezy
uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej, gdyz nie podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera,
zainteresowane wtadze i wlasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowsg i innych budowli, Wykonawca
bedzie realizowat roboty w spos6b minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane
jego dziatalno$cia. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze Inzynier nie bedzie ingerowat w takie.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki bedgce w dyspozycji Wykonawcy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw ponadnormatywnych i o kazdym takim przewozie bedzie informowat Inzyniera.
Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajgcy

z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczeg6lnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn 23. 06 2003 Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.,i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i zostaly uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce (aktualne) przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw
odniesieniu do sprzetu, materiatdw i urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdét.

1.5.13. Roéwnowaznos$¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktérych wymagania spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow,

o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwo-
we lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania robét niz powotane normy

i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
Materiaty lub urzgdzenia na ktére nie ma odpowiedniej normy powinny posiadaé¢ aktualng Aprobate
Techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczgce proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialtéw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu ukopdw beda formowane w hatdy i wykorzystane za zgoda
Inzyniera przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot podstawowych.

Wszystkie przydatne materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio

do wymagan Kontraktu lub uzgodnien z Inzynierem.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopOw w obrebie Terenu.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatdw

Wytwdrnie materialtow moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace
warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach i zapewni
skuteczno$¢ tej kontroli.

2.4, Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow i dostaw do innych robot,

niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z nieodebraniem ich i niezaptaceniem za nie przez
Zamawiajagcego.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy i dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materialy z rozbidrek stajg sie wkasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete
z terenu budowy w sposoéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materiatdw z rozbiérek w cenie ofertowe;.
Wykonawca uwzgledni koszt utylizacji i sktadowania materiatow z rozbiorek.
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W przypadku demontowania urzgdzen nie bedgcych wlasnoscia Zamawiajgcego Wykonawca uzgodni
sposbb postepowania z materiatami z rozbiérek z wtascicielami demontowanych urzadzen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni uzyskanie whasciwej
jakosci wykonanych robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWIORB.
Zastosowany rodzaj sprzetu i sposob jego pracy muszg zapewnic¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych mogag
wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn,
urzadzen i sprzetu oraz sposob i warunki ich pracy musza zapewni¢ skuteczng ochrone w
szczegolnosci przed:

- halasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymaéw.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu,
maszyn i urzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie technicznym.

Pracujacy sprzet i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

- sygnat poruszania sie do tyhu,

- sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i fadowarkach.

Jezeli STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzgdcami drdg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po ktérych
odbywat sie bedzie transport materiatéw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie dokonywat
odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie standardu uzytkowego
istniejgcych ciggow.

Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego drég dojazdowych oraz zlokalizowanych

przy drodze obiektow narazonych na ewentualne uszkodzenia. Opracowany operat z inwentaryzacji
podlega zatwierdzeniu przez zarzgdce drogi oraz Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWIORB i wymaganiach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce, pod warunkiem uzyskania zezwolenia wtasciwych wladz zarzadzajgcych droga

i w razie potrzeby przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

10
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z, wymaganiami STWIiORB,
projektu organizacji robét oraz wymaganiami Inzyniera.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w odniesieniu do:

- technologii okreslonej w dokumentach przetargowych

- materiatéw okreslonych w dokumentach przetargowych.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, oraz whasciciela badz
instytucji eksploatujgcej dany obiekt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w STWIiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialtdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne
Projekty wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt obnizenia zwierciadta
wody na czas budowy, i deskowan elementéw betonowych itp. Zastosowany sprzet, wszystkie
materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z technologii robot Wykonawcy nie podlega odrebnej
zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel , laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi STWIORB.
Potrzebe, zakres i czestotliwos¢ badan okresli Inzynier tak, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie

Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.
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Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,

gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta

ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow.

Inzynier moze dokonywac¢ weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce poprzez
m.in. dodatkowe badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWiIORB
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t STWIORB. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére odpowiadajg Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych a w szczegélnosci:
- sg oznakowane znakiem CE;
- umieszczone sg w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa;
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- oznakowane znakiem budowlanym.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny cechy
materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatldw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy,
oraz pozostate dokumenty budowy a w szczegélnosci:
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Rob6t,
d) wyniki badan i prob oraz receptury,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie,
g) haromonogramy rzeczowo — finansowe.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z STWIORB
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wiasciwe dla danych robot
nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugos¢ pomnozona przez Sredni
przekragj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

7.3. Urzagdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw , ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostateczny bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Recepty i ustalenia technologiczne,

2.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWIORB i PZJ,

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB
i ew. PZJ.

4. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- badania kontrolne i obstuge geodezyjna,
- dokumentacje powykonawcza,
- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie, w tym réwniez koszty wynikajgce
z realizacji rob6t wg dokumentacji opracowanych przez wykonawce.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — dotyc  zy ruchu pieszego, kotowego

Koszt wybudowania objazd6w /przejazdéw i organizaciji obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie projektdw organizacji ruchu dla poszczegélnych etapéw budowy obejmujgcych m.in.
na czas scisle wskazany oraz zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesji. Projekty te wymagajg
uzyskania pozytywnej opinii Inzyniera i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarzadzajgce
ruchem. Kazdy etap realizacji inwestycji zmieniajgcy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, oswietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
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c)

d)
e)

f)
)

h)

ptaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztéw komunikacji zastepczej, optaty
za wylgczenie z eksploatacji i inne opfaty wynikajgce z ograniczenia praw i mozliwosci eksploatacji
przez osoby trzecie.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcje tymczasowe: nawierzchni drogowej, ramp, chodnikow, kraweznikow, przystankow
i wiat, barier, oznakowan i odwodnienia.

Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej
infrastruktury technicznej w zwigzku z usytuowaniem na niej objazdéw / przejazdow.

Koszty zwigzane z przystosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowej do petnienia funkcji
objazdéw i obejs¢ w przypadku koniecznosci zamkniecia ktorejkolwiek z ulic wlotowych
do przebudowywanej trasy.

Koszty eksploatacji wykonanych obiektéw lub elementéw obiektéw do czasu odbioru ostatecznego
i uzyskania swiadectwa przejecia.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu istniejgcej i tymczasowej obejmuje
w szczegolnosci:

a)

b)

c)
d)

Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych i stalych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepczej.

Koszty energii zwigzanej z tymczasowym oswietleniem ciggdw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje w szczegolnosci:

a)
b)
c)
d)
e)

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Oczyszczenie terenu,

Koszty demontazu,

Koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w punktach
9.1, 9.2.19.3. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10.

1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa prawo budowlane tekst jednolity z 21 listopada 2003 r (Dz. U. Nr 204, poz. 2016
z dn. 5.12.2003 r.).z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 z 2001 r poz. 1229) z pdzniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r poz. 628)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r.o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 190 z 2003 r poz. 1865) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 953 z dnia 17 lipca 2002 r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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