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1 DANE OGÓLNE 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu  

dla inwestycji pn: „Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku 

Suwajówka w miejscowości Jachówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów - 

Trebunia - Stróża, w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu 

tymczasowego”. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Jachówka, gmina Budzów, 

województwo małopolskie. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej  

Ul. Kościelna 5b  

34-200 Sucha Beskidzka  

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 października 2003 roku, poz. 

1729; 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 roku, w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dziennik Ustaw 

Nr 170, poz. 1393, z dnia 12 października 2002 roku; 

 Załączniki nr 1–2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, Dz. U. z 2019 r, pozycja 2311 ze zmianami 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 

 Dokumentacja fotograficzna; 

 Wizje lokalne w terenie. 
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3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie projektowe obejmuje przebudowę obiektu mostowego nad potokiem 

Suwajówka w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów-Stróża w miejscowości Jachówka. 

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w obszarach luźnej zabudowy jednorodzinnej.  

W ramach opracowania w zakresie branży drogowej przewidziano do wykonania: 

 Przebudowę fragmentu drogi powiatowej, 

 Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Suwajówka. 

4 PARAMETRY TECHNICZNE 

Droga Powiatowa nr 1689K: 

 nawierzchnia jezdni:  bitumiczna; 
 przekrój poprzeczny:  jednojezdniowy, dwukierunkowy; 
 pochylenie poprzeczne: dwustronne; 
 szerokość jezdni:   około 6,00m; 

5 OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA 

Docelowe oznakowanie prowadzonych robót dla przedmiotowego odcinka należy 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dn. 31.07.2002, Dziennik Ustaw 

Nr 170, poz. 1393 z uwzględnieniem załączników nr 1–4 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw – załącznik Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 

2003r. 

Zaprojektowane znaki pionowe należą do grupy znaków średnich. Należy wykonać je z 

zastosowaniem folii I generacji. 
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Załączniki graficzne powstały po inwentaryzacji istniejącego oznakowania. 

Przedstawiono na nich elementy związane z przedmiotową inwestycją. Zaprojektowano 

następujące oznakowanie: 

 Znaki F-4 informujące o nazwie cieku wodnego; 

 Urządzenia BRD – barieroporęcz; 

 Oznakowanie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1689K z drogą gminną nr 440053K 

znakiem A-7 oraz linią krawędziową P-7c; 

 Linia podwójnie ciągła P-4 przerwana w miejscu skrzyżowania  

z drogą gminną linią P-1e. 

Szczegóły rozwiązania sytuacyjnego przedstawiają rysunki nr 2  

6 INNE UWAGI I UZASADNIANIE WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Konieczność wprowadzenia docelowej organizacji ruchu związana jest z realizacją 

inwestycji pn. „Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku 

Suwajówka w miejscowości Jachówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów - 

Trebunia - Stróża, w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu 

tymczasowego”. 

 

Inne uwagi: 

 Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym należy zastosować znaki 

należące do grupy znaków średnich; 

 Do wykonania lic znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym zastosować folię odblaskową typu 1; 

 Kolorystyka i wzory znaków drogowych powinny odpowiadać przepisom 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z 2019 r, pozycja 2311 ze zmianami); 

 Znaki istniejące i projektowane nie powinny się zasłaniać; 
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 Zachować zgodne z przepisami odległości znaków pionowych od krawędzi jezdni - dla 

dróg z poboczem min. 0,5m od krawędzi korony drogi, dla dróg z chodnikiem 2,00m od 

krawędzi jezdni; 

 Wysokość znaków projektowanych umieszczanych na jednym słupku ze znakami 

istniejącymi to min. 1,50m poza obszarami zabudowanymi i min. 2,00 w obszarach 

zabudowanych (2,20m w przypadku występowania ruchu pieszych); 

 Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej: 

50m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h, 20m na drogach o 

dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, 10m na pozostałych drogach; 

 Należy powiadomić KPP Sucha Beskidzka o wprowadzonym oznakowaniu oraz wskazać 

osobę odpowiedzialną za jego utrzymanie. 

7 TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu to  

IV kwartał 2022 roku – I-IV kwartał 2023 roku.  

 














