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Dom Wczaso6w Dziecigcych Sidzina - branza elektryczna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA PIWNICA
1.1 OSWIETLENIE AWARYJNE
1|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 3x1,5 mm2. m
d.1./0206-03
1|analogia
230,00 m 230,00
RAZEM 230,00
2|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane mocowane na |kpl.
d.1./0502-04 kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4).
1
21,00 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
3|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-|szt.
d.1./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW1.
1|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-|szt.
d.1./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW4.
1|analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-|szt.
d.1./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AWS.
1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-|szt.
d.1./0511-11 cji, oznaczenie projektowe EW2.
1|analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7|KNR 13-21  |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.1./0301-03 na stanowisku. pom.
1
6,00 kpl. 6,00
pom.
RAZEM 6,00
8/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie. m
d.1./1001-03
1
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
9/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle. m
d.1./1001-01
1
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
10/KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ptytach g-k. m
d.1./1001-04
1|analogia
187,00 m 187,00
RAZEM 187,00
11 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ SSP - OKABLOWANIE
1.2. Roboty montazowe - okablowanie
1
12/KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek taczeniowych E90. szt.
d.1./0302-02
2.1|analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 + rurka bezhalegenowa. m
d.1./0207-01
2.1|analogia
330,00 m 330,00
RAZEM 330,00
14/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod YnTKSYekw 2x2x0,8 + rurka bezhalegenowa. m
d.1./0207-01
2.1|analogia
20,00 m 20,00
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RAZEM 20,00
15/KNR 5-08 Dostawa i montaz przew6d HTKSHekw 4x2x0,8 + rurka bezhalogenowa. m
d.1./0207-01
2.1|analogia
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
16/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod HTKSHekw 1x2x1 PH90 + uchwyty EQ0 (3szt/1m).|m
d.1./0207-01
2.1|analogia
59,50 m 59,50
RAZEM 59,50
17/KNR 5-08 Dostawa i montaz przew6d HTKSHekw 4x2x0,8 PH90 + uchwyty E90 (3szt/ |m
d.1./0207-01 1m).
2.1|analogia
6,80 m 6,80
RAZEM 6,80
1.2. Roboty budowlane
2
18/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.1./1003-16 przebicia do 2 ceg. dla przewodoéw elektrycznych.
2.2
13,00 otw. 13,00
RAZEM 13,00
19 Wykonanie otworéw w $cianach lub stropach o konstrukcji drewnianej dla otw.
d.1.|kalk. wtasna |przewodow elektrycznych.
2.2
15,00 otw. 15,00
RAZEM 15,00
20 Uszczelnienie przejscia kabli przez Sciane i strop uszczelniaczem poliuretano- |szt
d.1.|analiza indy- |wym.
2.2|widualna
20,00 szt 20,00
RAZEM 20,00
21/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie. m
d.1./1001-03
2.2
10,20 m 10,20
RAZEM 10,20
22/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle. m
d.1./1001-01
2.2
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
23|KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ptytach g-k. m
d.1./1001-04
2.2|analogia
68,00 m 68,00
RAZEM 68,00
1.2 Roboty montazowe
3
24|KNR 5-06 Dostawa i montaz recznych ostrzegaczy pozarowych wraz z ramka. szt.
d.1./1609-03
2.3
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR 5-06 Dostawa i montaz sygnalizatora glosowo-akustycznego wewnetrznego. szt.
d.1.|1602-07
2.3|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26|KNR 5-06 Dostawa i montaz czujka optyczna dymu. szt.
d.1./1612-02
2.3
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
27|KNR 5-06 Dostawa i montaz czujka optyczno - termiczna. szt.
d.1./1612-02
2.3
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
28|KNR 5-06 Dostawa i montaz gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzega- |szt.
d.1./1606-04 czy pozarowych - czujek- montowane kotkami rozporowymi.
2.3
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
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2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER
21 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.1. Roboty montazowe elektryczne
1
29|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem tacznikdéw bakeli- [szt.
d.2./0308-03 towych schodowych, mocowanych przez przykrecenie.
1.1
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
30|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 3x1,5 mmz2. m
d.2.|0206-03
1.1|analogia
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
2.1 Roboty budowlane
2
31|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.2./{1003-16 przebicia do 2 ceg. dla przewodéw elektrycznych.
1.2
5,00 otw. 5,00
RAZEM 5,00
32|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie. m
d.2./1001-03
1.2
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
33|KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ptytach g-k. m
d.2.|1001-04
1.2|analogia
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
2.2 OSWIETLENIE AWARYJNE
2.2 Roboty demontazowe
1
34|KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych oswietlenia podstawowego i awaryjnego. szt.
d.2./1134-01
2.1|analogia
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
2.2 Roboty montazowe elektryczne
2
35|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 4x1,5 mm2 m
d.2.|0206-03
2.2|analogia
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
36|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 3x1,5 mm2. m
d.2.|0206-03
2.2|analogia
400,00 m 400,00
RAZEM 400,00
37|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane mocowane na |kpl.
d.2./0502-04 kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4).
2.2
42,00 kpl. 42,00
RAZEM 42,00
38|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-|szt.
d.2.|0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW1.
2.2|analogia
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
39|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.2.|0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW3.
2.2|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-|szt.
d.2.|0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW4.
2.2|analogia
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
41|/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-|szt.
d.2.|0511-11 cji, oznaczenie projektowe AWS.
2.2|analogia
7,00 szt. 7,00
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RAZEM 7,00
42|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.2./0511-11 cji, oznaczenie projektowe EW1.
2.2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-|szt.
d.2./0511-11 cji, oznaczenie projektowe EW2.
2.2|analogia
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
44/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.2./0301-03 na stanowisku. pom.
2.2
12,00 kpl. 12,00
pom.
RAZEM 12,00
45/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie. m
d.2./1001-03
2.2
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
46|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle. m
d.2./1001-01
2.2
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
47/KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewodéw wtynkowych w ptytach g-k. m
d.2.|1001-04
2.2|analogia
374,00 m 374,00
RAZEM 374,00
48 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.
d.2.|analiza indy-
2.2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ SSP - OKABLOWANIE
2.3. Roboty montazowe - okablowanie
1
49| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek tgczeniowych EQ0. szt.
d.2.|0302-02
3.1|analogia
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
50|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdéd YnTKSYekw 1x2x0,8 + rurka bezhalegenowa. m
d.2.|/0207-01
3.1|analogia
408,00 m 408,00
RAZEM 408,00
51|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdéd YnTKSYekw 2x2x0,8 + rurka bezhalegenowa. m
d.2.|/0207-01
3.1|analogia
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
52|KNR 5-08 Dostawa i montaz przew6d HTKSHekw 4x2x0,8 + rurka bezhalogenowa. m
d.2.|/0207-01
3.1|analogia
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
53|KNR 5-08 Dostawa i montaz przew6d HTKSHekw 1x2x1 PH90 + uchwyty E9O (3szt/1m).|m
d.2.|/0207-01
3.1|analogia
119,00 m 119,00
RAZEM 119,00
54|KNR 5-08 Dostawa i montaz przew6d HTKSHekw 4x2x0,8 PH90 + uchwyty E90 (3szt/ |m
d.2.|/0207-01 1m).
3.1|analogia
13,60 m 13,60
RAZEM 13,60
2.3. Roboty budowlane
2
55|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.2./1003-16 przebicia do 2 ceg. dla przewoddéw elektrycznych.
3.2
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10,00 otw. 10,00
RAZEM 10,00
56 Wykonanie otworéw w $cianach lub stropach o konstrukcji drewnianej dla otw.
d.2.|kalk. wtasna |przewodow elektrycznych.
3.2
15,00 otw. 15,00
RAZEM 15,00
57 Uszczelnienie przejscia kabli przez Sciane i strop uszczelniaczem poliuretano- |szt
d.2.|analiza indy- |wym.
3.2|widualna
35,00 szt 35,00
RAZEM 35,00
58/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie. m
d.2./1001-03
3.2
20,40 m 20,40
RAZEM 20,40
59|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle. m
d.2./1001-01
3.2
68,00 m 68,00
RAZEM 68,00
60|KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ptytach g-k. m
d.2.|1001-04
3.2|analogia
136,00 m 136,00
RAZEM 136,00
2.3. Roboty montazowe
3
61|KNR 5-06 Dostawa i montaz recznych ostrzegaczy pozarowych wraz z ramka. szt.
d.2./1609-03
3.3
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
62|KNR 5-06 Dostawa i montaz sygnalizatora glosowo-akustycznego wewnetrznego. szt.
d.2.|1602-07
3.3|analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
63|KNR 5-06 Dostawa i montaz czujka optyczna dymu. szt.
d.2.|1612-02
3.3
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
64|KNR 5-06 Dostawa i montaz czujka optyczno - termiczna. szt.
d.2.|1612-02
3.3
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
65|KNR 5-06 Dostawa i montaz gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzega- |szt.
d.2./1606-04 czy pozarowych - czujek- montowane kotkami rozporowymi.
3.3
30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00
66|KNR 5-06 Dostawa montaz wraz z podtaczeniem dodatkowych urzgdzen SSP na goto-  |szt.
d.2./1602-07 wym podtozu z podtgczeniem - modut petlowy 4 wejscia z funkcjg bezpieczng
3.3 potozenia stykéw.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 5-06 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem dodatkowych urzadzen SSP na goto- |szt.
d.2./1602-07 wym podtozu z podtagczeniem - modut petlowy 4 wejscia / 4 wyjscia z funkcjg
3.3 bezpieczng potozenia stykow.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PIETRO
3.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3.1. Roboty montazowe elektryczne
1
68| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do |szt.
d.3./0302-01 60 mm.
1.1
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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69|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem tgcznikéw bakeli- | szt.
d.3./0308-02 towych swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie.
1.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70/KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podtozu wraz z podtgczeniem tgcznikéw bakeli- | szt.
d.3./0308-03 towych schodowych, mocowanych przez przykrecenie.
1.1
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
71/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 3x1,5 mm2. m
d.3./0206-03
1.1|analogia
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
3.1. Roboty budowlane
2
72|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.3./1003-16 przebicia do 2 ceg. dla przewodoéw elektrycznych.
1.2
2,00 otw. 2,00
RAZEM 2,00
73 Uszczelnienie przejscia kabli przez Sciane i strop uszczelniaczem poliuretano- |szt
d.3.|analiza indy- |wym.
1.2|widualna
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
74/KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewodéw wtynkowych w ptytach g-k. m
d.3.|1001-04
1.2|analogia
100,00 m 100,00
RAZEM 100,00
3.2 OSWIETLENIE AWARYJNE
3.2, Roboty demontazowe
1
75|KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych oswietlenia podstawowego i awaryjnego. szt.
d.3.|1134-01
2.1|analogia
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3.2, Roboty montazowe elektryczne
2
76/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 4x1,5 mm2 m
d.3./0206-03
2.2|analogia
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
77/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 3x1,5 mm2. m
d.3./0206-03
2.2|analogia
180,00 m 180,00
RAZEM 180,00
78/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane mocowane na |kpl.
d.3./0502-04 kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4).
2.2
35,00 kpl. 35,00
RAZEM 35,00
79/KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-|szt.
d.3./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW1.
2.2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.3./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW3.
2.2|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-|szt.
d.3./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AW4.
2.2|analogia
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
82|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-|szt.
d.3./0511-11 cji, oznaczenie projektowe AWS.
2.2]analogia
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2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika- |szt.
d.3./0511-11 cji, oznaczenie projektowe EW1.
2.2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR 5-08 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy awaryjnej LED - wg specyfika-|szt.
d.3./0511-11 cji, oznaczenie projektowe EW2.
2.2|analogia
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
85/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.3./0301-03 na stanowisku. pom.
2.2
12,00 kpl. 12,00
pom.
RAZEM 12,00
86|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie. m
d.3./1001-03
2.2
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
87|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle. m
d.3./1001-01
2.2
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
88|KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ptytach g-k. m
d.3./1001-04
2.2|analogia
374,00 m 374,00
RAZEM 374,00
89 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.
d.3.|analiza indy-
2.2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ SSP
3.3. Roboty montazowe - okablowanie
1
90|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek tgczeniowych E90. szt.
d.3./0302-02
3.1|analogia
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
91|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 + rurka bezhalegenowa. m
d.3./0207-01
3.1|analogia
409,00 m 409,00
RAZEM 409,00
92|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod YnTKSYekw 2x2x0,8 + rurka bezhalegenowa. m
d.3./0207-01
3.1|analogia
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
93|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewo6d HTKSHekw 4x2x0,8 + rurka bezhalogenowa. m
d.3./0207-01
3.1|analogia
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
94|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod HTKSHekw 1x2x1 PH90 + uchwyty EQ0 (3szt/1m).|m
d.3./0207-01
3.1|analogia
119,00 m 119,00
RAZEM 119,00
95|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod HTKSHekw 4x2x0,8 PH90 + uchwyty E90 (3szt/ |m
d.3./0207-01 1m).
3.1|analogia
13,60 m 13,60
RAZEM 13,60
3.3. Roboty budowlane
2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
96|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.3./1003-16 przebicia do 2 ceg. dla przewodéw elektrycznych.
3.2
10,00 otw. 10,00
RAZEM 10,00
97 Wykonanie otworéw w $cianach lub stropach o konstrukcji drewnianej dla otw.
d.3.|kalk. witasna |przewodow elektrycznych.
3.2
15,00 otw. 15,00
RAZEM 15,00
98 Uszczelnienie przejscia kabli przez Sciane i strop uszczelniaczem poliuretano- |szt
d.3.|analiza indy- |wym.
3.2|widualna
35,00 szt 35,00
RAZEM 35,00
99|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie. m
d.3./1001-03
3.2
20,40 m 20,40
RAZEM 20,40
100|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle. m
d.3./1001-01
3.2
68,00 m 68,00
RAZEM 68,00
101|KNR 4-03 Reczne wykonanie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ptytach g-k. m
d.3./1001-04
3.2|analogia
136,00 m 136,00
RAZEM 136,00
3.3. Roboty montazowe
3
102|KNR 5-06 Dostawa i montaz recznych ostrzegaczy pozarowych wraz z ramka. szt.
d.3.|1609-03
3.3
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
103|KNR 5-06 Dostawa i montaz sygnalizatora glosowo-akustycznego wewnetrznego. szt.
d.3.|1602-07
3.3|analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
104|KNR 5-06 Dostawa i montaz czujka optyczna dymu. szt.
d.3.|1612-02
3.3
31,00 szt. 31,00
RAZEM 31,00
105/KNR 5-06 Dostawa i montaz gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzega- |szt.
d.3./1606-04 czy pozarowych - czujek- montowane kotkami rozporowymi.
3.3
31,00 szt. 31,00
RAZEM 31,00
106/ KNR 5-06 Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem dodatkowych urzagdzen SAP na goto- |[szt.
d.3./1602-07 wym podtozu z podtgczeniem - modut petlowy 2 wejscia / 2 wyjscia z funkcja
3.3 bezpieczng potozenia stykow.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|INSTALACJA ELEKTRYCZNA PIWNICA 1 28

1.1|OSWIETLENIE AWARYJNE 1 11

1.2|SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ SSP - OKABLOWANIE 12 28

1.2.|Roboty montazowe - okablowanie 12 17
1

1.2.|Roboty budowlane 18 23
2

1.2.|Roboty montazowe 24 28
3
2|INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER 29 67

2.1|INSTALACJA ELEKTRYCZNA 29 33

2.1.|Roboty montazowe elektryczne 29 30
1

2.1.|Roboty budowlane 31 33
2

2.2|OSWIETLENIE AWARYJNE 34 48

2.2.|Roboty demontazowe 34 34
1

2.2.|Roboty montazowe elektryczne 35 48
2

2.3|SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ SSP - OKABLOWANIE 49 67

2.3.|Roboty montazowe - okablowanie 49 54
1

2.3.|Roboty budowlane 55 60
2

2.3.|Roboty montazowe 61 67
3
3|INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PIETRO 68 106

3.1|INSTALACJA ELEKTRYCZNA 68 74

3.1.|Roboty montazowe elektryczne 68 71
1

3.1.|Roboty budowlane 72 74
2

3.2|OSWIETLENIE AWARYJNE 75 89

3.2.|Roboty demontazowe 75 75
1

3.2.|Roboty montazowe elektryczne 76 89
2

3.3|SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ SSP 90 106

3.3.|Roboty montazowe - okablowanie 90 95
1

3.3.|Roboty budowlane 96 101
2

3.3.|Roboty montazowe 102 106
3
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