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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsigwzigcia

Modernizacja tazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy — Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkie;j
ul. Kos$cielna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

2) Wykonawca — wyloniony na podstawie przepisow ustawy PZP

3) Inspektor Nadzoru ustanowiony przez Zamawiajacego — ustanowimy przez Zamawiajacego
na etapie realizacji zadania

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem postgpowania jest wykonanie modernizacji trzech fazienek w budynku
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Pomieszczenia obecnie s3 wykorzystywane
jako wezty sanitarne ogoélnodostgpne . W czasie prac modernizacyjnych planuje si¢ wykonaé
tazienki dostosowane dla potrzeb 0séb niepelnosprawnych (dwie) , fazienki damskie 1 mgskie
wraz z kacikiem gospodarczy w jednej z nich . Cz¢$¢ pomieszczenia wykorzystywanego
obecnie jako tazienka zostanie przeznaczona na potrzeby biurowe.

1.3.2 Ogolny zakres robot

UWAGA — prace beda prowadzone w czynnym obiekcie. W zatozeniach kalkulacyjnych
nalezy uwzgledni¢ specyfike dziatania urzedu. Prace powodujace nadmierny i
dhugotrwaty hatas nalezy prowadzi¢ po godzinach pracy urzedu lub w dni wolne od pracy
ewentualnie uzgodni¢ je z Zamawiajacym. Nalezy zabezpieczy¢ drogi komunikacyjne dla
personelu i pracownikoéw , zabezpieczy¢ pomieszczenia przed nadmiernym zapyleniem
szczegblnie w czasie prowadzenia :

- robot rozbidorkowych wraz z usunieciem gruzu z budynku,

- wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 grzejnikoOw c.o. w pomieszczeniach objetych
postepowaniem,

- wymiany instalacji elektrycznej o$wietleniowej wraz z instalacja wtyczkowa 230V,

- przygotowanie podlozy oraz wykonanie oktadzin $cian i posadzek z plytek ceramicznych
gres , kolorystyka i jako$¢ materialow nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa,

- robdt malarskich

- bialego montazu
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1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych pomieszczeniach

LAZIENKA 1

e Roboty rozbiérkowe $cianek , $cian oktadzin, posadzek , stolarki okiennej , instalacji
wod.-kan. i c.o.,

e Wykonanie posadzek z ptytek wraz z warstwami podkiadu 1 warstwami izolacyjnymi,

e Wykonanie $cinek, montaz stolarki drzwiowej , roboty tynkarskie, oktadzinowe i
malarskie

e Wymiana instalacji o$wietleniowej wraz z montazem wentylatorow kanatowych
elektrycznych, instalacja przyzewowa,

e Wymiana instalacji wod.-kan. i grzejnika , bialy montaz,

e Dostawa i montaz kabiny sanitarnej z HPL

LAZIENKA 2

e Roboty rozbiérkowe $cianek , okladzin $cian, posadzek , stolarki okiennej , instalacji
wod.-kan. i c.0., poszerzenie otworu drzwiowego, wykucie nowego otworu
drzwiowego ,

e Wykonanie $cianki dzialowej dzielacej pomieszczenie,

e Wykonanie posadzek z ptytek wraz z warstwami podkiadu 1 warstwami izolacyjnymi,
Posadzka z ptytek w pomieszczeniu sanitariatu, wykladzina zgrzewana w czgsci
przeznaczonej na biuro,

e Montaz stolarki drzwiowej , roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie

e Wymiana instalacji o$wietleniowej wraz z montazem wentylatorow kanatowych
elektrycznych,

e Wymiana instalacji wod.-kan. i grzejnika , bialy montaz,

e Dostawa i montaz kabiny sanitarnej z HPL

LAZIENKA 2
e Roboty rozbiérkowe $cianek , okladzin $cian, posadzek , stolarki okiennej , instalacji
wod.-kan. i c.0., poszerzenie otworéw drzwiowych,
Wykonanie $cianek dzialowych dzielacych pomieszczenie,
Wykonanie posadzek z ptytek wraz z warstwami podkiadu i warstwami izolacyjnymi,
Montaz stolarki drzwiowej , roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie
Wymiana instalacji o$wietleniowej wraz z montazem wentylatorow kanatowych
elektrycznych,
e Wymiana instalacji wod.-kan. i grzejnika , bialy montaz,
e Dostawa i montaz zlewozmywaka na szafce wraz z szafka stojaca 1 wiszacymi
e Dostawa i montaz szafy gospodarczej

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot.

Planowane przedsigwzigcie nie wymaga uzyskania pozwolen, zgloszen i1 decyzji
odrebnych organow. Zamawiajacy nie dysponuje projektem budowlanym. Prace nalezy
wykona¢ na podstawie uzgodnien i rysunkéw roboczych .

1.4.1 Podstawg dla realizacji robot jest przedmiar robot , uzgodnienia z Zamawiajagcym.

Przed zlozeniem oferty wskazana wizja w istniejacych sanitariatach w celu poznania
stanu istniejgcego.
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1.4.3  Zgodnos¢ robot z przepisami techniczno-budowlanymi
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z uzgodnieniami,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego zwigzanymi z realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug uzgodnien
1 zalecen oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze si¢, ze zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt nie objetych przedmiarem , nalezy
wstrzyma¢ wykonywanie prac w tym zakresie i uzyska¢ od Zamawiajacego stosowne zgody.

2. Prowadzenie robot
2.1  Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako§¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z uzgodnieniami , wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
istniejacymi lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania 1
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia wyniki
badan materialdw 1 jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Prace beda prowadzone w czynnym obiekcie. W zalozeniach kalkulacyjnych nalezy
uwzgledni¢ specyfike dziatania urzedu. Prace powodujace nadmierny i dlugotrwaty hatas
nalezy prowadzi¢ po godzinach pracy przychodni lub w dni wolne od pracy ewentualnie
uzgodni¢ je z Zamawiajacym , nalezy zabezpiecza¢ drogi komunikacyjne dla personelu i
petentow szczegolnie w czasie transportu gruzu i materialow.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie
Zamawiajacy nie ma mozliwos$ci udostepni¢ wykonawcy pomieszczen na cele magazynowe
lub socjalne.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) Pomieszczenia przeznaczone do remontu,
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2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia i urzadzenia takie jak: bariery, bariery pyloszczelne ,
oznaczenia ostrzegawcze i informacyjne etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego.
Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci Zamawiajacemu
w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie prowadzonych prac. Wykonawca spowoduje zeby instalacje i
urzadzenia zostaly czynne dla pozostalej czgséci obiektu, ewentualne uszkodzenie w trakcie
realizacji robot nalezy usuna¢ staraniem i kosztem Wykonawcy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach w obrebie prowadzenia robot.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac¢ si¢ do wszystkich przepisdw i normatywoéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczefnstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda speinione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentoéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robdt, wykonawca na ewentualne Zyczenie Zamawiajacego jest zobowiagzany do uzgodnienia i
przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegblowy harmonogram roboét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Zadanie takie moze zosta¢ wystosowane przez Zamawiajacego na kazdym etapie prac kiedy
uzna to za stosowane 1 Zamawiajacy zastrzega, ze do czasu dostarczenia takiego
harmonogramu moze wstrzymaé postgp prac bez konsekwencji dla umownego terminu
zakonczenia prac.

2.3.2  Projekt organizacji robdt — nie jest wymagany , ale Zamawiajacy moze wymagac to :

- opracowany przez wykonawce projekt organizacji robo6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot

2.3.3 Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdlowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkOw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow 1 zadan
kontraktowych.
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Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bg¢dzie w miar¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie
speliaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoS$ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu, na ewentualne
zadanie Zamawiajacego,  przygotuje program zapewnienie jakosci 1 uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego  lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawceg),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw,

- ustawienia mechanizméw sterujagcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowys;

b) czeg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatow.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy — nie jest wymagany

2.4.2 Ksigzka obmiaru robdt —nie jest wymagana ale Zamawiajacy moze zazadac
prowadzenia.
Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg
na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki

str. 6



=)

BUDMAK Zbigniew MakoS 34-221 Skawica 7; mail: makos@zawoja.com.pl; tel. 512 110 234

uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zalacznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczeg6lnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokotly przekazania placu budowy wykonawcy ;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) Protokoty odbioru robot,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy lub w siedzibie
Zamawiajacego we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione
beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde Zzadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:

e Rysunki robocze

e Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

e Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsigwziecia .

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialdw oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze — nie s3 wymagane , jezeli zajdzie koniecznos$¢ ich wykonania beda
realizowane na biezgco.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazoéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
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wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow nie powoduje
przedhuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po dwa
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. Rysunki robocze beda
przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy lub Wykonawcy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 2 zwykle dni robocze na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbgdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) [los¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

3) Tytul dokumentu

4) Numer dokumentu lub rysunku

5) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

6) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6ét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca po zakofczeniu robot przekaze Zamawiajacemu kompletny zestaw
rysunkow budowlanych obejmujacy zakres wykonanych prac .

2.5.5 [Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen jezeli bedzie wymagana zostanie
opracowana przez Wykonawce

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglgdnia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy (inspektor nadzoru)

Zarzadzajacy realizacja (zwany tez inspektorem nadzoru) umowy w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
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sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1  Zrodhta uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania

robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegoétowa informacje

o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach

odpowiednich badan laboratoryjnych i1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialow z
danego zrddla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédla sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdétowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca.

4.2  Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdélowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materialdow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i1 producenta materialdéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa3 wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materialdw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materialdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
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posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materiatdow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialdéw 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialbow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialdw, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materialdw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialtdow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczedniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i1 projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
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Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Srodki transportu musza zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci . Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czegstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $§wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie

statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
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elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialdéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawceg usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialtdéw u zrddet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych
materialow z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robdt z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawcg.
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8. Obmiary robot

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robdt. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢é mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
9. Odbiory robot i podstawy platnosci
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10.  Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.
10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami
2) Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
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Specyfikacja techniczna
Pokrywanie podlog i Scian CPV 45430000
1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST sa wymogi dotyczace
wykonania 1 odbioru robét polegajacych na remoncie weztow sanitarnych, korytarza i
schodéw w budynku MPZ w Makowie Podhalanskim .

Zakres robot objetych specyfikacja

Licowanie $cian plytkami wraz z przygotowaniem podkiadu
Wykonanie podtoza z warstwami pod posadzkowymi,
Wykonanie posadzek z ptytek gresowych wykonczonych
Oblozenie schodow plytkami (ksztattkami) schodowymi

e O o o N

w

Podloza pod okladziny Scian , okladziny Scian z plytek ceramicznych

e S$ciany oczyszczone z luznych elementow , uzyskawszy podtoze nosne , sprawdzi¢
plaszczyzny poziome i pionowe , wykona¢ gruntowanie lub/oraz

e Na $cianach oczyszczonych z tynkow, starych okladzin ptytkowych , nalezy
wykonaé¢ gruntowanie oraz warstwe tynku cementowo-wapiennego kat. I1
zatartego na ostro w celu uzyskania plaszczyzn poziomych i pionowych.

e Jakos¢ podlozy ma by¢ zgodna z warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych dla robot tynkarskich.

e  Wykonanie oktadziny §cian z ptytek ceramicznych na zaprawach klejacych ,
spoinowanie za pomocg mas spoinowych wodoodpornych o podwyzszonej
elastycznosci.

e Jakos$¢ oktadziny ma by¢ zgodna z warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych dla robot tynkarskich.

4. Podloza podposadzkowe, posadzki z plytek gres/ceramicznych

e Na oczyszczonych i odpylonych podtozach wykona¢ ewentualng warstwe
wyréwnawczg pod izolacje paroszczelne i termiczne,

e  Warstwa izolacji paroszczelnej z folii w ptynie , w narozach tasmy elastyczne lub
folii budowlanej klejonej w celu uzyskania membrany ciaglej, calos¢
wypuszczona §ciany min. 10 cm,

e Izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 o gr. 2-5 cm

e Na styropianie warstwa poslizgowa z folii budowlanej zwyklej , na niej posadzka
cementowa z zaprawy m.80 o gr. min. 50 mm

e Okladzina z plytek gres/ceramicznych na zaprawach klejowych , spoinowanie za
pomoca mas spoinowych wodoodpornych o podwyzszonej elastycznosci.

e Jako$¢ podlozy i posadzek ma by¢ zgodna z warunkami wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych dla robdt posadzkarskich.
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Specyfikacja techniczna
Roboty murarskie i murowe CPV 4526500-6

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST sa wymogi
dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na remoncie weztow sanitarnych,
korytarza i schodow w budynku MPZ w Makowie Podhalanskim .

2. Zakres robot objetych specyfikacja
e Scianki dzialowe
e Zamurowania otworow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Rodzaje elementow murowych :
- cegly ceramiczne o matlej i duzej gegstosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
771-1,
- cegly silikatowe, spelniajace wymagania normy PN-EN 771-2,
- bloczki o gr. 24 1 12 cm z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy
PN-EN 771-3,
- bloczki o gr. 24 1 12 cm z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 771-4,

Wielko$¢ elementow:

- drobnowymiarowe tj. cegly peine i drazone, bloczki petne o wym. 25x12x6,5,
48x24x12 1 zblizone uktadane przy murowaniu jedng reka,

- S$redniowymiarowe o wymiarach 48x24x24 , 60x24x24 tj. pustaki i bloczki pelne
ukladane oburacz przy murowaniu.

- elementy wielkowymiarowe, np. nadproza prefabrykowane
Wymagania :
- elementy do murowania na cienkie spoiny,
- plaszczyzna $cian musi umozliwia¢ wykonanie tynku cienkowarstwowego
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Specyfikacja techniczna

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej CPV 45421000-4

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST sa wymogi dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt polegajacych na remoncie weziow sanitarnych w budynku
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej .

2. Zakres robot objetych specyfikacja
e Wymiana i nowa stolarka drzwiowej w weztach sanitarnych

3. Drzwi wewnetrzne

e plycinowe, okleinowane, (z podcigciem wentylacyjnym lub kratka), usztywnienie
wewnetrzne z ptyty widrowo-otworowej, wyposazenie w klamki chromowane w
kolorze srebrnym, zamek tazienkowy . Konstrukcja - rama skrzydta wykonana z
drewna iglastego litego lub z klejonego, wypehienie stanowi wklad stabilizujacy
z ptyty widrowo-otworowa, plyta zewnetrzna HDF uszlachetniona okleina,
dekoracyjng gladka ,

e Kolor bialy

e Przeszklenie z malej szyby , kratki , otwory lub podciecie wentylacyjne w dolne;j
czesci do sanitariatow,

e Pelne wejsciowe na wejsciu z korytarza z otworami do wentylacji , bez wentylacji
do pomieszczeni biurowego, w tych drzwiach zamki standardowe zamykane na
wkiadke,

e otwierane na zewnatrz ,

e zasady montazu zgodne z warunkami wykonania i1 odbioru robdt budowlano-
montazowych

Specyfikacja techniczna
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV 45330000-9

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST sa wymogi
dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na remoncie weztow sanitarnych
w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej .

2. Zakres robot objetych specyfikacja
e Instalacja wody cieptej i zimnej,
e Instalacja kanalizacyjna sanitarna

3. Instalacja wody cieplej i zimnej

e  Wykonana z rur stalowych , podwdjnie ocynkowanych w technologii zaciskowej,

$rednice 22, 18. 15 mm w zaleznosci od potrzeb, instalacja dla pomieszczenia
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powinna posiada¢ dostepne zawory odcinajace umozliwiajace odciecie
pomieszczenia od zasilania,

Izolacja rur otulinami z poliuretanu z gr. min. 6 mm

Podejscia pod urzadzenia zakonczone zaworami odcinajagcymi katowymi lub
prostymi,

Urzadzenia sanitarne (umywalki, pisuary, muszle typu compact ) zamontowane
zgodnie z zaleceniami producenta, modele uzgodni¢ z Zamawiajacym .

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonana z rur PCV kielichowych , o polaczeniach weiskanych, o $rednicach 50,
75, 100 mm w zalezno$ci od potrzeb

Nowa instalacja ma zosta¢ wpigta w istniejacy system wewngtrznej kanalizacji
sanitarnej za pomocg przejs¢ , facznikow itp. w sposob gwarantujacy szczelnosé

wodng 1 szczelno$¢ na przenikanie zapachow

Specyfikacja techniczna

Roboty malarskie CPV 45440000-3

1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST sa wymogi
dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na remoncie weztow sanitarnych
w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkie;j .

2.

Zakres robot objetych specyfikacjg
Malowanie pomieszczen

Malowanie pomieszczen

Usung¢ istniejace powloki malarskie

Uzupeti¢ podloze poprzez wykonanie uzupetien tynkéw, szachlowanie rys i
pekniec

Wykona¢ gladz gipsowa dwuwarstwowa z montazem naroznikow aluminiowych
w zewnetrznych zatamaniach plaszezyzn (szpalety okienne i drzwiowe, uskoki
$cian)

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie, plesnioodporna , satyna , kolor jasny (ostateczny odcief uzgodni€ z
Zamawiajacym)
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Specyfikacja techniczna

Rozne meble i wyposazenie CPV 39150000-8

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST sa wymogi
dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na remoncie weztow sanitarnych
w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej .

2. Zakres robot objetych specyfikacja
e Kabiny sanitarne z HPL

Kabiny sanitarne z HPL

Scianki dzialowe, drzwi oraz przymyki wykonane z ptyty kompaktowej HPL o
grubosci 10, 12 lub 13mm, w kolorach wg wzornika producenta. Profil usztywniajacy
przednig $ciang ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz). Elementy no$ne systemu
laczone ze soba profilami z aluminium anodowanego. Scianki dzialowe oraz przymyki
boczne przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja
wsparta na systemowych nézkach.

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace — grawitacyjne, pochwyt
oraz blokad¢ z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,,wolne - zajete”.

Okucia ze stali nierdzewne;j .

Akcesoria ze stali nierdzewnej z gwarancja do 3-5 lat.

GLOWNE ZALETY:

— estetyczny wyglad kabin

— bardzo szybki, bardzo fatwy i czysty montaz

— fatwe w czyszczeniu, znikoma ilo$¢ czynnos$ci konserwacyjnych
— nie ma konieczno$ci od$wiezania koloréw kabin przez dlugie lata
— solidna konstrukcja sprawdzona w tysigcach obiektow

— profil gérny schowany za §ciang frontowa

— wysoko$¢ przymykow zréwnana z wysokoscia drzwi
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych
zaleceniami technicznym producenta wbudowywanych materiatow.

W razie odkrycia uwarunkowan wykonawczych ktore nie mogty by¢
przewidziane na etapie opracowywania kosztorysu i specyfikacji nalezy niezwlocznie
przerwac prace z wyjatkiem koniecznych robot zabezpieczajacych i natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. Dalszy postep prac i technologia
wykonania zostanie uzgodniona z przedstawicielem Zamawiajacego bez zbg¢dnej
zwloki.

Wykonawca musi dba¢ o bezpieczenstwo i zapewni¢ przebieg prac w
sposob nie stwarzajacy zagrozen dla osob trzecich. W przypadku wystapienia
wypadkow losowych spowodowanych niewlasciwym przebiegiem prac, brakiem
odpowiednich zabezpieczen itp. pelng odpowiedzialnos$¢ za zdarzenie i ich skutki
roztozone w czasie ponosi wylacznie Wykonawca.
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