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Przedmiar robót

Rozbudowa  i przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na Branżowe Centrum
Umiejętności dla dziedziny spedycji, w którym zlokalizowane zostaną: sale lekcyjne,

pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze w tym kotłownia gazowa, wraz
z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i elektryczną , stacja ładowania pojazdów z instalacją

fotowoltaiczną i magazynem energii wraz z budową wiaty magazynowej na działce o nr ewid.:
9972/14 w miejscowości Sucha Beskidzka.

Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowegoprzeznaczonego na BCU

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek magazynowy, sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze w 
tym kotłownia gazowa, stacja ładowania pojazdów  i magazynem energii wraz z wiatą  / roboty 
inwestycyjne

Lokalizacja: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5, Sucha Beskidzka działka nr ewid. 9972/14

Inwestor: Powiat Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
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magazynowego przeznaczonego na Branżowe

Centrum Umiejętności dla dziedziny spedycji, w
którym z...

CPV (Wspólny słownik zamówień)

45214220-8: Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45261210-9 wykonywanie pokryć dachowych
45331210-1 instalowanie wentylacji
45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45233127-5 Roboty budowlane w zakresie rozjazdów
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Kosztorys Rozbudowa  i przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na 
Branżowe Centrum Umiejętności dla dziedziny spedycji, w którym 
zlokalizowane zostaną: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz 
pomieszczenia gospodarcze w tym kotłownia gazowa, wraz z instalacjami 
C.O, gaz , wod., kan i elektryczną , stacja ładowania pojazdów z instalacją 
fotowoltaiczną i magazynem energii wraz z budową wiaty magazynowej na 
działce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowości Sucha Beskidzka.

1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 Kalkulacja 

własna
Zabezpieczenie placu budowy ogrodzeniem z siatki oraz oznakowaniem BHP
R = 0,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,5*75 112,500000

RAZEM: 112,500000 m2 112,500
1.2 KNRW 

403/1144/2
Demontaż przyłącza energetycznego

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.5 Kalkulacja 

indywidualna
Wynoszenie wyposażenia/złomu/elementów budowlanych z budynku magazynowego - regały, 
palety, cegły, szyby, elementy metalowe, elementy plastikowe, kartony, worki, opakowania

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 zespół 1,000
2 Element Roboty rozbiórkowe / ziemne
2.1 KNR 1325/106/3 Demontaż kamery z okablowaniem

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.2 KNR 403/1140/5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt

Wyliczenie ilości robót:
33*2 66,000000
10*2 20,000000

RAZEM: 86,000000 m 86,000
2.3 KNR 403/1138/1 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: płyty 

panwiowe
Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,000

2.4 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, 
ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2

Wyliczenie ilości robót:
5*6 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000
2.5 KNR 403/1137/3 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
2.6 KNNR 9/501/8 Oprawy oświetleniowe - demontaż oprawy drogowej rtęciowo-sodowej na wysiegniku

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.7 KNNR 9/501/5 Oprawy oświetleniowe zawieszane, demontaż oprawy żarowej

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
2.8 KNR 403/1116/4 Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglanym lub betonowym

Wyliczenie ilości robót:
40*3 120,000000
10*2 20,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,000
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2.9 KNR 403/1120/3 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, 
puszka okrągła, przewody do 2,5·mm2, 4 wyloty w puszce

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
2.10 KNR 403/1124/3 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, natynkowych, 1 wylot, wyłącznik 

lub przełącznik 1-biegunowy
Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000
RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2.11 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000
RAZEM: 40,000000 m 40,000

2.12 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

5*2 10,000000
RAZEM: 10,000000 m 10,000

2.13 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
0,35*10*2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,000
2.14 KNR 401/354/8 Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
1*2,5*8 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000
2.15 KNR 401/354/10 Demontaż bram stalowych o powierzchni ponad 2m2

Wyliczenie ilości robót:
10,60+17,60+17,60+6,3*2 58,400000

RAZEM: 58,400000 m2 58,400
2.16 KNNR 3/403/2 Rozbiórka elementów, żelbetowych - nadproża

Wyliczenie ilości robót:
(5,20*0,15*0,25)*3 0,585000
(2,7*0,10*0,25)*15 1,012500

RAZEM: 1,597500 m3 1,598
2.17 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:
13*2,5 32,500000

RAZEM: 32,500000 m 32,500
2.18 KNRW 

401/353/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
2,45*1*13 31,850000

RAZEM: 31,850000 m2 31,850
2.19 KNNR 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
100*0,25*0,3 7,500000

RAZEM: 7,500000 m3 7,500
2.20 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - rozbiórka posadzki 

betonowej
Wyliczenie ilości robót:

278*0,2 55,600000
RAZEM: 55,600000 m3 55,600

2.21 KNNR 3/103/2 Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem samochodem 
samowyłądowczym na odległość do 1·km, grunt kategorii III z usuwaniem ziemi z parteru

Wyliczenie ilości robót:
278*0,15 41,700000

RAZEM: 41,700000 m3 41,700
2.22 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, 

grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:

100*1,2*0,35 42,000000
RAZEM: 42,000000 m3 42,000
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2.23 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
kanalizacja sanitarna 70*2*0,80 112,000000
wodociągowa 120*1,2*0,3 43,200000

RAZEM: 155,200000 m3 155,200
2.24 KNR 231/815/2 Rozebranie płyt betonowych 50x50x7·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
0,4*40 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000
2.25 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000
2.26 KNR 231/802/2 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 

podbudowy
Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000
RAZEM: 16,000000 m2 16,000

2.27 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm
Wyliczenie ilości robót:

7*2 14,000000
RAZEM: 14,000000 m 14,000

2.28 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1·cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:
14 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000
2.29 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
7*1,5 10,500000

RAZEM: 10,500000 m2 10,500
2.30 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
10,50 10,500000

RAZEM: 10,500000 m2 10,500
2.31 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria

gruntu III-IV
Wyliczenie ilości robót:

155 155,000000
RAZEM: 155,000000 m3 155,000

2.32 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
3,14*(5,76*5,76)*2,65 276,070810

RAZEM: 276,070810 m3 276,071
2.33 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
276,071 276,071000

RAZEM: 276,071000 m3 276,071
2.34 KNRW 

201/225/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi, moc 55·kW (75·KM), grunt kategorii
III

Wyliczenie ilości robót:
120*0,5 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000
2.35 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
51*3,86 196,860000
-1*2,45*5 -12,250000
-2,15*2,45*3 -15,802500
-2,45*3,10 -7,595000

RAZEM: 161,212500 m2 161,213
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2.36 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - doliczyć koszt utylizacji gruzu

Wyliczenie ilości robót:
48+12,60+1,598+7,5+57+(16*0,07)+(16*0,15)+27,130+2
1,358+(161,213*0,01) 180,318130

RAZEM: 180,318130 m3 180,318
2.37 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
0,19 0,190000

RAZEM: 0,190000 km 0,190
3 Element Przyłącze sanitarne i wodociągowe, drenaż
3.1 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
120*0,6*0,7 50,400000
-3,14*(0,1*0,1)*120 -3,768000

RAZEM: 46,632000 m3 46,632
3.2 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000
3.3 KNNR 10/203/1 Podłoża betonowe pod konstrukcje

Wyliczenie ilości robót:
0,15*3,14*1,2*1,2*0,25*3 0,508680

RAZEM: 0,508680 m3 0,509
3.4 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
3,14*1,5*1,5*0,25*1,50*3-3,14*1*1*0,25*1,5*3 4,415625

RAZEM: 4,415625 m3 4,416
3.5 KNNR 4/1413/1 

(2)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z 
pierścieniem odciążającym

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
3.6 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy 

głębokości
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 0.5 m 2,000

3.7 KNRW 
218/802/2 (1)

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi·100·mm, Fi·40·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
3.8 KNRW 

218/212/1 (1)
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
3.9 KNRW 

218/808/1 (1)
Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg 
Fi·40·mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza

Wyliczenie ilości robót:
130 130,000000

RAZEM: 130,000000 m 130,000
3.10 KNRW 

218/704/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu, (rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000
3.11 KNR 218/803/1 

(1)
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,000
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3.12 KNNR 1/608/1 
(1)

Podsypka, obsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, żwir

Wyliczenie ilości robót:
0,6*0,4*105 25,200000

RAZEM: 25,200000 m3 25,200
3.13 KNNR 10/115/3 

(1) analogia
Rurociągi układane ręcznie w wykopach umocnionych o głębokości ponad 2·m, Fi·10,0·cm, dren 
PVC-U 100

Wyliczenie ilości robót:
105 105,000000

RAZEM: 105,000000 m 105,000
3.14 KNNR 4/1417/2 

(1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
3.15 KNR 401/208/1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 

10·cm
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5 Element Fundamenty, izolacje
5.1 KNNR 2/1201/1 

(3)
Podkłady, betonowe, beton lekki, transport pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,7*0,1*30 2,100000

RAZEM: 2,100000 m3 2,100
5.2 KNNR 2/102/1 

(1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
162,60 162,600000

RAZEM: 162,600000 m2 162,600
5.3 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12·mm - A-IIIN RB500

Wyliczenie ilości robót:
1,135 1,135000

RAZEM: 1,135000 t 1,135
5.4 KNR 202/290/2 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 6·mm A-I St3S

Wyliczenie ilości robót:
0,69 0,690000

RAZEM: 0,690000 t 0,690
5.5 KNNR 2/109/3 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 

pompą, ławy i stopy fundamentowe zbrojone
Wyliczenie ilości robót:

21,68 21,680000
RAZEM: 21,680000 m3 21,680

5.6 KNNR 2/601/4 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa smołowa izolacyjna

Wyliczenie ilości robót:
162,60 162,600000

RAZEM: 162,600000 m2 162,600
5.7 KNNR 2/301/3 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych

Wyliczenie ilości robót:
81,3 81,300000

RAZEM: 81,300000 m3 81,300
5.8 KNR 202/603/5 

analogia
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
135,4 135,400000

RAZEM: 135,400000 m2 135,400
5.9 KNR 202/603/6 

analogia
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, , dodatek za 
każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:
73 73,000000

RAZEM: 73,000000 m2 73,000
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5.10 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez 
siatki metalowej - styrodur gr. 10

Wyliczenie ilości robót:
81,3 81,300000

RAZEM: 81,300000 m2 81,300
5.11 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
81,3 81,300000

RAZEM: 81,300000 m2 81,300
5.12 KNRW 

202/612/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z polistyrenu, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa 
- 10cm

Wyliczenie ilości robót:
340,55 340,550000

RAZEM: 340,550000 m2 340,550
5.13 KNRW 

202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
340,55 340,550000

RAZEM: 340,550000 m2 340,550
6 Element Ściany
6.1 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24·cm

Wyliczenie ilości robót:
10,24*4,70 48,128000
25,30*2 50,600000
-1*2,45 -2,450000
-16,40 -16,400000
141,68 141,680000
226,8 226,800000
-2,15*2,45*8 -42,140000
-1*2,45*11 -26,950000
27,9 27,900000
88,30 88,300000
-3,1*2,45 -7,595000
-1*2 -2,000000

RAZEM: 485,873000 m2 485,873
6.2 KNR 202/131/5 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ U/220, grubość 

25·cm
Wyliczenie ilości robót:

(3,2+3,15)*3,85 24,447500
6,1*3,85 23,485000
3,4*3,85 13,090000
88,30 88,300000
9,3*3 27,900000
17*3 51,000000
7,05*3 21,150000
5,90*3 17,700000
3,90*3 11,700000
2,95*3 8,850000
6,40*3 19,200000

RAZEM: 306,822500 m2 306,823
6.3 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm

Wyliczenie ilości robót:
2,95*3 8,850000

RAZEM: 8,850000 m2 8,850
6.4 KNR 202/121/1 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 6·cm

Wyliczenie ilości robót:
2,95*3 8,850000
1,5*3 4,500000

RAZEM: 13,350000 m2 13,350
6.5 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 

otwory (bez nadproży) na okna
Wyliczenie ilości robót:

23 23,000000
RAZEM: 23,000000 szt 23,000
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6.6 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:
7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000
6.7 KNR 202/1604/1

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
300 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,000
6.8 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:
276+362+27+46+88,30 799,300000
-5,26*20 -105,200000
-7,52*3 -22,560000
-2,4*3 -7,200000
-2,45*9 -22,050000
-16,4 -16,400000

RAZEM: 625,890000 m2 625,890
6.9 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 

wzmacniającym CT17 1-krotnie
Wyliczenie ilości robót:

625,89 625,890000
RAZEM: 625,890000 m2 625,890

6.10 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy
klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:
625,89 625,890000

RAZEM: 625,890000 m2 625,890
6.11 DC 181/1401/7 

analogia
Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr 18 cm

Wyliczenie ilości robót:
39*2+10,5*2 99,000000
-2,45*3 -7,350000
1,2*2 2,400000
-4 -4,000000
-1 -1,000000

RAZEM: 89,050000 m 89,050
6.12 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 

zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
Wyliczenie ilości robót:

625,89 625,890000
RAZEM: 625,890000 m2 625,890

6.13 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian gr. 18cm
Wyliczenie ilości robót:

625,89 625,890000
RAZEM: 625,890000 m2 625,890

6.14 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z 
cegły

Wyliczenie ilości robót:
625/6 104,166667

RAZEM: 104,166667 szt 104
6.15 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
9,9+3,9+4,7+7,4+1,4+4,6 31,900000
6,75*20 135,000000
8,6*3 25,800000
4,45*10 44,500000
5,2 5,200000
5,1 5,100000
5,0 5,000000
12,20 12,200000

RAZEM: 264,700000 mb 264,700
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6.16 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych , wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:
625,89 625,890000

RAZEM: 625,890000 m2 625,890
6.17 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych,  wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 
tynk

Wyliczenie ilości robót:
625,89 625,890000

RAZEM: 625,890000 m2 625,890
6.18 KNR 23/933/4 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych, wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30·cm, tynk

Wyliczenie ilości robót:
6,75*20*0,2 27,000000
8,6*3*0,2 5,160000
4,45*10*0,2 8,900000
5,2*0,2 1,040000
5,1*0,2 1,020000
5,0*0,2 1,000000
12,20*0,2 2,440000

RAZEM: 46,560000 m2 46,560
7 Element Elementy żelbetowe
7.1 KNNR 2/102/4 

(1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:
słup 7,4*0,25*4 7,400000

9,9*0,25*4 9,900000
4,60*0,25*4*2 9,200000
187,7 187,700000

RAZEM: 214,200000 m2 214,200
7.2 KNR 202/290/2 

(3)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 16·mm - A-IIIN RB500

Wyliczenie ilości robót:
schody 4,284 4,284000

RAZEM: 4,284000 t 4,284
7.3 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12·mm - A-IIIN RB500

Wyliczenie ilości robót:
słup 2,5 2,500000
nadproża
wieniec
płyty

RAZEM: 2,500000 t 2,500
7.4 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 10·mm - A-IIIN RB500

Wyliczenie ilości robót:
schody 4,4*2*0,617/1000 0,005430

RAZEM: 0,005430 t 0,005
7.5 KNR 202/290/2 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 6·mm A-I St3S

Wyliczenie ilości robót:
słup 0,7*67*2*0,22/1000 0,020636

0,7*50*2*0,22/1000 0,015400
0,7*31*2*0,22/1000 0,009548

nadproża 0,7*20*33*0,22/1000 0,101640
0,7*11*3*0,22/1000 0,005082
0,7*30*0,22/1000 0,004620

wieniec 0,7*261*2*0,22/1000 0,080388
0,7*69*2*0,22/1000 0,021252

schody 5,1*0,22/1000 0,001122
RAZEM: 0,259688 t 0,260
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7.6 KNNR 2/109/6 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 
pompą, słupy prostokątne zbrojone

Wyliczenie ilości robót:
słup 7,4*0,25*0,25 0,462500

9,9*0,25*0,25 0,618750
4,60*0,25*0,25*2 0,575000
30,844 30,844000

RAZEM: 32,500250 m3 32,500
7.7 KNNR 2/102/5 

(1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, belki podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:
nadproża 2,85*0,25*4*33 94,050000

1,6*0,25*4*3 4,800000
4,4*0,25*4 4,400000

wieniec 39*0,25*4*2 78,000000
10,3*0,25*4*2 20,600000

RAZEM: 201,850000 m2 201,850
7.8 KNNR 2/109/7 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu 

pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone
Wyliczenie ilości robót:
wieniec 39*0,25*0,25*2 4,875000

10,3*0,25*0,25*2 1,287500
RAZEM: 6,162500 m3 6,163

7.9 KNR 202/210/1 
(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:
nadproża 2,85*0,25*0,25*33 5,878125

1,6*0,25*0,25*3 0,300000
4,4*0,25*0,25 0,275000

RAZEM: 6,453125 m3 6,453
7.10 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
54,16 54,160000

RAZEM: 54,160000 m3 54,160
7.11 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
340,55*0,15 51,082500

RAZEM: 51,082500 m3 51,083
7.12 KNR 202/216/1 

(2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8·cm, beton podawany pompą. (strop 
nad pierwszą i drugą kondygnacją )

Wyliczenie ilości robót:
380 380,000000

RAZEM: 380,000000 m2 380,000
7.13 KNR 202/216/5 

(2)
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą (strop 
nad pierwszą i drugą kondygnacją )

Wyliczenie ilości robót:
380+240 620,000000

RAZEM: 620,000000 m2 620,000
7.14 KNNR 2/101/10 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody 

zabiegowe
Wyliczenie ilości robót:

2*12*1,5*0,15 5,400000
3,35*0,15 0,502500
4,80*3,35 16,080000
2 2,000000

RAZEM: 23,982500 m2 23,983
7.15 KNR 202/218/2 

(1)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:
6,2 6,200000

RAZEM: 6,200000 m2 6,200
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7.16 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
6,2 6,200000

RAZEM: 6,200000 m2 6,200
8 Element Dach
8.1 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii paroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:
552 552,000000

RAZEM: 552,000000 m2 552,000
8.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1·warstwa gr. 16 cm
Wyliczenie ilości robót:

492,50+60 552,500000
RAZEM: 552,500000 m2 552,500

8.3 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej 180g/m2
Wyliczenie ilości robót:

700 700,000000
RAZEM: 700,000000 m2 700,000

8.4 KNR 401/530/6 Uzupełnienie obróbek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha ocynkowana, szerokość 
ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
152 152,000000

RAZEM: 152,000000 m2 152,000
8.5 KNNR 2/505/5 

(1)
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy
stalowej fi 180mm, gr. 0,7mm

Wyliczenie ilości robót:
100+77,5 177,500000

RAZEM: 177,500000 m 177,500
8.6 KNNR 2/505/7 

(1)
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z 
blachy stalowej fi 110mm, gr. 0,7mm

Wyliczenie ilości robót:
24*2+3,5+100 151,500000

RAZEM: 151,500000 m 151,500
8.7 SEK 202/802/3 Izolacja akustyczna stropów styropianem

Wyliczenie ilości robót:
552 552,000000

RAZEM: 552,000000 m2 552,000
8.8 KNRW 

401/804/7
Naprawa posadzek cementowych

Wyliczenie ilości robót:
525,5 525,500000

RAZEM: 525,500000 m2 525,500
8.9 KNR 202/2601/7

(2)
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża 
(1·warstwa siatki), (wyprawa "Poltex")

Wyliczenie ilości robót:
525,6 525,600000

RAZEM: 525,600000 m2 525,600
8.10 NNRNKB 

202/525/2 (1)
Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbek podwójny, arkusze do 0.70·m2, 
dach ponad 100·m2, blacha grubości 0.50·mm

Wyliczenie ilości robót:
552 552,000000

RAZEM: 552,000000 m2 552,000
8.11 NNRNKB 

202/539/1
Pokrycie dachów blachą płaską na rąbek, montaż gąsiorów

Wyliczenie ilości robót:
552 552,000000

RAZEM: 552,000000 m 552,000
Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie daszków nad drzwiami
kpl. 2

9 Element Stanowisko kanałowe diagnostyczne-roboty budowlane
9.1 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
22,39*0,1 2,239000

RAZEM: 2,239000 m3 2,239
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9.2 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12·mm - A-IIIN RB500

Wyliczenie ilości robót:
7,3*33*0,89/1000 0,214401
30,6*10*0,89/1000 0,272340

RAZEM: 0,486741 t 0,487
9.3 KNNR 2/102/5 

(1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:
22,39*0,10 2,239000

RAZEM: 2,239000 m2 2,239
9.4 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
6,72*0,1 0,672000

RAZEM: 0,672000 m3 0,672
9.5 KNNR 2/301/3 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych

Wyliczenie ilości robót:
(6,5*2*0,25*1,3+1,4*2*0,25*1,3) 5,135000

RAZEM: 5,135000 m3 5,135
9.6 KNR 202/218/2 

(2)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą- analogia: schody 
stalowe, ocynkowane z kraty wema m2 4,20

9.8 KNR 202/603/5 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1·warstwa,

Wyliczenie ilości robót:
16,80*1,3 21,840000

RAZEM: 21,840000 m2 21,840
9.9 KNR 202/603/6 

analogia
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:
21,84 21,840000

RAZEM: 21,840000 m2 21,840
9.10 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez 

siatki metalowej - styrodur gr. 10
Wyliczenie ilości robót:

21,48 21,480000
RAZEM: 21,480000 m2 21,480

9.11 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000
RAZEM: 22,000000 m2 22,000

9.12 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:

11*1,5+0,75*2 18,000000
RAZEM: 18,000000 m2 18,000

9.13 KNR 12/829/4 Licowanie ścian płytkami 15x15 na klej, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000
RAZEM: 18,000000 m2 18,000

9.16 NNRNKB 
202/2805/1 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa 
kleju grubości 3·mm, płytki 15x15, zaprawa

Wyliczenie ilości robót:
7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,000
Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór producenta kanału w trakcie wykonywania prac budowlanych, w celu koordynacji instalacji 
technologicznej z robotami żelbetowymi kpl. 1

10 Element Wentylacja mechaniczna
10.1 KNR 217/208/1 Wentylatory - aniemostaty wywiewne dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach 

otworów ssących do 200·mm i masie do 25·kg-PTD
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000



05-03-2024-KI Utworzenie BCU w ZS im 
Goetla.bem

BIMestiMate On-Line (C) Datacomp IT
1994-2023

strona nr: 14

Rozbudowa  i przebudowa budynku
magazynowego przeznaczonego na Branżowe

Centrum Umiejętności dla dziedziny spedycji, w
którym z...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

10.2 KNR 217/208/1 Wentylatory- aniemostaty nawiewny dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach 
otworów ssących do 200·mm i masie do 25·kg-PTD
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000
10.3 KNR 217/114/3 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, 
ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 60

10.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montażem central i oprzyrządowania
kpl. 1

Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie odciągów spalin (bębnowych) wraz z podłączeniem
kpl. 2

11 Element Stolarka drzwiowa i okienna
11.1 KNR 19/1023/11

(1)
Okna aluminiowe z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
215,6 215,600000

RAZEM: 215,600000 m2 215,600
11.2 KNR 19/1023/10

(1)
Okna aluminiowe z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 
2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
105,6 105,600000

RAZEM: 105,600000 m2 105,600
11.3 KNR 401/533/2 Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej

Wyliczenie ilości robót:
5,2*33 171,600000

RAZEM: 171,600000 m2 171,600
11.4 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m

Wyliczenie ilości robót:
33 33,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,000
11.5 KNR 19/1023/12

(1)
Drzwi wewnętrzne (16 szt.) z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
24,66+8,5 33,160000

RAZEM: 33,160000 m2 33,160
11.6 KNR 19/1023/12

(1)
Drzwi zewenętrzne z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
7,20+1+2,5 10,700000

RAZEM: 10,700000 m2 10,700
11.7 KNR 202/1205/7

analogia
Bramy garażowe podnoszone o wymiarach 4,0x5,70 m - wymiar wg otworu, typ Wiśniowski 2 szt.

Wyliczenie ilości robót:
45,6 45,600000

RAZEM: 45,600000 m2 45,600
12 Element Wykończenie wnętrz
12.1 KNR 401/716/2 

(1)
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
I 11,62*3,8-2,1*1-2,15*2,45 36,788500

50,743*3,8-2*1,2-2,45*3,1-2,45*1*5-2,1*1*2-2,45*3,1-2,4
5*2,1*3 143,348400
24,15*3,8-2,45*3,1 84,175000
18,93*7,16-2,05*2*1,2*2-0,9*2 123,898800
27,55*4,70+((0,95*4,5)/2)*2+9,28*0,95-4,1*4 126,176000

II 41,56*3-2,45*2,15*6-1,1*2 90,875000
36,05*3-2,45*2,15*3-1,1*2 90,147500
17,86*3-1,1*2 51,380000
61,9*3-2*1,1*3-0,9*3-2,1*1-2,45*1-1,3*3-2,45*2,15*5 141,612500

RAZEM: 888,401700 m2 888,402
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12.2 KNR 401/716/4 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
I 340,55 340,550000
II 298,80 298,800000

RAZEM: 639,350000 m2 639,350
12.3 KNNRW 3/603/2

analogia
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem
- wykonanie szpalet

Wyliczenie ilości robót:
6,75*0,15*20 20,250000
4,45*0,15*12 8,010000
8,6*0,15*3 3,870000
5,2*0,015*3 0,234000

RAZEM: 32,364000 m2 32,364
12.4 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem

Wyliczenie ilości robót:
888,402 888,402000

RAZEM: 888,402000 m2 888,402
12.5 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem

Wyliczenie ilości robót:
639,350 639,350000

RAZEM: 639,350000 m2 639,350
12.6 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
888,402 888,402000
32,364 32,364000

RAZEM: 920,766000 m2 920,766
12.7 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
639,350 639,350000

RAZEM: 639,350000 m2 639,350
12.8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
920,766+639,35 1 560,116000

RAZEM: 1 560,116000 m2 1 560,116
12.9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - ościeża

Wyliczenie ilości robót:
32,364 32,364000

RAZEM: 32,364000 m2 32,364
12.10 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
I 15*3,8*2 114,000000

3*3,8*4 45,600000
-2,1*1*6 -12,600000
-0,9*2,1*4-2,45*1*2 -12,460000

II 17,5*3 52,500000
2,91*3*4 34,920000
1,5*3*2 9,000000
-0,9*2,1*4 -7,560000
-1*2,1*3 -6,300000
-2,45*2,15*2 -10,535000

RAZEM: 206,565000 m2 206,565
12.11 KNR 12/829/4 Licowanie ścian płytkami 15x15 na klej, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
I 206,565 206,565000

RAZEM: 206,565000 m2 206,565
12.12 KNR 12/1118/4 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 15x15·cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
12,66+14,58 27,240000

RAZEM: 27,240000 m2 27,240
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12.13 KNR BC 2/407/6
(1)

Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej, powierzchnia grubowarstwowa szorstka 
gr. 1·mm, piasek kwarcowy 0,2-0,7·mm, piasek kwarcowy 0,5-1,0·mm

Wyliczenie ilości robót:
591,6 591,600000

RAZEM: 591,600000 m2 591,600
12.14 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
5,2*1,5 7,800000
5,8*1,5 8,700000
1,5*3,35*2 10,050000
6,20*3,35 20,770000

RAZEM: 47,320000 m2 47,320
12.15 NNRNKB 

202/2810/1 (1)
Okładziny schodów z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 
3·mm, płytki 15x15, stopnice, podstopnice, spoczniki

Wyliczenie ilości robót:
47,32 47,320000

RAZEM: 47,320000 m2 47,320
12.16 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - cokół

Wyliczenie ilości robót:
(19+4,5+6,4+4,5+4,75)*0,15 5,872500

RAZEM: 5,872500 m2 5,873
12.17 NNRNKB 

202/2809/3 (1)
Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia 
ponad 10·m2, płytki 15x15,

Wyliczenie ilości robót:
(19+4,5+6,4+4,5+4,75) 39,150000

RAZEM: 39,150000 m 39,150
12.18 NNRNKB 

202/2809/5
Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa 
wykańczająca

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000
12.19 KNR 909/302/1 

(1)
Sufit w systemie Knauf D·112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD·60/27, 
sufit 1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym, masa Uniflott

Wyliczenie ilości robót:
240 240,000000

RAZEM: 240,000000 m2 240,000
12.20 KNR 913/103/2 Ocieplenie sufitu płytami z wełny mineralnej w systemie CEKOL·CW, przyklejenie płyt na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
240 240,000000

RAZEM: 240,000000 m2 240,000
12.21 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż oznakowania obiektu z tabliczek z tworzyw sztucznych wraz z piktogramami, w 
tym tablica informacyjna w strefie wejścia kpl. 1

13 Element Instalacja sanitarna i wodna
13.1 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000
13.2 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000
13.3 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 podejście 3,000
13.4 KNR 215/205/1 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 40·mm

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000
13.5 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW

Wyliczenie ilości robót:
12 12,000000

RAZEM: 12,000000 podejście 12,000
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13.6 KNR 215/221/1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z blatem
Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,000

13.7 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
13.8 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany

Wyliczenie ilości robót:
3+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000
13.9 KNR 215/220/5 

(1)
Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
13.10 KNR 215/225/1 Pisuary pojedyncze, z płuczką

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
13.11 KNR 402/514/5 Próba szczelności

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
13.12 KNR 13/128/3 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, 

rurociągi o średnicy 32·mm
Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000
RAZEM: 21,000000 m 21,000

13.13 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, 
rurociągi o średnicy 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000
13.14 KNR 215/118/4 Wodomierz skrzydełkowy, Dn 40·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
13.15 KNR 215/112/5 Zawór antyskażeniowy, Dn 40·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
13.16 KNRW 

215/135/1
Zawór czerpalny Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
13.17 KNRW 

215/128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,000
13.18 KNR 35/123/3 Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina prostokątna z konglomeratu z zasłoną, baterią 

prysznicową, armaturą i uchwytami kpl 1
14 Element Ogrzewanie podłogowe C.O.
14.1 KNR 31/306/9 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (przyłącza 3/4" /16), HP10/16, 10 obwodów

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
14.2 KNR 31/301/1 Układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury PB, 

Dn 16·mm, rozstaw 75·mm
Wyliczenie ilości robót:

450 450,000000
RAZEM: 450,000000 m2 450,000
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15 Element Elementy wyposażenia
Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie logotypu z liter z projektem graficznym i umiejscowienie na elewacji (Branżowe 
Centrum Umiejętności), pow. 14 m2 kpl. 1

Kalkulacja 
indywidualna

Oświetlenie elewacji i logotypu
kpl. 12

19 Element Kompresor
19.1 Kalkulacja 

indywidualna
Kompresor śrubowy - dostawa i montaż wraz z podłączeniem oraz rozprowadzeniem instalacji ok. 
40 mb do instalacją do PTD oraz wykonaniem dolotu/ odprowadzenia powietrza naściennie. Moc 
silnika 5,5 kW, ciśnienie 10 bar, wydajność min. 750 l/min wraz ze stacją przygotowania powietrza, 
obudowa dźwiękochłonna

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
20 Element Podnośnik diagnostyczny o udwigu min. 11,5 ton
20.1 Kalkulacja 

indywidualna
Podnośnik diagnostyczny, zgodnie ze specyfikacją techniczną

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
21 Element Stanowisko kanałowe diagnostyczne
21.1 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż wyposażenia stanowiska kanałowego w pracowni PTD zgodnie ze specyfikacją 
techniczną

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
22 Element Nawierzchnia z kostki brukowej
22.1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni

3·cm
Wyliczenie ilości robót:

2295-552 1 743,000000
RAZEM: 1 743,000000 m2 1 743,000

22.2 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm

Wyliczenie ilości robót:
2295-552 1 743,000000

RAZEM: 1 743,000000 m2 1 743,000
22.3 KNNR 6/112/4 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
2295-552 1 743,000000

RAZEM: 1 743,000000 m2 1 743,000
22.4 KNR 231/511/4 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:
2295-552 1 743,000000

RAZEM: 1 743,000000 m2 1 743,000
22.5 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
54,3+51,6+9,9+17,5+4,2+34,8+29,6+9,7+7,3+9,4+1,4+1
,9+1,7+2,5+2,2+2,4 240,400000

RAZEM: 240,400000 m 240,400
22.6 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:
54,3+51,6+9,9+17,5+4,2+34,8+29,6*5 320,300000

RAZEM: 320,300000 m3 320,300
22.7 KNR 231/402/5 Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40·m

Wyliczenie ilości robót:
9,7+7,3+9,4+1,4+1,9+1,7+2,5+2,2+2,4*5 48,100000

RAZEM: 48,100000 m3 48,100
22.8 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
54,3+51,6+9,9+17,5+4,2+34,8+29,6 201,900000

RAZEM: 201,900000 m 201,900
22.9 KNR 231/403/8 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40·m

Wyliczenie ilości robót:
9,7+7,3+9,4+1,4+1,9+1,7+2,5+2,2+2,4 38,500000

RAZEM: 38,500000 m 38,500
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22.10 KNNR 6/607/1 Ścieki uliczne z klinkieru drogowego, jednoskrzydłowe na podsypce piaskowej, 2 rzędy klinkieru na
płask

Wyliczenie ilości robót:
23,5*2+30,1*2 107,200000

RAZEM: 107,200000 m 107,200
23 Element Kanał technologiczny C.O.
23.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie kanału technologicznego na odcinku kotłownia - istniejąca studnia kolektorowa, kanał 
zbrojony z uchwytami i podporamii na rury  pod zakryciem fundamentu, kanał zabezpieczony przed
przeciekaniem

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
23.2 KNR 10/219/1 Dostawa i montaż instalacji  i rurociągów przesyłowych (wraz z armaturą i oprzyrządowaniem) z rur

preizolowanych stalowych wraz z zabudową i montażem i demontażem istniejącej instalacji oraz 
unieczynnieniem/ odcięciem i zazbezpieczeniem istniejącej instalacji kpl. 1

24 Element Przyłącz wewnetrzny gaz
24.1 KNRW 

401/335/4
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 2 cegieł

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
24.2 KNRW 

219/216/8
Przejścia gazociągu przez ściany murowane, grubość 2 cegieł, dla przyłącza do Dn 125 mm, tuleja
do Dn·150 mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
24.3 KNR 401/323/4 

(1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
24.4 KNR 401/706/5 

(2)
Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25·m2, 
ściana, tynk cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
24.5 KNRW 

215/304/9
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn·125·mm

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000
24.6 KNRW 

215/307/5 (1)
Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach 
niemieszkalnych, o długości do 100·m, średnica ponad 65·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000
24.7 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi

Wyliczenie ilości robót:
2*3,14*0,05*8 2,512000
2*3,14*0,016*7,5 0,753600

RAZEM: 3,265600 m2 3,266
24.8 KNR 712/201/5 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi·do125·mm, farba olejna

Wyliczenie ilości robót:
3,266 3,266000

RAZEM: 3,266000 m2 3,266
24.9 KNR 712/209/5 

(1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi·58-219·mm, farba olejna 
nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:
3,266 3,266000

RAZEM: 3,266000 m2 3,266
25 Element Roboty instalacyjne c.o.
25.1 KNNR 4/503/4 Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalanie  200-W o mocy do 150kW szt 2,000
25.2 KNNR 4/503/4 Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalanie  200-W o mocy do 150kW

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

25.3 KNR 707/101/1 Pompa kotłowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
25.4 KNR 707/101/1 Pompa kotłowa

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000
RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

25.5 KNNR 4/520/6 Zawór mieszający DN 50, VRG, KVS 25
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

25.6 KNNR 4/520/4 Zawór mieszający DN 32, VRG, KVS 16
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

25.7 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa 50-100 F
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
25.8 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa  25-60

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

25.9 KNR 707/101/1 Pompa obiegowa 25-60
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
25.10 KNR 31/213/5 

analogia
Naczynia wzbiorcze przeponowe,500·dm3 V=500L, 6 bar

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
25.11 KNNR 4/524/4 

(1) analogia
Zawór bezpieczeństwa

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
25.12 KNR 706/501/2 

analogia
Stacja zmiękczania wody wraz z osprzetem

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
25.13 KNNR 4/411/4 

(1) analogia
Separator powietrza

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
25.14 KNNR 4/526/8 

analogia
Sprzęgło hydrauliczne 125/250

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
25.15 KNR 215/509/2 Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., Fi 200·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,000
25.16 KNR 708/402/4 

analogia
System detekcji nieszczelności instalacji gazowej+elektrozawór

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 układ 1,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

25.17 KNRW 217/119/
3 analogia

Przewody spalinowe ze stali nierdzewnej fi 300, L=12,00 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
(2*3,14*0,15)*12 11,304000

RAZEM: 11,304000 m2 11,304
25.18 KNRW 217/119/

3 analogia
Przewód powietrzny ze stali nierdzewnej fi 300, L=16,00
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
(2*3,14*0,15)*16 15,072000

RAZEM: 15,072000 m2 15,072
25.19 KNRW 217/119/

3 analogia
Przewody powietrzny ze stali nierdzewnej fi 200, L=10,00 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
(2*3,14*0,1)*9 5,652000

RAZEM: 5,652000 m2 5,652
25.20 KNRW 

215/403/9
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn·100·mm

Wyliczenie ilości robót:
15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000
25.21 KNRW 

215/403/8
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn·80·mm

Wyliczenie ilości robót:
15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000
25.22 KNRW 

215/403/5
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn·40·mm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000
26 Element Roboty budowlane zewnętrzne
26.1 KNP 7/139/1 

analogia
Wykonanie bramy stalowej ocynkowanej wjazdowej o szer. 9,0 mb, jednoskrzydłowej, z 
mechanizmem otwierania (brama przesuwna)-brama górna kpl. 1

26.2 Kalkulacja 
indywidualna

Furtka obok bramy stalowej górnej, szer. 1,20 mb, zamykana na klucz
kpl.

26.3 KNP 7/139/1 
analogia

Wykonanie bramy stalowej ocynkowanej wjazdowej o szer. 5,0 mb, jednoskrzydłowej, z 
mechanizmem otwierania (brama przesuwna)

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kg 4,000
26.4 KNNRW 

2/1602/1
Ogrodzenie panelowe stalowe wraz z posadowieniem, ocynkowane, wypełnienie podmurowką 
systemową m 80

26.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie korekty wjazdu górnego z wyprofilowaniem łuku, pow. ok. 20 m2
kpl. 1

26.7 Kalkulacja 
własna

Mechanizm steruący do otwierania bramy dolnej i górnej, panel sterujący zamontowany w 
pomieszczeniu BCU, sterownik radiowy z dostępem do WiFi, panel wyniosły ścienny, min. 4 piloty, 
2 lampy ostrzegawcze pulsujące kpl. 1

27 Element Instalacje elektryczne
27.1 KNR 508/213/3 Przewody kabelkowe układane na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, powłoka 

polwinitowa, łączny przekrój żył 24·mm2 Cu, 40·mm2 Al m 50
27.2 KNR 508/213/4 Przewody kabelkowe układane na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, powłoka 

ołowiana w osłonie polwinitowej, łączny przekrój żył do 10·mm2 Cu m 20
27.3 KNR 508/213/4 Przewody kabelkowe układane na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, powłoka 

ołowiana w osłonie polwinitowej, łączny przekrój żył do 10·mm2 Cu m 30
27.4 KNR 508/209/1 

(1)
Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5·mm2

m 40
27.5 KNNR 5/202/1 

(2)
Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 2,5·mm2

m 400
27.6 KNNR 5/202/1 

(1)
Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 1,5·mm2

m 200
27.7 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kg szt 2
27.8 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kg szt 1
27.9 KNNR 5/406/1 Przycisk wył.  ppoz FRI szt 6
27.10 KNNR 5/406/1 Bezpieczniki 10A 16A 32A szt 32
27.11 KNRW 

508/508/1
Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp rtęciowych i sodowych, zwykłe, 
aluminiowe, gwint E-40, końcowe kpl 22

27.12 KNRW 
508/508/3

Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp rtęciowych i sodowych, pyłoszczelne z 
puszką rozgałęźną, aluminiowe, gwint E-40, końcowe kpl 26
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27.13 KNNR 9/203/2 Oprawa halogenowa LED 12W IP65 szt 12
27.14 KNNR 9/203/2 Oprawa halogenowa LED 12W IP65 2*20W z ukł. ośw. awaryjnego szt 9
27.15 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 

samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16

27.16 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

27.17 KNNR 5/308/11 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 63A 10·mm2 metalowe z 
uziemieniem szt 3

27.18 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe szt 42
27.19 KNR 508/307/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t-w/t 

w puszce szczękowej, typ 471-475 szt 8
27.20 KNR 508/307/2 

(1)
Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 6

27.21 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej świecznikowy szt 7

27.22 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 3

27.23 KNNR 5/611/5 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub 
konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120·mm2 m 150

27.24 KNNR 5/611/4 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, pręt do Fi 
18·mm m 120

27.25 KNR 201/701/9 
(2)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.8·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 
0.8·m m 15

27.26 KNNR 5/401/1 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 200A kpl 6
27.27 KNNR 5/101/1 

(1)
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·16

m 420
27.28 KNNR 5/101/3 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 37·mm m 20
27.29 KNNR 5/101/6 

(3)
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·25

m 80
27.30 KNRW 

403/309/11 (1)
Buczek lub dzwonek, napięcie w sieci do 220·V - wymiana

szt 1
27.31 KNR 505/201/1 Układanie i prowizoryczne umocowanie kabli i przewodów, w 1 pomieszczeniu, pojemność kabla 

do 5x2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 100

27.32 KNNR 5/101/2 
(4)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·28
m 500

27.33 KNNR 9/501/1 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej szt 104
27.34 KNNR 5/404/8 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 1,0·m2 szt 4
27.34 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 szt 42
27.35 KNNR 5/308/10 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 4·mm2 metalowe z 

uziemieniem szt 3
27.36 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka 

do 120·mm2 szt 24
27.37 KNNR 5/611/9 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, bednarka 

do 120·mm2 m 150
27.38 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 

10·mm m 120
27.39 KNR 506/1612/1 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 

samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: izotopowa czujka dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 18

27.40 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 25,0


